

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c

tel./Fax (071) 387-06-17

NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 23.07.2024 r.

Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/15/2024

Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Przebudowa drogi powiatowej Domanowice – Kaszyce Milickie, drogi powiatowej Pęgów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1361 D oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Żmigród - Węglewo”.

Wyjaśnienie nr 1

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o wyjaśnienie kwestii płatności częściowych i końcowej. Płatność dla Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) jednego z zadań jest uzależniona od zaawansowania prac a tym samym płatności Wykonawców realizujących pozostałe zadania, czy płatności na każdym zadaniu są realizowane niezależnie wg przekazanych HRF dla poszczególnych zadań?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia, iż płatności realizowane są niezależnie za wykonanie każdego zadania lub jego części osobno. Natomiast moment zapłaty za wykonanie zadania lub jego części jest uzależniony od wykonania pozostałych zadań lub ich części.

Zapłata za prace lub ich część objęte danym zadaniem będzie dokonana, gdy to zadanie lub jego część będą wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, ale pod warunkiem również, że prace lub ich część objęte pozostałymi dwoma zadaniami będą wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W tym sensie płatność za wykonanie zadania jest uzależniona od wykonania prac przez wykonawców na pozostałych zadaniach.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy § 7 ust. 2 pkt. 5) w zakresie płatności zadania ukończonego w dużo szybszym terminie niż pozostałe zadania do 90% wartości zadania?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 2 pkt 5 umowy.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
mgr inż. Paweł Kaźmierczak