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Ruda Slaska, dnia 12.03.2019 r.
GRZ/260/25/2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GRZ/262/13-TIU/2019
pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wéd opadowych oraz petnienie nadzoru
autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania)

Kierunek: ,Zagospodarowanie wod opadowych wraz z monitoringiem Srodowiskowym w mieicie
Ruda Slaska - Chronimy Krople Deszczu”

Zadanie nr 1: Budowa kanatu odprowadzajacego nadmiar wéd opadowych z niecki terenowej przy
ulicy Wojciecha Kossaka w Rudzie Slaskiej.

Zadanie nr 2: Wykonanie retencji wod opadowych w ciagu sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy
Solidarnosci w Rudzie Slaskiej.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Spotka z o.o0. w Rudzie Slaskiej, dziatajac w charakterze petnomocnika Zamawiajacego -
Miasta Ruda Slaska, w zwiazku z zapytaniami do treici Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ), ponizej udziela odpowiedzi:

PYTANIE nr 1

Co oznacza termin wykonania dokumentacji projektowej opisany data 15 grudnia 2019 r.?

Czy Zamawiajacy rozumie:

a/ dokumentacje projektowa z prawomocnym pozwoteniem na budowe?

b/ dokumentacje projektowa z pozwoleniem na budowe?

¢/ dokumentacje projektows?

Doprecyzowanie okreslenia wigze sie z wydtuzeniem lub skréceniem czasu na realizacje zadania.
ODPOWIEDZ

b) uzyskanie pozwolenia na budowe bez prawomocnosci lub uzyskanie potwierdzenia nie wniesienia
sprzeciwu.

PYTANIE nr 2

Czy deklarowany czas reakcji Wykonawcy jest liczony w dniach roboczych czy dniach kolejnych?
ODPOWIEDZ

Czas reakcji liczony jest w godzinach od momentu zgtoszenia. Jezeli termin stawienia wypada w dniach
nie roboczych wowczas Wykonawca winien stawi¢ sie w najblizszym dniu roboczym.

PYTANIE nr 3

Czy istnieje konieczno$c pozyskania ostatecznej decyzji o wycince drzew?
ODPOWIEDZ

Nie ma koniecznoici pozyskania ostatecznej decyzji o wycince drzew.

PYTANIE nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze po zakonczeniu kolejnych deklarowanych etapéw tj. koncepcja, projekt,
nadzory itd., Wykonawca uzyska wynagrodzenie za kolejna wykonana czes¢ zlecenia.

ODPOWIEDZ

Zasady zaptaty wynagrodzenia zostaty precyzyjnie opisane w umowie. Zamawiajacy odsyta do projektu
umowy (83, 56 - w szczegdblnosci ust.7 oraz §4 ust.4)
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PYTANIE nr 5

We wzorze Umowy wskazano szereg kar dla Wykonawcy, natomiast nie wskazano zadnego
zabezpieczenia Wykonawcy. Umowa to porozumienie dwéch lub wiecej stron ustalajace ich wzajemne
prawa ale i/lub obowiazki stron. Proponujemy uzupetnienie Umowy ¢ podobne zapisy zabezpieczajace
interesy Wykonawcy, w tym rowniez zapisy obligujace Zamawiajacego do terminowego reagowania na
wrtinski Wykonawcy.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie przewiduje zmian we wzorze umowy. Opoznienie przez Zamawiajacego w realizacji
obowiazkéw wynikajacych z umowy jest podstawa do ziczenia wniosku o zmiang terminu wykonania
umowy craz cdpowiedzialnosci za niewykonanie zobowiazania na zasadach ogélnych.

Dotyczy Zadania nr 1 - Budowa kanatu odprowadzajacego nadmiar wod opadowych z niecki
terenowej przy ul. Wojciecha Kossaka w Rudzie $laskiej

PYTANIE nr 6

Czy Zamawiajacy posiada wstepne uzgodnienia lub jakiekolwiek inne uzgodnienia z Zarzadca linii
energetycznej dla Zadania nr 1, gdyz w Zataczniku do SIWZ - proponowana trasa kanatu (rowu) krzyzuje
sig z linig energetyczna wysokiego napiecia?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie posiada uzgodnien.

PYTANIE nr 7

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie wodno - prawne dla odbiornika wiod deszczowych dla Zadania nr1?
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie posiada pozwolenia wodno prawnego dla odbicrnika wod deszczowych dla Zadania nri,

Dotyczy Zadania nr 2 - Wykonanie retencji wod opadowych w ciagu sieci kanalizacji deszczoweij
przy ulicy Solidarnosci w Rudzie $laskiej.

PYTANIE nr 8

W zataczniku mapowym ,Mapa Solidarnosci OPZ-akt.pdf” zakres opracowania rézni sie od zakresu
»Kanalizacji deszczowej do przyjecia”. Prosimy o podanie wtasciwego zakresu opracowania.

ODPOWIEDZ

Zakres opracowania zostat wskazany orientacyjnie. W ramach projektu nalezy przetaczy¢ wszystkie
doptywy kanalizacji deszczowej, w tym kanalizacji deszczowe]j przebiegajacej w bezposrednim poblizu
0 ile pozwalaja na to rzedne wysokosciowe. Ewentualnie w razie potrzeby z uwagi na przyjete
rozwiazania projektowe nie wyklucza si¢ koniecznosci przebudowy istniejacych sieci deszczowych.
Zamawiajacy oczekuje aby rozwiazania projektowe uwzgledniaty wszystkie okolicznosci majace wptyw
na prawidtowe i niezawodne dziatanie odwodnienia w obszarze projektu.

UWAGAI

Jednoczesnie informujemy, ze przedtuzeniu ulega termin skiadnia ofert, ktéry uptywa w dniu
19.03,2019 r. 0 godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 19.03.2019 r. o godz. 11.15.
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Rozdzielnik:
- strona internetowa www.platformazakupowa.pl/pn/pwik




