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Dot.: Projekt budowy $ciezki rowerowej Kokoszkowy - Siwiatka

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy udostepnia tresé
zapytan ztozonych w ww. postepowaniu wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1

Prosze o podanie jakg ilos¢  dziatek nalezy  przyjaé do  wyceny.
Podzialy dziatek stanowig znaczny koszt wyceny catego tematu dlatego istotnym jest aby
wszyscy wykonawcy przyjeli tg samg ilos¢ dziatek. Zwracam sie z wnioskiem o zmiane
zapisdw w SWZ dotyczacych wykonania podziatéw nieruchomosci oraz wpisanie w formularzu
ofertowym kwoty za wykonanie podziatu jednej dziatki. Rozliczenie kofncowe nastgpi w
oparciu o faktyczng ilos¢ dziatek przeznaczonych do podziatu wynikajacg z uzyskanej decyzji
ZRID - taki zapis pozwoli na wiasciwa, jednoznaczng ocene ofert.

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy przyja¢ wykonanie podziatdw dziatek w ilosci 70szt.

Ponadto w formularzu ofertowym prosze o wpisanie wartosci brutto za podziat 1 dziatki.
Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian

Pytanie 2

Prosimy o informacje czy w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca
musi zatgczy¢ do oferty Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby? Prosimy o
udostepnienie edytowalnej wersji wzoru ww. Zobowigzania.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia wraz z ofertg przedmiotowego zobowigzania
sporzadzonego wg wiasnego uznania, spetniajgcego wymogi Ustawy.

Pytanie 3

Prosimy o udostepnienie protokotu z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i/lub
podanie szacunkowej wartosci zamowienia.

Odpowiedz:

Szacunkowa wartos¢ zamowienia wynosi 671 957,22z

Pytanie 4

Prosimy o zmiane wysokosci kar umownych (paragraf 11 Umowy) z 0,5% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwioki na 0,2%.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszy wniosek.



Pytanie 5

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozdzielenie ptatnosci zgodnie z podziatem na etapy tj. ptatnosci
po oddaniu kazdorazowego etapu zamoéwienia?

Odpowiedz:

Nie

Pytanie 6

Czy zakres zamdwienia obejmuje wykonanie analiz i prognoz ruchu?
Odpowiedz:

Nie

Pytanie 7

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane zapisow punktu 4.1 SWZ dotyczacego utrwalenia nowych
punktéw granicznych po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRiD, tj. wydtuzenia terminu z 2 do 3
miesiecy, gdyz na bazie naszego do$wiadczenia przy wykonywaniu podobnych prac dla
podobnych tematow, uwazamy wskazany termin za bardzo napiety, zwazywszy na tak duzy
zakres zamdwienia i konieczno$¢ dopetnienia formalnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszy wniosek.
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