Umowa —projekt- zatacznik do SWZ
zawarta w dniu ........ccceevrennne w Trzebownisku pomiedzy:
Gming Trzebownisko z siedzibg w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 976, Regon: 690582157,
NIP: 517-00-37-677, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
.............................................. — Wojt Gminy Trzebownisko
przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko
............................................... — Skarbnik Gminy

A (514 4 o T H T RSP P R PTRPPRTR
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w  Sadzie ....cccoeeiiviiiiiecenienie e, Wydziat
............................................ pod numerem ..........c.ceceeeeery NIP: ..., Zwang dalej "Wykonawca',

Zwanymi dalej Stronami,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, dalej: ustawa Pzp,

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegajacy na
opracowaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. : Rozbudowa i
przebudowa budynku przedszkola w Trzebownisku o Zlobek i nowe oddzialy przedszkolne.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie opracowan projektowych, zwanych dalej ,,dokumentacjg projektowa”. W sktad
dokumentacji projektowej wchodza ustugi i opracowania projektowe okreSlone w
harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy, doprecyzowane
w zataczniku nr 2 do umowy- wytyczne do projektowania i wymagania Zmawiajacego.

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji, pozwolen, uzgodnien, zezwolen, opinii,
warunkoéw technicznych i innych dokumentoéw, koniecznych do wykonania dokumentacji
projektowej 1 wykonania na jej podstawie robdt budowlanych, w szczegolnosci uzyskanie
pozwolenia na budowg obiektu, o ktorym mowa w ust. 1, z klauzula ostatecznosci oraz
ewentualnych zgtoszen budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych z klauzulg
ostatecznosci.

3) Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla niniejsza umowa wraz z zatgcznikami.

4) Dokumenty okres$lajace szczegotowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie
si¢ uzupetniajace.

5) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy wszystkich ustug i prac
niewymienionych w SWZ w umowie i zalgcznikach, a niezb¢dnych do calosciowego i
kompleksowego wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy. W razie watpliwosci poczytuje sig,
ze Wykonawca skladajagc oferte podjal sie wykonania wszelkich prac majacych na celu
kompleksowe, prawidlowe, terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.



3. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:

A. zaprojektowanie budowy nowego skrzydta budynku przedszkola i ztobka,
B. zaprojektowanie Sali sportowej,
C. zaprojektowanie rozbudowy Ilub nadbudowy istniejgcego budynku wraz z przebudows

istniejacego dachu

wraz z zagospodarowaniem terenu
Zakres opracowania ma obejmowac dziatki nr ewid : 568/9, 568/8, 568/10, 568/3 w Trzebownisku
Szczegodtowy opis zakresu okresla SWZ oraz zatacznik nr 2 do umowy, ktore stanowia integralng
czg$¢ umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z archiwalng dokumentacja bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego, a udostepniong jako zatagcznik do SWZ.

5. Wykonana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shizy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
przepisow, a takze spis wszystkich cze$ci dokumentacji.

§ 2 Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejagcego (w obecno$ci przedstawiciela Zamawiajgcego) w
zakresie niezbgdnym dla prawidlowego i rzetelnego wykonania dokumentacji projektowe;,

2) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanie mapy dla celow projektowych z rzednymi
wysokos$ciowymi,

3) opracowanie ekspertyzy stanu istniejagcego budynku w celu oceny do rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego koniecznych warunkow technicznych od gestorow sieci na
dostawe mediow i przebudowg kolizji ,

5) Przygotowanie dwoch koncepcji i uzyskania pozytywnej opinii Zmawiajacego:

6) Przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentow
formalno-prawnych oraz stosownych opinii, uzgodnien, map, warunkow technicznych
umozliwiajacych wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacje robot,

7) Wykonanie innych prac niezb¢dnych do wykonania zamdéwienia, w tym rowniez prac
przygotowawczych do wykonania projektu, ew. projekt rozbiorki,

8) Konsultowanie z Zamawiajagcym na kazdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczace
istotnych elementéw majacych wplyw na koszty, funkcje i architekture,

9) Uczestnictwo w spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego, o ktorych mowa § 10,

10) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji srodowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej lub postanowienia o braku
koniecznosci pozyskania decyzji,

11) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskanie w imieniu Zmawiajacego

12) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i w przypadku konieczno$ci zgtoszenia rob6t niewymagajacych
pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem decyzji

13) W przypadku uwag od Starostwa, do wniosku o pozwolenie, poprawienie dokumentacji zgodnie
Z uwagami,



14) zastosowa¢ projekcie wyroby (materialy i urzadzenia) budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania,

15) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

16) zapewni¢ w razie potrzeby udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne
skorygowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych. W innych
przypadkach wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim tylko
za pisemng zgoda zamawiajacego,

17) wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania osob, z ktérych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dzialanie
lub zaniechanie,

18) do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wlasnych materiatow,

19) uzgodni¢ dokumentacj¢ projektowag we wszystkich wlasciwych instytucjach i urzedach w
niezbg¢dnym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy,

20) wykona¢ dokumentacje projektowa z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
Z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

21) w ramach niniejszego wynagrodzenia, obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na pytania
Wykonawcow skladane podczas przeprowadzania postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacj¢ inwestycji bedacej przedmiotem umowy, oraz pytania dotyczace
niejasnosci w dokumentacji projektowej wykonawcoOw realizujacych roboty na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni, od dnia przekazania tresci pytan przez
Zamawiajacego,

22) Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposob, aby ustalony
termin jej realizacji zostat dotrzymany,

23) Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzany jest
do dwukrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w okresie udzielonej Zamawiajacemu
gwarancji na dokumentacj¢ projektows, w terminie 7 dni od daty wplywu zlecenia od
Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacja kosztorysow bedzie przekazana
w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym,

24) uzyska¢ pisemne zatwierdzenie Zamawiajagcego w stosunku do zastosowanych rozwigzan
projektowych (w szczegolnosci projektu zagospodarowania terenu i parametrow technicznych
projektowanych elementéw), przed ztozeniem wnioskéw o wydanie stosownych opinii, decyzji,
warunkow itp.,

25) Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Nadzor autorski bedzie sprawowany w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane a w szczegolnosci art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21. Zakres sprawowania
nadzoru autorskiego obejmowal bedzie w szczegdlnosci:

a. stwierdzenie w toku wykonywania robdot budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

b. uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robdot, mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu
do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

C. wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, a takze
ewentualne uzupehienie szczegoétdéw dokumentacji projektowe;,

d. udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, na ktorych
omawiane beda watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowe;.



e. przygotowanie odpowiedzi dotyczacych przedmiotu zamdwienia na etapie

postepowania o zamoOwienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodnosci
zaproponowanych przez Wykonawce réwnowaznych rozwigzan w stosunku do
przyjetych w dokumentacji.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze

1) dysponuje odpowiednia wiedzg i umiejetno$cia oraz wystarczajacymi $rodkami
technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz wykona jg z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami 1 normatywami
stosowanymi w budownictwie,

2) zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamdwienia, a zamowienie przyjmuje do realizacji
bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j,
aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujac postanowienia obowigzujacych
przepisow prawa,

3) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc
ogolnych i szczegolnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i
trudnos$ciami, jakie moga wynikac z charakterystyki tego terenu,

4) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac,

5) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

6) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i kwalifikacje zawodowe do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym z:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),
ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.
1605 z pdzn. zm.), w szczegolnosci art. 99-103,

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegodlnymi
potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 z p6zn. zm.), w szczegolnosci art. 6-7,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz.1679 z p6zn. zm.),
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2021., poz. 1169),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.2458),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1225),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556
z pbézn. zm.),



10) z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

11) Z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z p6zn. zm.),

13) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030),

14) rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w spawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1604),

15) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

16) zaprojektowanie wyposazenia i stref bezpieczenstwa na placu zabaw zgodnie z normami

§ 3 Przedstawiciele Zamawiajgacego i Wykonawcy
1. Osoba upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy jest: ...,
nr telefonu: ..., adres e-mail: ...
2. Do wykonania dokumentacji projektant wyznacza nastgpujacy Zespot Projektantow,
e branza architektoniczna (0soba wskazana w ofercie):....................... - posiadajacy

e branza sanitarnal ....................... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen
1) PO

e branza elektryczna. ....................... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen
1) ORI

e branza drogowa. ....................... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen
1) ORI

3. Do reprezentowania Zamawiajacego w zwiazku z realizacja umowy, w tym do dokonania
odbioru i podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy upowaznia si¢ Ann¢ Gwo6zdz nr
telefonu: 17 77 13 752, adres e-mail: a.gwozdz@trzebownisko.pl

§ 4 Termin wykonania dokumentacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do 482 dni od dnia zawarcia umowy,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest realizowaé umowe, zgodnie
z terminami wykonania poszczegolnych opracowan, okreslonymi w harmonogramie. Harmonogram
stanowi zatacznik nr 1 do umowy,

2. Terminy wykonania poszczegdlnych opracowan uwaza si¢ za dotrzymane, jezeli zostang one w tych
terminach odebrane zgodnie z § 5 umowy, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego
protokotem odbioru czgsciowego. Termin obejmuje réwniez okres na usunigcie wad stwierdzonych
przy odbiorze.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli w tym terminie wszystkie
elementy umowy zostang wykonane i odebrane zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Trzykrotne poinformowanie przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawcg umowy
niezgodnie z harmonogramem, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

§ 5 Odbior przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy odbierany bedzie w cze$ciach, w drodze odbiordéw czesci umowy.



2. Odbiory czesci umowy beda dokonywane po wykonaniu danej czgsci umowy, zgodnie
z podziatem okreslonym w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru czesci umowy dokonuje si¢ w
celu prowadzenia biezacych, czgsciowych rozliczen umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania
danej czeSci umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za wykonang czgs¢ umowy.

3. Odbiory czesSci umowy obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowej dokonywane beda na
nastepujacych zasadach:

1) przekazanie opracowania projektowego nastgpi w siedzibie Zamawiajacego i potwierdzone
bedzie protokotem przekazania. Nalezy tego dokona¢ minimum 14 dni przed terminem
okreslonym w harmonogramie w celu zachowania termindéw realizacji umowy.

2) wraz z opracowaniem projektowym zgtoszonym do odbioru zostanie przekazane oswiadczenie
Wykonawcy, ztozone w trybie art. 564 kc, ze dokumentacja projektowa:

e Zawiera wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody w zakresie wynikajacych z przepiso6w prawa

e Jest wykonana zgodnie z zamowieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowigzujacymi
przepisami, kompletna z puntu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢, zaproponowane
materialy i urzadzenia opisywano z zachowaniem przepisow wynikajacych z art. 99
Prawa Zamoéwien Publicznych.

3) Zamawiajacy dokona sprawdzenia przekazanego opracowania projektowego w terminie do 7
dni, liczac od dnia jego przekazania,

4) w przypadku braku zastrzezen do przekazanego opracowania projektowego Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do przedlozenia, pozostatych egzemplarzy opracowania i po ich
przedtozeniu dokona odbioru czgsci umowy; odbior czgsci umowy zostanie potwierdzony
protokotem odbioru cze$ciowego,

5) do przekazanej dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ wszelkie dokumenty ztozone i
uzyskane w imieniu Zamawiajacego, brak tych dokumentow bedzie powodowal odmowe
odbioru,

6) w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw w opracowaniu projektowym zgloszonym do
odbioru, Zamawiajacy odméwi odbioru 1 wezwie Wykonawce do usunigcia wad Iub brakow w
wyznaczonym terminie; punkty 1-3 stosuje si¢ odpowiednio,

7) w razie nieusuniecia wad lub brakoéw opracowania projektowego w terminie Wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

4. Protokét odbioru czeSci umowy stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury/rachunku za wykonanie odebranej czgsci umowy, na kwotg okreslong dla tej czgsci
umowy w harmonogramie.

5. Przedmiot umowy uwaza si¢ za wykonany i odebrany wraz z podpisaniem protokotu odbioru
ostatniej czgsci umowy.

6. Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady
z tytutu rekojmi, ktore ujawnig sie po odbiorze dokumentacji projektowe;j.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji
projektowej po odbiorze, jezeli przyczyny wad lub usterek lezg po jego stronie.

§ 6 Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy oraz pelnienie nadzoru
autorskiego, zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg
e ...zl brutto (stownie zlotych: ...)



e Wynagrodzenie netto wynosi .. zt ( stownie ztotych ..,..)

2. Powyzsza kwota stanowi zaptatg za realizacj¢ przedmiotu zamowienia w calosci, w tym za
przeniesienie praw autorskich majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowe;.

3. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1, ptatne bedzie w czeséciach, po odbiorze elementu/elementéw
wchodzacego w sktad przedmiotu umowy, w wysokosci odpowiadajacej wynagrodzeniu brutto
odebranego elementu/elementow okreslonego w harmonogramie.

4. Wykonawcy przysluguje jedynie wynagrodzenie za zakres wykonany zgodnie z
harmonogramem- zal. nr 1 do umowy. Niewykonanie ktoregokolwieck z elementow/
opracowania z harmonogramu spowoduje odpowiednie pomniejszenie wynagrodzenia o
warto$¢ niewykonanego elementu o wartosci zgodnej z harmonogramem

5. Wykonawca o$§wiadcza, ze w swojej ofercie uwzglednit wszystkie koszty i ryzyka wynikajace
z wymagan okre§lonych w umowie, SWZ oraz z obowigzujacego na dzien sktadania oferty,
prawa. Rowniez uwzglednione zostaly na podstawie wilasnych kalkulacji i szacunkow w
szczegolnosci koszty ekspertyz, warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgod,
procedur administracyjnych, niezbg¢dnych do prawidlowego wykonania umowy.

§ 7 Platnos$¢

. Podstawg do wystawienia faktury jest protokolarny odbior przedmiotu umowy bez zastrzezen, .
poszczegolnych elementow dokumentacji projektowej, stosownie do podzialu przyjetego w
harmonogramie.

. Zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto wykonawcy w ciggu 30 dni od otrzymania
faktury wraz z dotaczonym protokotem zdawczo- odbiorczym. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien, w
ktoérym zamawiajacy wydal swojemu bankowi polecenie przelewu.

. Zamawiajacy dokona rozliczenia platno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej platnosci przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug (Dz. U. 22023 r., poz. 1570 z pdzn. zm.).

. Zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto Wykonawcy wbanku .............................
NrKONta ...

. Wykonawca o$wiadcza, ze powyzszy rachunek jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach
mechanizmu podzielonej platnosci, o ktoérej mowa powyzej oraz jest rachunkiem znajdujacym si¢ w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody zamawiajagcego przelaé przystugujacej z tytutu
wynagrodzenia wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.

. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia, ustalona zostata W oparciu o przepisy ustawy o
podatku od towarow i ustug obowigzujace w dniu zawarcia umowy.

. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji umowy —
w zakresie dotyczacym nie zrealizowanej czeSci przedmiotu umowy — wynagrodzenie (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

. Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i ustug obowigzujaca w
dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).



§ 8 Waloryzacja wynagrodzenia
1. Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia w
przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materialow lub kosztow zwigzanych

z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiana cen materiatdéw lub kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ustalana
dokonywana bedzie, na zasadach okreslonych w pkt 2 w oparciu o oglaszany w komunikacie
przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego kwartalny wskaznik cen towarow i ustug
konsumpcyjnych (w poréwnaniu do poprzedniego okresu) i bedzie liczona na podstawie nizej
podanego wzoru:

Wwn) = [(W1/100 X W2/100 X ... X Wn.1)/100 X W,/100 — Wr) x U] -U

Gadzie:

Wwny— Warto$¢ waloryzacji w n- tym okresie,

W, — kwartalny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za pierwszy okres waloryzacji
(w porownaniu do poprzedniego okresu),

W, — kwartalny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za drugi okres waloryzacji (w
porownaniu do poprzedniego okresu),

W—kwartalny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych za n-ty (w poréwnaniu do
poprzedniego okresu),

Wr- Staty wskaznik ryzyka = 0,03

U — wartos$¢ ustug w danym okresie rozliczeniowym obejmujgcym odpowiedni wskaznik,

2) Strona umowy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 7.
miesigcu wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy).
Zmiana moze dotyczy¢ niewykonanej czgsci umowy;

3) Strona umowy uprawniona do zadania zmiany wynagrodzenia, w pi$mie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskazac¢ czgsci umowy, za ktore zagda zmiany wynagrodzenia;
do pisma, Wykonawca zataczy oswiadczenie w zakresie wykonywania danej czgsci umowy
osobiscie badz przy pomocy podwykonawcy/podwykonawcow, z podaniem danych tego
podwykonawcy/tych podwykonawcow — jesli okres obowiazywania umowy zawartej z
podwykonawca przekracza 6 miesiecy;

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowac¢ moze w okresach 3 — miesi¢cznych;

5) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

6) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczcone  w  fakturze/rachunku czesciowej/czesciowym, oddzielng  pozycja
w ramach danej faktury/rachunku.

2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sa nast¢pujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 dostawy lub ustugi w rozumieniu Pzp,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana w
terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy*. Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez Wykonawce
zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.



W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planoéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, majacej wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajacg z obcigzajacych Wykonawce i
dokonywanych przez niego wptat do PPK.

W przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢, majacej wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,
Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia
kosztow, zwigzanych Dbezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca
z dokonywanych przez Wykonawcg wyptat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace lub
zmienionej minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Strona zadajaca zmiany wynagrodzenia w mysl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegotowa kalkulacje, obejmujaca sposéb i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentow lub udzielenia informacji potwierdzajacych zmiang kosztow zwigzanych bezposrednio
z realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia w mysl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nast¢puje na wniosek Strony
i powinna by¢ dokonana w terminie do 30 dni od dorgczenia wniosku o zmiang drugiej Stronie, na
podstawie aneksu do umowy, chyba Ze termin ten okaze si¢ niewystarczajacy z powodu
koniecznosci przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub
koniecznos$ci zabezpieczenia srodkow w budzecie Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze z uwagi na termin realizacji przedmiotu umowy oferta wykonawcy
uwzglednia wszelkie czynniki ryzyka gospodarczego, w tym zwiazane ze wzrostem cen
materialow i ustug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a takze zmiang minimalnego
wynagrodzenia za prace

§ 9 Prawa autorskie, Prawa wlasnos$ci intelektualnej osob trzecich

Z chwilg odbioru cze$ci umowy obejmujacej wykonanie dokumentacji projektowe;j,

w ramach wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, catos¢
autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy,
zwanych dalej utworami;

2) przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikoéw, na ktoérych
utrwalono utwory, a ktore przekazat Zamawiajgcemu zgodnie z umowa;

3) wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan wykonanych na podstawie utwordéw
(prawa zalezne).



2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow, bedzie mogt korzystac z nich na nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych Kkopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wiclokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czegsci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 11 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru autorskiego,
dokonanych podczas wykonywania prac objetych tymi utworami.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastgpowac
w cato$ci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako  czg$¢  dzieta  zbiorowego, po  zarchiwizowaniu w  formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

5. W przypadku wykonania utworow przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystuguja
majatkowe prawa autorskie do utworow lub ich czgsci, Wykonawca zobowigzuje sig:

1) naby¢ od autorow utworow majatkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na
Zamawiajacego w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie,

2) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSci umowy obejmujacych
opracowania projektowe, oswiadczenia tworcow (wspoltworcow) utwordw, ze Wykonawca
dysponuje prawami autorskimi do tych utworow.

6. W przypadku wystapienia przez jakagkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem utworow w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

3) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub osob zglaszajacych
roszczenia.

7. W sytuacji odstgpienia od czeSci umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, stosuje si¢ powyzsze
postanowienia z tg r0znica, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych i wyrazenie zgody na
wykonywanie praw zaleznych do utwordw nastepuje z chwilg odstapienia od umowy. Ust. 5 stosuje
si¢ odpowiednio.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu osobistych praw
autorskich do utworow. Jezeli Wykonawca nie jest autorem utwordéw, to uzyska od autoréw



10.

11.

E

utworé6w upowaznienia dla Zamawiajacego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw
autorskich do utworow.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przedmiot umowy i korzystanie z niego przez
Zamawiajacego lub inne osoby zgodnie z umowa, nie bedg narusza¢ praw wlasnosci intelektualnej
0s6b trzecich, w tym praw autorskich, patentow.

Jezeli Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach osob trzecich
zglaszanych wobec Zamawiajgcego, w tym zarzucajagcych naruszenie praw wlasnosSci
intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie dzialania majace na celu zazegnanie sporu
I poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastgpstwa procesowego od chwili
zgloszenia roszczenia oraz koszty odszkodowan. W szczeg6lnosci, w razie wytoczenia przeciwko
Zamawiajacemu powddztwa z tytulu naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, Wykonawca wstapi
do postgpowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z
interwencjg uboczng po stronie Zamawiajacego. Ponadto, jesli uzywanie przedmiotu umowy stanie
si¢ przedmiotem jakiegokolwiek powodztwa Strony Iub osoby trzeciej o naruszenie praw wlasnosci
intelektualnej, jak wymieniono powyzej, Wykonawca moze na swoj wlasny koszt wybra¢ jedno z
ponizszych rozwiagzan:

1) uzyskac dla Zamawiajgcego prawo dalszego uzytkowania przedmiotem umowy,

2) zmodyfikowaé przedmiot umowy, aby byt zgodny z umowa, ale wolny od jakichkolwiek wad
lub roszczeh osob trzecich.

Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowien nie wylgcza:

1) mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych
Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajacego, wynikajacych
z innych ustaw,

2) dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutow okreslonych w umowie.

§ 10 Konsultacje z Zmawiajacym

Zmawiajacy jest uprawniony do zwolywani spotkan konsultacyjnych z udzialem upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, o0sob wskazanych w §3 ust. 1,
ust. 2 oraz innych zaproszonych osob. Konsultacje moga by¢ zwotywane nie rzadziej niz raz w
miesigcu. Czestotliwo$¢ spotkan moze ulec zmianie w zaleznosci od postepu prac.

Celem spotkan jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania prac projektowych, w szczegdlnoSci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu prac projektowych lub zagrozenia terminowego wykonania
przedmiotu umowy. Ze spotkania sporzadza si¢ protokot.

Wykonawca przedstawia postep prac, tj. rysunki, szkice, rozwigzania projektowe.

Miegjsce spotkan to siedziba Zmawiajacego

Osoba/y wskazana/e w §3 ust. 3, informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie, spotkania z co
najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem,

Trzykrotna nieobecno$¢ lub nieprzygotowanie Wykonawcy badz przedstawicieli Wykonawcy
okreslonych §3ust. 1, ust. 2 na spotkaniu, upowaznia Zmawiajgcego do odstgpienia od umowy.

§ 11 Podwykonawcy



1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci umowy podwykonawcy, o czym zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca,

2. Za dzialania i zaniechania podwykonawcow oraz innych os6b wykonujacych prace objete niniejsza
umowa Wykonawca odpowiada jak za dzialania i zaniechania wtasne.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytutu rekojmi obejmuje takze cze$ci przedmiotu umowy
powierzone do wykonania podwykonawcy.

§ 12 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot wykonanej umowy r¢kojmi i gwarancji do czasu
zrealizowania przez Wykonawce powyzszego zadania na podstawie opracowanego przez Wykonawce
projektu tj. konczy si¢ wraz z odbiorem koncowym rob6t budowlanych.
2. Odbior catej dokumentacji projektowej oraz podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi, ktore ujawnia si¢ po odbiorze.
3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za ktére odpowiada
Wykonawca, zamawiajacy jest uprawniony do zgdania:
a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia wad, ktorych
usunigcie jest mozliwe,
b) obnizenia wynagrodzenia o kwot¢ odpowiadajaca utraconej wartosci uzytkowej - w razie
stwierdzenia wad, ktérych usunigcie jest niemozliwe.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad przedmiotu zamowienia, jezeli przyczyny wad lezaly po
jego stronie.

§ 13 Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za zwlok¢ w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto o
ktéorym mowa §6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2)  zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac do dnia usuni¢cia
wad przez Wykonawcg lub podmiot trzeci,

3)  zazwlok¢ w udzieleniu wyjasnien, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 13 - w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwloki,

4)  w razie, gdy na etapie postepowania na roboty wykonywane na podstawie dokumentacji
objetej przedmiotem umowy, wystapig braki pozycji robot w przedmiarze robot, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg a liczba tych przypadkow bedzie wigksza niz
10 - po 200 zt za kazdy przypadek ponad 10,

5)  za odstgpienie od umowy lub jej czgsci przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto,

6)  brak zapflaty lub nieterminowa zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 — w wysokosci 1.000 zt za
kazdy przypadek,

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.



4. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
Za opoznienie.

5. W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajagcy moze dokonaé¢ potragcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac stosowne o§wiadczenie.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w § 13 ust. 1 pkt. 1 umowy.

§ 14 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od cato$ci umowy lub
niezrealizowanej/niezrealizowanych cze$ci umowy od wystapienia/ uzyskania przez niego wiedzy o
zaistnieniu co najmniej jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) W razie zaistnienia okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze$ci umowy.

2) w przypadku konieczno$ci zmiany lokalizacji obiektu, dla ktérego opracowywana jest
dokumentacja projektowa, z powodu nieuzyskania wymaganych decyzji administracyjnych,
protestow spotecznych,

3) w razie konieczno$ci zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynikajacej
z inicjatywy Zamawiajacego,

4) z protokotu, o ktorym mowa w §10 wynika, Zze nie jest prawdopodobne, by Wykonawca
zdotat wykona¢ opracowanie projektowe w terminie wskazanym w harmonogramie,

5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego, nie realizuje dokumentacji projektowej
zgodnie z OPZ, SWZ

6) suma kar umownych przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia,

7) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego.

2. Zamawiajacemu przysluguje rowniez prawo odstapienia od cato$ci lub niezrealizowanej cze$ci
umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §3 ust. 4 i §5 ust. 3 pkt 7.

3. Odstgpienie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewazno$ci i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony obowigzujg nastepujgce zasady:

1) Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie dokumentacji projektowe;j,

2) Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy wynagrodzenia za czesci przedmiotu umowy
obejmujace wykonanie opracowan projektowych, ktéore nie zostaly odebrane przez
Zamawiajacego w ramach odbiorow czesciowych opracowan projektowych do dnia odstgpienia
od umowy,

3) Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ obowiagzki wymienione w §9 ust 5, 6 i 8.

5. Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstgpit od umowy na
podstawie ustawy.

6. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane elementy nastagpi na zasadach opisanych
w §6.



7. W razie odstapienia od czgsci umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rgkojmi na

odebrang czgs¢/odebrane czgsci umowy.
8. Rekojmia, o ktorej mowa w ust. 7 udzielana jest na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

§ 15 Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

2. Strony

niezbg¢dna jest zmiana terminu zakonczenia ustugi z powodow niezaleznych od Wykonawcy
tj. zdarzen, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiang terminu,

niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia ustugi w przypadku wystapienia konieczno$ci
wykonania prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan
technicznych, ekspertyz (o ilo§¢ dni niezb¢dnych do wykonania opracowan: dodatkowych,
zamiennych, ekspertyz),

niezbedna jest zmiana terminu wykonania ustlugi o odpowiedni okres uzasadniony
catoksztaltem okolicznos$ci faktycznych, w przypadku uniemozliwienia rozpoczecia
realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego badz instytucji wydajacych stosowne warunki, uzgodnienia i decyzje,
niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamowienia, ze zmniejszeniem lub
zwigkszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia
okoliczno$ci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu przedmiotu
umowy lub celowe bedzie zwigkszenie zakresu przedmiotu umowy,

niezbedna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznos$ci wykonania
prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan technicznych,
ekspertyz,

nastapi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezb¢dna begdzie zmiana
wynagrodzenia brutto z tych przyczyn (bez zmiany wynagrodzenia netto),

wystapi sita wyzsza — przez ,sile wyzszg” Strony rozumiejg zewnetrzne, niemozliwe
do przewidzenia 1 =zapobiezenia zdarzenia wystepujace po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przez Strong jej obowiazkow, w szczegdlnosci takie
jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, stan epidemii. Jezeli zaistnieje sita
wyzsza, Strona ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej bezzwlocznie zawiadomi druga
Strone na piSmie o jej zaistnieniu i przyczynach.

niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zaméwienia, w przypadku okolicznosci ktérych
strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.
niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamodwienia, jezeli okaze si¢, ze ustugi
wymienione w harmonogramie be¢da zbedne z punktu widzenia postgpowania
administracyjnego lub procesu inwestycyjnego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia .
dopuszczajg zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, nie przekraczajaca tacznie 30%

wynagrodzenia brutto, z czego:
1) w sytuacji, o ktérej mowa w §8 ust. 1 maksymalnie 10%,
2) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1 maksymalnie 20%,
1) w razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji umowy —



w zakresie dotyczacym niezrealizowanych cze¢éci umowy — wynagrodzenie ryczattowe (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

. Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okoliczno$ciach
wynikajacych z Pzp i innych obowigzujacych przepisow prawnych.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci na podstawie
aneksow do umowy sporzadzonych w formie pisemne;j.

§ 16 Dostep do informacji publicznej

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ umowy, a w szczego6lnosci dane
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostgpnieniu zgodnie z
ustawa o dostepie do informacji publiczne;.

Strony o$wiadczaja, ze znane jest im 1 stosuja w swojej dziatalno$ci rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Strony o§wiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikow i reprezentantéw Stron
udostepniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostgpnione drugiej Stronie w jakikolwiek
sposOb w okresie obowigzywania niniejszej umowy przekazywane sa w zwiazku z wykonywaniem
zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane mogg obejmowac: imig i nazwisko, adres
e —mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem
danych kontaktowych, ktore zostaty jej udostgpnione w ramach umowy. Strony zobowigzujg si¢ w
zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane udostepnity, informacji, o ktérych
mowa w art. 14 RODO.

§ 17 Rozstrzyganie sporow

1. Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy Strony rozwigzywac
beda polubownie. W przypadku, gdy spor nie zakonczy si¢ polubownie zostanie on poddany pod
rozstrzygnigcie Sagdu wlasciwego rzeczowo 1 miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.

2. Zaistnienie sporu, dotyczacego umowy, nie zwalnia Strony od obowiagzku dotrzymania
pozostatych zobowigzan wynikajacych z umowy, pozostajacych poza sporem.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajag formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie begda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo budowlane wraz
z wlasciwymi aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Jezeli jakie$ postanowienie umowy stanie si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to
na wazno$¢ lub skuteczno$¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspoélnie
wypracuja postanowienie majgce znaczenie prawne i gospodarcze mozliwie najbardziej zblizone
do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujace postanowienia w sposob
zblizony do celdow i zatozen umowy oraz niezwlocznie zawrg stosowny aneks do umowy.

§ 18 Postanowienia koncowe



1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Zamoéwien
Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Integralna czg$cig umowy jest: oferta wykonawcy
3. Umowa niniejsza sporzadzona w 4 egz., w tym 3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy



Zatacznik nr 1 do umowy nr

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz petnienie nadzoru

autorskiego dla zadania pn. : Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Trzebownisku o ztobek i nowe oddzialy przedszkolne.

Elementy y Termin Wartos¢ | Wartos¢
Lp. S llos¢ egz. . brutt
opracowan projektowych wykonania netto rutto
1 2 3 4
Przygotowanie 2 koncepcji wraz z szacunkowymi kosztami Po 1 egz. do 49 dni 3:1:\:'; podpisania
1.
. . . Do 28 dni od wyboru
P t tat k Po 2 egz. . . Ny
rzygotowanie ostatecznej koncepcii 02egz jedne] koncepd
Ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji $rodowiskowej (w celu Do 28 dni od
2, uzyskania decyzji albo postanowienia o braku konieczno$ci uzyskania Po 2 egz. zatwierdzenia ostatecznej
decyzji srodowiskowej) - wniosek z zatgcznikami koncepgcji
21 dni od dnia ostatecznej decyzi
3. Ztozenie Wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji fegz édeOWigkoJ;?/o;oZt:;irl:L nt;cy;zjl
inwestycji celu publicznego - wniosek z zatacznikami. braku koniecznosci uzyskania decyzii
Srodowiskowej
- ZtoZenie wniosku o uzyskanie decyzji o Czes
pozwoleniu na budowe z niezbednymi szkolna do 42 dni od ostatecznej
opracowaniami, opiniami, uzgodnieniami, Stobek i 3eqz. decyzji o ustaleniu
warunkami przedszkole lokalizacji inwestycji celu
- projekt zagospodarowania terenu Hala publicznego
-projekt architektoniczno-budowlany sportowa
Opinia geotechniczna , ,
. - . do 42 dni od ostateczne;
dokumentacje badan podtoza gruntowego . ,
" " 4 egz. decyzji o ustaleniu
projekt geotechniczny T .
. - —— , lokalizacji inwestycji celu
Dokumentacja geologiczno-inzynierskg poprzedzona projektom publicznego
rob6t geologicznych wraz z zatwierdzeniem
Projekt wykonawczy wszystkich branz Czesc Projekt
Przedmiar robot szkolna wykonawczy i
Kosztorys inwestorski wraz z tabelg elementow specyfikacja
scalonych — kosztorysy w formie excel Zobek i | oSwiadczenie-4 | 4o 49 dni od ostatecznej
5. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t | przedszkole Egrzzédmiar decyzji pozwolenia na
budowlanych Kosztorys,,- 1 budowe.
Wersja elektroniczna na ptycie CD Hala egz.
Oswiadczenie Wykonawcy Sportowa Projeil(t
Projekt techniczny techniczny 3 egz.
Cze$¢ szkolna
6. Nadzér autorski Aobek]
przedszkole

Hala sportowa




Razem wynagrodzenie:

Wybrany w drodze zaméwienia wykonawca sktada przed podpisaniem umowy uzgodniony z Zamawiajacym wypetniony Harmonogram,

W przypadku nie wykonania ktérego$ opracowania wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie stosownie pomniejszone zgodnie z
Harmonogramem

Zamawiajacy ustala udziat procentowy kosztow poszczegdlnych elementow opracowan projektowych:

- element 1,2,3 -wykonanie koncepcji, wnioski o decyzje srodowiskowa i decyzje celu publicznego sumarycznie max 10% wartosci umowy
-element 4-projekt budowlany max 40% warto$ci umowy

-element 5-projekt wykonawczy z kosztorysami 40-60% wartosci umowy

-element 6-nadzoér autorski do 2- 15% warto$ci umowy

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zat. nr 2 do umowy
Zamowienie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowe i przebudowe
budynku przedszkola w Trzebownisku, w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola w Trzebownisku o Zlobek i nowe oddziaty przedszkolne.
wytyczne do projektowania i wymagania Zmawiajacego
L. Wymagania odnosnie elementéw opracowan zgodnie z harmonogramem:

Ad. 1 — Przygotowanie 2 koncepcji z wizualizacjg graficznag 3D — ( koncepcja zagospodarowania,
budynku wewnatrz oraz po min 3 widoki 3d w kolorze dla kazdej koncepcji). Nalezy osobiscie
przedstawi¢ dokumentacje Zamawiajacemu oraz uzyska¢ akceptacje dwoch koncepcji w przypadku
braku akceptacji bez dodatkowych kosztéw uzupelni¢ dwie koncepcje 1 ponownie osobiscie
przedstawi¢ do akceptacji (wraz z wizualizacjg 3d). Zamawiajacy wybierze z zaproponowanych 1
rozwigzanie przedstawione osobiScie przez projektanta, do ktdérego moze zgtasza¢ uwagi. Poprawiona
wstepna koncepcja stanowi¢ bedzie baze do przygotowania ostatecznej koncepcji, na podstawie, ktorej
realizowany bedzie w dalszej kolejnosci projekt. Ostateczne rozwigzanie projektowe Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ w postaci wizualizacji graficznej 3D ostateczng wersje koncepcji w kolorze.
Wymagania dot. ostatecznej koncepcji

- Cze$¢ opisowa zawierajaca:




e zalozenia  projektowe, opis ukladu przestrzennego, zagospodarowania terenu
i rozwigzan komunikacyjnych oraz opis rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiatowych,

e opis technologii i rozwigzan technicznych wptywajacych na obnizenie kosztow
eksploatacji obiektu, z okresleniem przewidywanych naktadéw inwestycyjnych wraz ze
wskazaniem korzysci w stosunku do innych rozwiazan,

e zestawienie powierzchni.

- Czes¢ rysunkowa zawierajaca:

» koncepcje projektu zagospodarowania terenu (PZT) opracowang na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Koncepcja PZT winna zawiera¢, w szczego6lno$ci propozycje
zabudowy dzialki, rozwigzania komunikacji pieszej i kotowej, zieleni urzadzonej, matej
architektury, o$wietlenia terenu oraz innych elementéw istotnych do przedstawienia w
koncepcji. Rysunek PZT winien zawiera¢ legende obejmujacg informacje niezbgdne do
odczytania koncepciji.,

» rzuty w skali 1:100 z oznaczeniem nazw i powierzchni pomieszczen ze wskazaniem ich
funkciji,

» charakterystyczne przekroje budynkoéw w ilosci wystarczajacej dla przedstawienia koncepcji
i oceny rozwigzania projektowego w skali 1:100 (1:200),

+ elewacje w skali 1:100,

» wizualizacje fotorealistyczne obiektu, niezbedne do przedstawienia koncepcji (minimum
3), w tym widok od strony gtoéwnych wejs¢,

» wizualizacje charakterystycznych pomieszczen (np. sala przedszkolna, ztobkowa, holl, hala
sportowa) z perspektywy cztowieka (minimum 3),

» wykaz niezbgdnych, do dalszych prac projektowych, warunkow technicznych, uzgodnien oraz
decyzji, itp.,

» dodatkowe informacje, szkice, detale, itp. jesli sg istotne dla przedstawienia rozwigzan

projektowych i funkcjonalnych.

Ad. 2 Wykonawca przygotuje wniosek w celu uzyskania w imieniu zmawiajacego decyzje
srodowiskowa

Ad. 3 Wykonawca przygotuje wniosek w celu uzyskania w imieniu Zmawiajacego decyzje o
lokalizacji celu publicznego

Ad. 4 Sporzadzenie projektéw budowlanych wszystkich koniecznych branz, wraz z niezbgdnymi
opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami, warunkami, pozwoleniami (np. usuni¢cie kolizji)
umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowg tj.: Rézne czynnosci i opracowania formalno-
prawne w tym: mapa do celow projektowych,, pisemne uzgodnienia z Uzytkownikiem.
Przygotowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego: Opracowanie dokumentacji geotechnicznej:
opina geotechniczna, dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny, dokumentacje
geologiczno-inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
i gornicze

przygotowanie wniosku o0 uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie robot budowlanych oraz
ztozenie wniosku w imieniu Zamawiajgcego, w przypadku KkoniecznoSci zgloszenie robot
niewymagajacych pozwolenia na budowg , przygotowanie wniosku oraz uzyskanie warunkow




technicznych przytaczenia do sieci- 5 egzemplarzy plus 1 egz. w wersji elektronicznej PDF-skan
projektu budowlanego opieczetowanego przez Starostwo.

Ad. 5 Projekt wykonawczy-wszystkich branz m.in. architektura, konstrukcja, wentylacja
mechaniczna i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, instalacja wod-kan, kanalizacja deszczowa,
technologia sal, technologia kuchni. Projekt powinien uzupetnia¢ i uszczegotawia¢ projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbgdnym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych. Projekt
wykonawczy ma zawiera¢ rysunki w skali uwzglgdniajacej specyfike robot i zastosowanych skal
rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore majg dotycza: czesci
obiektu, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materialowych, detali architektonicznych oraz
urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia technicznego. Projekt wykonawczy bedzie zawierat
rysunki — w tym zagospodarowania terenu - w kolorze (widok min. z czterech kierunkéw).Projekt
aranzacji wnetrz: Nalezy dobraé koloryste i materiaty wykonczenia $cian i podtog wewnatrz budynku
(dobor ptytek, wyktadzin, rozktad glazury)

-przedmiar robot, przez ktory nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych
do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Wersja excel

-kosztorys inwestorski — przygotowanie kosztorysu inwestorskiego szczegétowego wraz z tabela
elementow scalonych w wersji excel

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakoSci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robot, whasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot-

- Projekt techniczny- zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z ewentualnymi zmianami na
etapie realizacji

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i1 pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis
wszystkich czesci dokumentacji. Kazdy egzemplarz dokumentacji bedzie zawieral o$wiadczenie
wykonawcy o spelieniu powyzszych wymagan.

Il.  Wytyczne i wymagania odnosnie opracowan
1. Zakres dokumentacji:

A. zaprojektowanie budowy nowego skrzydta budynku przedszkola i ztobka,

B. zaprojektowanie Sali sportowej,

C. zaprojektowanie rozbudowy lub nadbudowy istniejgcego budynku wraz z przebudowg
istniejacego dachu.



Dokumentacja projektowa ma uwzglednia¢é niezbedne pomieszczenia, konieczne do
funkcjonowania kompleksu budynkoéw zgodnie z przepisami prawa, oraz pozadane przez
Zamawiajacego i ma uwzgledniaé:

A. BUDYNEK PRZEDSZKOLA | ZLOBKA - nalezy przewidzieé:
1) 12 grup przedszkolnych i 4 ztobkowe (1 grupa to min 25 dzieci)
e Przy salach zaje¢ dla dzieci mtodszych (3 latki, 4 latki) zaprojektowa¢ magazyn na lezaki
o Nalezy przewidzie¢ wglad z sali do pomieszczen sanitarnych przez naswietle,
e W salach ztobkowych zaprojektowanie brudownika i pom. na lezaki
e W oknach od potudnia i zachodu zaprojektowac rolety zewnetrzne sterowane elektrycznie,
¢ Na salach ogrzewanie podtogowe
2) Szatnie w bezposrednim sasiedztwie wejscia i holu. Oddzielna szatnia dla przedszkola i ztobka
3) Zaprojektowanie czesci administracyjnej (np.: gabinet dyrektora, sekretariat, ew. gabinet
intendenta, pokdj nauczycielski, pokéj socjalny)
4) Gabinety dla specjalistow (np.: pedagog, psycholog, logopeda)
5) Sale zaje¢ dodatkowych do pracy indywidualnej z dzie¢mi
6) Pomieszczenia gospodarcze i porzgdkowe
7) Wezet sanitarny ogdélnodostepny ( WC dla niepetnosprawnych)
8) Hall i ciggi komunikacyjne - Powierzchnia komunikacji nie powinna przekracza¢ 30 %
powierzchni wszystkich pomieszczen.
9) Schowki porzadkowe — wyposazone w zlew i zawodr czerpalny ze zlgczka do weza oraz
mechaniczng wentylacje,
10) Na salach wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja
11) Wszystkie skrzynki elektryczne, hydranty wewnetrzne itp. montowac¢ we wnekach, tak aby do
wysokosci 1,6 m nie byto wystajgcych poza lico Sciany elementéw niebezpiecznych dla dzieci.
12) Przy salach na parterze zaprojektowanie ogrodzonych tarasow
13) Pomieszczenie serwerowni z mechaniczng wentylacjg
14) Przedszkole i ztobek majg posiada¢ oddzielone wejscie oddzielone od szkoty,
15) Nalezy zaprojektowac instalacje niskoprgdowe w szczegdlno$ci:
Instalacja monitoringu: monitoring na zewnatrz oraz na korytarzach oraz w szatni,
Instalacja domofonowa z kontrolg dostepu do sal i system licznika czasu pobytu dzieci
Instalacja gniazd sieci internetowej na salach dla dzieci, i w pom. administracyjnych
Instalacja alarmowa,
e Instalacje systemu naliczania godzin pobytu dzieci w przedszkolu i Ztobku
16) Zaprojektowanie jadalni w miejscu dostepnym dla dzieci ze szkoty oraz przedszkola- mozliwa
lokalizacja w istniejacej czesci budynku. Dzieci ztobkowe bedg zywione w salach nalezy to
uwzgledni¢ w opracowaniu dokumentac;ji.
17) Okna z sal otwieralno-uchylne min 50% uchylne,
18) Budynek na kazdej kondygnacji musi by¢ potgczony komunikacyjne z pozostatymi czesciami
kompleksu,

B. SALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA - nalezy przewidzieé:

1) Sala wielofunkcyjna wykorzystanie dla zawoddéw sportowych, rozgrywek miedzyszkolnych i
¢wiczen przez kluby sportowe;

2) Boisko gtowne — dla kilku dyscyplin o wymiarze ok 24x44m (wymaga sie min dyscypliny: pitka
nozna, koszykéwka, siatkdwka, pitka reczna) z widownig na min 200 miejsc — propozycja widowni
na galerii;

3) Sala fithess o wym. ok 10x10m;

4) Szatnie z zapleczem sanitarnym;

5) Pomieszczenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu;

6) Dodatkowe dojscia do Sali przez istniejgcy budynek;

C. ISTNIEJACY BUDYNEK - nalezy przewidzie¢:

1) Dostosowanie istniejgcej kuchni do obowigzujgcych przepiséw i projektowanej wydajnosci lub
zaprojektowanie nowej kuchni w nowej czesci budynku : wentylacja mechaniczna, projekt
technologii kuchni. Kuchni ma obstugiwac szkote, przedszkole i ztobek;

2) Nalezy ujg¢ w dokumentac;ji projektowej przeniesienie istniejgcych 7- oddziatéw przedszkolnych
do nowego budynku. Sale po istniejagcym przedszkolu zostang przeznaczone dla szkoty w



zwigzku z tym nalezy uwzgledni¢ ten fakt w opracowaniu; Dopuszcza si¢ lokalizacje ztobka i
przedszkola w istniejacej czesci budynku przedszkola- wymagania funkcjonalne i ilo$ciowe
musza by¢ spetnione.

3) Nalezy przewidzie¢ remont lub przebudowe sanitariatow;

4) Zwiekszenie ilosci sal szkolnych— nadbudowa istniejgcego budynku przedszkola w systemie
lekkim — wykonanie ekspertyzy dot. nadbudowy budynku lub rozbudowy. Docelowo w budynku
ma by¢ min. 22 sal szkolnych ( sala dla 25 dzieci) w tym:

e Sala informatyczno-robotyczno-modelarska

e Sala chemiczno-biologiczng ze stanowiskiem do przeprowadzania doswiadczen,
obserwacji, badan

e Sala techniczno- gastronomiczna

5) Biblioteka z czytelnia i mozliwoscig odtwarzania audio i video

6) Gabinet zajec¢ terapeutycznych i rewalidacyjnych;

7) Studio na zajecia zespotu instrumentalno-wokalnego;

8) Studio prowadzenia radiowezla i telewizji szkolnej;

9) pokdj nauczycielski z zapleczem socjalnym (szatnia, aneks);

10) Aula ze sceng teatralng;

11) Zaplecze socjalne dla nauczycieli;

12) Gabinet opieki medycznej;

13) Szatnia dla uczniéw w jednej lokalizacji;

14) Strefa wyciszeni dla uczniéw

15) Dodatkowe toalety dla ucznidw;

16) Przebudowa istniejgcego dachu budynku;

17) Zapewnienie poprawnej komunikacji do budynku szkoty. Dojscie do Sali sportowej przez
budynek oraz dojscie do przedszkola i ztobka. Budowa nowego budynku przedszkolnego nie
moze utrudniaé dojs¢ do istniejgcej szkoty,

18) Przebudowa istniejgcych instalacji wod-kan, eklektycznych oraz innych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania obiektu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU nalezy przewidzie¢:
1) dojscia, dojazdy;
2) parking na min 60 miejsc postojowych;
3) przetozenie istniejgcych sieci i przytgczy kolidujgcych z budowg oraz wykonanie nowych,( np.
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, woda, gaz, prad);
4) oswietlenie terenu;
5) plac zabaw;
6) Wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni gumowej elastycznej wraz z oswietleniem;
7) Projekt zieleni;
8) Zagospodarowanie istniejgcych placow przy budynku;
9) Sitownia zewnetrzna;
10) Wiata rowerowa na min 60 rowerdw;

Zalecenia dodatkowe :

1) Zaprojektowanie oszczednych rozwigzan ogrzewania budynku np. pompa ciepta, wraz z
panelami fotowoltaicznymi

2) Oswietlenie energooszczedne sterowane na czujki ruchu

3) Zaprojektowanie systemu zarzadzania budynkami

4) Zastosowania materiatow estetycznych, trwatych, odpornych na warunki atmosferyczne,
tatwych do czyszczenia i konserwaciji, funkcjonalnych - stosownych do funkcji obiektu.

5) Stosowania rozwigzan zapewniajgcych optymalne uzytkowanie obiektow w przysztosci.

6) Zaprojektowac aranzacje sal i fazienek (projekt posadzek wraz kolorami, projekt scian, dobér
koloréw, materiatéw, rozktad mebli), projekt wyposazenia technologia kuchni, technologia sal

7) Czes¢ tekstowa dokumentacji projektowej musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi WCAG
2.1 zawartymi w zatgczniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych.

8) Wykonawca, poza plikami do odczytu i wydruku, przekaze zamawiajgcemu pliki edytowalne
projektu, zapisane w formacie programu w ktérym byt realizowany projekt.

9) Zamawiajacy wymaga wykonania dokumentacji projektowej w s$rodowisku 3D, tworzac
trojwymiarowe modele budowli, ktére pozwolg wygenerowa¢ dowolne przekroje i profile 2D.



Wykonana dokumentacja ma by¢ tak opracowana aby mozna zlecaé¢ roboty budowlane
etapami — 3 etapy: np.: roboty dot. Budynku istniejacego, roboty w nowej czesci, roboty
dot. Sali sportowej

Dopuszcza sie lokalizacje przedszkola i ztobka w istniejgcym budynku a sale szkolne w nowej
czesci.

Zakres opracowania ma obejmowac dziatki: 568/10, 568/9, 568/8 w Trzebownisku.

Wszystkie rozwigzania techniczne, architektoniczne oraz funkcjonalne nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie instalacje niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania. Zakonczenie instalacji wewnetrznych nalezy ujgé w projektach wykonawczych,

Dokumentacja bedzie posiada¢ wszystkie wymagane uzgodnienia i oswiadczenie wykonawcy,
ze projekt zostat wykonany zgodnie z wymaganiami i obowigzujgcymi przepisami oraz jest
kompletny z punktu celu, ktéremu ma stuzyé. Zakres zamowienia obejmuje uzyskania wszelkich
decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, ekspertyz oraz zgtoszen, niezbednych do wykonania robét
budowlanych, Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ oprawiony, trwale zszyty mie¢
ponumerowane strony i rysunki.



