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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Nadleśnictwo Biłgoraj  

ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj  

NIP  9180004196 

Regon 950014995 

tel. / fax +48 84 688-42-59  

e-mail: bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl 

adres strony internetowej: http: //www.bilgoraj.lublin.lasy.gov.pl  

adres strony internetowej http://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bilgoraj, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

 

Dni i godziny pracy prowadzącego postępowanie: od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:00 – 15:00 

jako („Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.  

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) (zwanej dalej PZP) 

oraz aktów wykonawczych do PZP. 

2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych 

o wartości nie przekraczającej progów unijnych.  

2.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

2.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 

w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok".  

3.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ("OPZ") został określony w załączniku nr 1 (OPZ), na 

który składają się:  

− dokumentacja projektowa  

− przedmiary  

− STWIORB. 

3.3 Zamawiający informuje, że nie zastrzega kluczowych zadań do wykonania siłami własnymi tj. bez 

udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

3.4 Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 

podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia 

(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania 
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nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. 

W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić 

podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Wymagania dotyczące 

podwykonawstwa zostały  określone w pkt. 19 SWZ oraz wzorze Umowy. 

3.5 Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części oraz nie dopuszczono składania ofert 

częściowych z następujących powodów:  

− Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej, która stanowi jeden obiekt budowlany. Z 

przyczyn technicznych przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach jednego zadania 

inwestycyjnego, wymaga zachowania jednakowych standardów wykonania robót budowlanych.  

− Niewykonanie jednej części (elementu) całego zamówienia wiąże się z niezasadnością i brakiem 

możliwości wykonania pozostałych części tego samego zamówienia.  

− Ponadto przedmiotem zamówienia są prace, które należy wykonywać w tym samym czasie, a 

użyte technologie muszą być spójne i kompatybilne ze sobą. 

−  Podzielenie zamówienia na części i dopuszczenie ofert częściowych może doprowadzić do tego, 

że przedmiot zamówienia nie zostanie zrealizowany w całości oraz nie zostanie osiągnięty cel 

prowadzonego postępowania. 

−  W postępowaniu mogą wziąć udział zarówno mali i średni przedsiębiorcy, jak i duże firmy, a brak 

podziału nie ogranicza konkurencji. 

3.6 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 

Zamówień (CPV): 

− 45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie napraw dróg  

− 45.23.31.41-9 – Roboty w zakresie utrzymania i konserwacji dróg 

3.7. Zgodnie z art. 95 PZP - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób tj. pracowników fizycznych wykonujących następujące kategorie 

czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: wykonywanie robót ziemnych, drogowych, 

ogólnobudowlanych, obsługa sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). Wymagania dotyczące zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5  do 

SWZ.  

3.8. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP - Zamawiający 

nie precyzuje w tym zakresie wymagań.  

3.9. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.  

3.10 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

PZP. 

3.11 Rozwiązania równoważne  

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje 

techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 101 PZP należy rozumieć je jako 

przykładowe. Gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 

PZP Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 
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rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej 

SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 

„lub równoważna”.  

 We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku 

towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot 

zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 PZP, a w każdym 

przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania 

lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem 

zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie 

równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie 

znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.  

 Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych 

parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. 

Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć 

jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one 

wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze 

normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym 

przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.  

 Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez 

zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis 

minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów 

zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 

oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się 

nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie 

przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 

produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 

użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 

produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania 

w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 101 us.t 1 pkt 2) i ust. 3 PZP), obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego 

dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, 

jako wybór elementów opisanych w SWZ (w tym w załącznikach do SWZ).  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania 

w stosunku do dokumentacji postępowania (SWZ i załącznikach do niej). W myśl art. 101 ust. 6 PZP, 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu 

zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w 

art. 101 ust. 1 pkt 1) PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub 
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usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez 

Zamawiającego.  

4. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

4.1 Okres realizacji zamówienia: 13.12.2024 r. od daty zawarcia umowy.  

4.2 Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości przedłużenia okresu realizacji 

zamówienia w drodze zmiany umowy.  

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 ust. 1 PKT 

7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.  

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 ust. 1 PZP ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 ust. 1 PZP  ORAZ ART. 7 USTAWY UOBN 

6.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz 109 ust. 1 pkt 

4,5,7 oraz na podstawie punktu 6.3 SWZ.   

 Na podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego 

prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 17), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie  (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2048) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 826) 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a rachun 

karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., 

poz.1745), 



Strona 6 z 29 

 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277 d Kodeksu karnego lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu 

zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny 

wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, 

na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 594), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa 

w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania 

tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 PZP.  

 Na podstawie: 

a) art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ 

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 
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b) art. 109 ust. 1 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca 

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c) art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego 

stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale 

nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia 

od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

6.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawcę, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507 tj. ) zwana dalej „UOBN”. 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza 

Wykonawcę: 

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 

18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 

udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 

269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 

działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę osób i podmiotów, wobec których są 

stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN; 

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę osób i podmiotów, wobec których są 

stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3 UOBN; 

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 

lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN. 

2. Wykluczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 )  następować będzie na okres 

trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na 

podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 
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3. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w art. 3 ust. 9 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na podstawie: 

a) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

b) Listy ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec 

których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. 

 Z uwagi na okoliczność, że wskazane w literze a) i b) informacje są ogólnodostępne, Zamawiający 

pobierze je samodzielnie.  

c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

UOBN składa każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot 

udostępniający zasoby do dyspozycji wykonawcy (załącznik nr 2 A i 2 B). 

 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 

PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez 

Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  

6.5 Procedura samooczyszczenia nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 

1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne, 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub z 

Zamawiającym, 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

− zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

− zreorganizował personel,  

− wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

− utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

− wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

na warunkach określonych w rozdziale 6 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

− Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową powinni być wpisani do jednego 

z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub 

miejsce zamieszkania.. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

− Wykonawcy (lub osoby przez nich zatrudniane) powinni być posiadać uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

− Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału 

w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.  

− Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  na kwotę nie mniejszą niż: 800 000,00 PLN  

Uwaga!  

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy wartość waluty na 

złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 

dwa zadania polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie dróg/drogi w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub drogi leśnej w rozumieniu 

ustawy o lasach  (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 530) o wartości nie mniejszej niż: 800 000,00 PLN brutto  

Uwaga :  

− Przez zamówienie wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie).  

− Zamówienia zakończone w okresie, o którym mowa w pkt. 7.1.4 lit. a) powyżej to zamówienia, 

których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie. 
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− Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót o mniejszej wartości celem uzyskania 

wartości referencyjnej wskazanej w warunku.   

b) Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie 

uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:  

− co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie posiadającej 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym 

pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla 

co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) polegającej na budowie, przebudowie lub 

remoncie drogi publicznej lub leśnej o wartości robót nie mniejszej niż  500 000,00 PLN. 

 

Uwaga : 

− Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –  

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725)  

− Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem 

wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania 

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców 

zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na 

zasadach określonych w  art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 334). 

7.2  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału 

w postępowaniu określone w pkt 7.1.3 oraz 7.1.4 lit. b) powinni spełniać łącznie wszyscy 

Wykonawcy. Natomiast warunek określony w pkt 7.1.4 lit. a) musi spełnić co najmniej 

jeden  z wykonawców ubiegających się o zamówienie.   

 W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. 

oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się 

odpowiednio.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których 

te zdolności są wymagane. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.   

7.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1.4) innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.   

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 

7.1.4)  składa wraz  z ofertą: 

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
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potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów. 

 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności: 

(1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

(2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

(3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2 B). 

 

UWAGA:  Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 

7.1. 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. lit d) i e) SWZ, dotyczących tych 

podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 

z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit e) i d) wykonawca będzie obowiązany 

złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu 

wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274  ust. 1 PZP.  

7.5 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu składanym wraz z ofertą, 

a następnie potwierdzonych środkami dowodowymi opisanymi w rozdziale 9 przez wykonawcę, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr  2 A do SWZ.  

7.6 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 

116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

8. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

8.1 Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 6.1, 6.2 i 

6.3 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. 

Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące podmiotowe środki dowodowe 

(w terminach wskazanych w niniejszej SWZ):   
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a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykaz robót 

budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ; 

b) dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych 

wspólnie z innymi Wykonawcami informacje określone w wykazie robót budowlanych dotyczą robót 

budowlanych, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Wzór wykazu 

osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w art. 

108 ust 1 pkt 3- 6 PZP , art. 109 ust. 5 i 7 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ); 

e) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji;  

f) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

  

2. Przesłankę wykluczenia, o której mowa w pkt. 6.3 Zamawiający będzie weryfikował na podstawie: 

− Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

− Listy ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których 

są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. 

 Z uwagi na okoliczność, że wskazane w pkt. 2 lit. a) i b) informacje są ogólnodostępne Zamawiający 

pobierze je samodzielnie.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 lit. e) składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt 9.1 lit. e) zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
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samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy.  

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. 

pkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. lit. d) i e) dotyczących tych podmiotów, 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.   

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. a) - f) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym 

przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.  

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 307), o ile Wykonawca wskazał 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.  

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

11. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy wartość waluty na 

złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

 

 

10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. INFORMACJE 

O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ  

10.1 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Pan Dawid Bielak   

e- mail : dawid.bielak@lublin.lasy.gov.pl  

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 
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10.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl 

oraz poczty elektroniczne bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl  z zastrzeżeniem pkt. 10.19. 

10.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi na 

pytania, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego”.   

10.4 Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

Zamawiającego. 

10.5 Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy. 

10.6 Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

− komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 

2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 

Linux, lub ich nowsze wersje, 

− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

− włączona obsługa JavaScript, 

− zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

− Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

− Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

 

10.7 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 

wiążący.  

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

10.8 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 

treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. 

10.9 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

10.10  Uwagi dodatkowe:  

1) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich złożenia na platformie http://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bilgoraj,  

 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

− .zip  

− 7Z 

4) Dokumenty złożone w takich plikach jak .rar .gif .bmp .numbrs .pages. zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie.  

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format pdf. i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

8) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed 

terminem składania ofert/wniosków. 

9) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

10)Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu. Może to 

skutkować brakiem integralności plików. 

10.11 Dokumenty, w tym ofertę Wykonawcy, można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

profilem zaufanym lub podpisem osobistym:  

a) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 

kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 

internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 

b) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod 

adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

c) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem 

internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty. 

10.12 Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (DZ.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy (DZ.U. z 2020., poz 2415).  

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
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10.13  Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 

r., poz. 1233),  jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa., załączając stosowne wyjaśnienia. Na platformie zakupowej 

w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty 

stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

a) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej.  

b) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na 

wskazany adres email. 

c) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy . 

10.14 Złożenie oferty  

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego 

na platformazakupowa.pl. W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, 

na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu - zgodnie z pkt. 10.13 SWZ.  

d) Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl. Sposób zmiany 

i wycofania oferty określa Regulamin korzystania z platformazakupowa.pl. 

e) Po upływie terminu do składania ofert Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

10.15 Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie adresu poczty 

elektronicznej podanego w ofercie. 

10.16 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.  

10.17 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego 

nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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10.18 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

10.19 W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza 

komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl (nie 

dotyczy składania ofert). 

10.20 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 

następującym znakiem postępowania: SA.270.1.2024 

10.21 Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń  musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.  

10.22 Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

− Oferta/wniosek złożona/y przez Wykonawcę na Portalu, nie jest widoczna/y dla 

zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowana/y. Możliwość otwarcia 

oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie 

terminu składania ofert. 

− Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu 

elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia 

oferty/wniosku 

11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1 Zamawiający  wymaga wniesienia wadium.   

11.2 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 8 966,00 PLN  

11.3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

11.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2024 r., 

poz. 419). 

11.5 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PLN 

nr rachunku dla podmiotów krajowych: PKO BP S.A. O/Biłgoraj: 74102053850000920200280842, 

− dla podmiotów zagranicznych: kod swift: BPKOPLPW z dopiskiem „Wadium – Przebudowa drogi 

leśnej w leśnictwie Potok  

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 
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11.6 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie PZP; 

2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Nadleśnictwo Biłgoraj 

7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), 

Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

11.8 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona . 

11.9 Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.07.2024 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.2 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w pkt 12.1 powyżej Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca 

się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

12.3 Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą 

jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

12.4 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 

13.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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13.2 Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

13.3 Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym 

przyjęciu oferty przez platformę. 

13.4 W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć na platformie konto 

użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. 

13.5 Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już 

istniejące konto. 

13.6 Zasady sporządzania ofert zostały określone w pkt 10 SWZ. 

13.7 Zgodnie z przepisem art. 64 PZP platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami 

elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności 

złożenia oferty.  

13.8 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców 

usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 

13.9 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem 

internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

13.10 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem 

internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty. 

Ważne zalecenie! 

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, 

wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz 

z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 

wewnętrzny):  

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;  

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć 

formatu XAdES. 

 

13.11 Dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.1 do SWZ; 

2) Kosztorys ofertowy - sporządzony metodą uproszczoną  z zestawieniem cen sprzętu, 

materiałów i robocizny  w oparciu o przedmiary wskazane w załączniku nr 1; 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania oraz 

o spełnianiu warunków uczestnictwa (załącznik nr 2 A); 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
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4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o ile dotyczy wraz z oświadczeniem o braku 

podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 7 oraz załącznik nr 2 B);  

5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy 

dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 

6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 

jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów rejestrowych; 

7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

8) oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert - na formularzu oferty;  

9) oryginał wadium jeżeli wnoszone w formie nie pieniężnej;  

10) dokumenty potwierdzające równoważność, o ile dotyczy.  

13.12 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

13.13 W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 

dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

13.14 W przypadku. gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument 

w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,   podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

13.15 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 

w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 



Strona 21 z 29 

 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 

które każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP – odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

13.16 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 

dokonać również notariusz. 

13.17 Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 

obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

13.18 W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 

te informacje. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich 

jako jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu 

treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich 

odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.  

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje 

te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 

informacje. 

13.19 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

13.20 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. 

Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

13.21 Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego powinno być podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej 

Wykonawców.      

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

14.1 Termin składania: 02.07.2024 r. godzina 09:00, /otwarcia ofert nastąpi  02.07.2024 r.  godzina 

09:30 

14.2 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

14.3 Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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14.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

15.1 Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie na załączniku 1.1 SWZ łączną cenę brutto za cały 

przedmiot zamówienia. Cena powinna wynikać z załączonego kosztorysu  ofertowego sporządzonego 

w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego przedmiary. Kosztorysy należy sporządzić metodą 

kalkulacji uproszczonej z zestawieniem cen sprzętu, materiałów i robocizny. 

15.2 Cena oferty musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane 

z realizacją czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności 

doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena wynikająca z całego OPZ powinna zostać 

ujawniona  w ofercie (załącznik nr 1.1 do SWZ). 

15.3. Cenę za wykonanie danej części zamówienia należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do 

części przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie 

z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku 

VAT.  

15.4 Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień 

składania ofert. 

15.5 Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające z wzoru 

umowy załączonego do SWZ (załącznik nr 5 do SWZ) stanowią podstawę do obliczenia cen oferty.  

15.6 Wykonawca, składając ofertę obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Ofercie  – załącznik 

nr 1.1 do SWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez 

kwoty podatku, a także  wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Brak wskazania w formularzu Oferty (załącznik nr 1.1 do 

SWZ) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, 

że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Uwaga ! Zamawiający informuje, 

że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.  

15.7 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie obcej.  

16. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU  OCENY OFERT. 

 

16.1. Przy wyborze ofert w każdym zadaniu  Zamawiający będzie się kierował następującymi  kryteriami 

oceny ofert: 

 Cena               - 60 %  

Gwarancja jakości            - 40 %  
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16.2 Sposób obliczania punktów w kryterium "Cena"   

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:   

          Cn   
        C = ------------ x 60 pkt x 100 %  
          Co   
 gdzie:  

 C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,  

 Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych  

 Co - cena oferty ocenianej   

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla całego 

przedmiotu zamówienia.  Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.  

Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

16.3 Kryterium gwarancji jakości (G):  Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

1) Sposób obliczenia punktów dla  kryterium okres gwarancji jakości:  

a) Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie 

zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu wydłużonej gwarancji jakości 

wykonanych robót. Szczegółowe warunki gwarancji określono we wzorze umowy.   

b) Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez zamawiającego to 24 miesiące 

liczone od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą 

bezusterkowego odbioru protokołu końcowego. 

c) Najdłuższy oceniany okres gwarancji to 60 miesięcy. 

d) W przypadku oferowanych okresów gwarancji dłuższych niż 60 miesięcy, do umowy 

zostanie wpisany okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie, natomiast do oceny ofert 

Zamawiający przyjmie 60 miesięcy.   

e) Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 40 punktów.  

f) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach. Jeżeli 

Wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie 

z SWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty.   

g) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający 

uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 24 miesięczny okres gwarancji jakości.   

h) ocena kryterium gwarancji odbywać się będzie wg poniższej tabeli:  
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GWARANCJA JAKOŚCI PUNKTACJA  

poniżej 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona 

24 miesiące 0 PKT  

36 miesięcy 20 PKT  

60 miesięcy 40  PKT  

 

16.4 Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę 

punktów we wskazanych powyżej kryteriach oceny ofert.   

P= C+G  

 

gdzie :   

P - ogólna punktacja oferty badanej   

C - liczba punktów w kryterium Cena   

G- liczba punktów w kryterium termin Gwarancji Jakości.   

16.5 Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

16.6 Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone dwie lub 

więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę, 

zgodnie z treścią art. 249 ustawy PZP.  

16.7 Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W 

CELU ZAWARCIA UMOWY. 

17.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu:  

1) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

2) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

17.2 Niedopełnienie wskazanych w pkt. 17.1 formalności, będzie traktowane jako uchylanie się przez 

Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

17.3 W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują Wykonawcy, którzy wspólnie 

ubiegali się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia powinien zostać wyznaczony jako Wykonawca kierujący (lider), 

upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu 

każdego, jak też dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
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18. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.  

18.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje 

możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej 

wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 

19.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO  

19.1 Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.  

19.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

19.3 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

19.4 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały uregulowane we wzorze Umowy.  

20.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE. 

 

20.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w 

konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy PZP, 

20.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

20.3 Odwołanie przysługuje na: 

1) czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezgodną z 

przepisami ustawy PZP, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie przepisów ustawy PZP; 

20.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej jako KIO). Odwołujący przekazuje 

kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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20.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

20.6 Odwołanie wnosi się w terminie: 

1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

20.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

20.8 Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIP, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

20.9 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1550) o apelacji, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

20.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

20.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. z 2023 r., poz. 

1640,  jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

20.12 Prezes KIO przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

21.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

21.2 Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. Na każde zadanie zabezpieczenie będzie wnoszone 

odrębnie.  

21.3 Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 



Strona 27 z 29 

 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 

419). 

21.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

21.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

21.5 Zmiana formy zabezpieczenia  

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.  

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

21.6 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie (brutto)  

21.7 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

21.8 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi  w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

22.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

 

22.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Biłgoraj z siedzibą: ul. 

Zamojska 96 23-400 Biłgoraj  tel. 84 6860028. adres e-mail bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem Nadleśnictwo Biłgoraj ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 6860028.                                   

e-mail: bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP; 
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

23. OFERTY WARIANTOWE. UMOWA RAMOWA . KATALOGI ELEKTRONICZNE  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania katalogów elektronicznych.  
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24. AUKCJA ELEKTRONICZNA. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

25. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

26. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.  

Załącznik nr 1.1 – Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 - (A i B ) - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków 

udziału.   

3. Załącznik nr 3 -  oświadczenie Konsorcjum  

4. Załącznik nr 4-  wykaz robót  

5. Załącznik nr 5 – wzór umowy. 

6. Załącznik nr 6 – wykaz osób 

7. Załącznik nr  7 – zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów. 

8. Załącznik nr 8 - oświadczenie o aktualności danych   

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5  do SWZ 

 

UMOWA Nr  ………………….. 

zawarta w dniu …………… roku w …… 

pomiędzy 

 

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez: 

Nadleśnictwo Biłgoraj ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj , NIP __________________, Regon _________________ 

reprezentowane przez: 

 __________________________________ - Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj -  zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” 

a 

______________________________________ 

______________________________________ 

reprezentowanym przez:  

______________________________________  

zwanego w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

Preambuła:  

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie remontu dróg leśnych asfaltowych na 

terenie leśnictwa Potok" przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji („Postępowanie”), na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2023.1605– 

dalej jako „ustawa PZP”), została zawarta umowa (dalej jako „Umowa”) następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

Niniejsza Umowa obejmuje realizację zadania: pn. „Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 

do km 1+120,00 w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok” 

1. Informacje ogólne  

1.1 Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 

0+000,00 do km 1+120,00 w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok”  

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ("OPZ") został określony w załączniku nr 1 do Umowy 

(odpowiednio załącznik  nr 1 do SWZ - OPZ), na który składają się:  

− dokumentacja projektowa;  

− przedmiary;  

− STWiORB. 

1.3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB 

roboty budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. 

1.4  Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 

przedmiarze robót a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

1.5 Lokalizacja Przedmiotu Umowy została określona w dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 

pkt. 1.2.  

1.6 Pozostałe wymagania dotyczące opisu Przedmiotu niniejszej Umowy zawiera Specyfikacja Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca  Załącznik nr ___________  do niniejszej Umowy, oraz Oferta 

wykonawcy wraz z kosztorysami, stanowiąca Załącznik nr __________  do niniejszej Umowy. 
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1.7 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz STWiORB przekazaną Wykonawcy przez 

Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy.  

1.8 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami technicznymi, w terminie określonym 

w § 2 niniejszej Umowy. 

1.9 Wykonawca oświadcza, iż przekazana mu przez Zamawiającego dokumentacja wymieniona w ust. 1 pkt 

1.2 jest kompletnym i wystarczającym zestawem dokumentów pozwalającym mu na wykonanie prac 

zgodnie z niniejszą umową oraz odpowiada właściwym przepisom i normom. 

1.10 Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z dostępną dokumentacją 

geodezyjną i geotechniczną dotyczącą terenu, na którym realizowane będą prace, był obecny na terenie i 

terenach przyległych i otrzymał wszelką niezbędną informację, a w szczególności dotyczącą: 

ukształtowania terenu i warunków hydrogeologicznych; urządzeń podziemnych i na powierzchni; 

możliwości urządzenia zaplecza technicznego budowy sposobu zaopatrzenia w energię, wodę i pozostałe 

media niezbędne do wykonywania prac itp., i zobowiązuje się stosować do wytycznych w nich zawartych 

w całym okresie realizacji inwestycji.  

1.11 Uszczegółowienie, rozwinięcie i modyfikacje dostarczonej dokumentacji kontraktowej niewykraczające 

poza zakres określony powyżej, będące konsekwencją należytej realizacji tego zakresu, obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych i sztuki budowlanej, nie będzie rozumiane jako zmiana zakresu 

rzeczowego. 

1.12 Zakres prac obejmuje także usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie realizacji Umowy i okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

1.13 Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji Przedmiotu 

Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od 

Przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie Umowy 

jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie 

przekracza łącznie 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 

podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. 

1.14 Prace opisane w niniejszej Umowie, jak i inne prace wykonywane przez Wykonawcę dla Zamawiającego 

obejmują prace, dostawy materiałów, urządzeń, usług, sprzętu, jak również prace pomocnicze i prace 

pozostałe, a także wszelkie świadczenia, wszelkie nakłady, oraz wszelkie przygotowania, które są 

konieczne bądź potrzebne dla terminowej realizacji inwestycji, zgodnie z uznanymi zasadami techniki i 

sztuki budowlanej, w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia projektowanej inwestycji 

oraz w stanie nadającym się do urzędowego odbioru. 

1.15 Wykonawca zobowiązany jest do czasu odbioru końcowego chronić przed uszkodzeniem, zniszczeniem 

kradzieżą wykonane prace, materiały, urządzenia, w tym powierzone mienie. 

1.16 Wykonawca oświadcza, iż wiadome mu jest, iż Zamawiający ustanowił Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (dalej także jako Inspektor N.I.) i w związku z tym w całym okresie realizacji inwestycji 

Wykonawca zobowiązuje się: stosować polecenia i wytyczne Inspektora N.I., przyjmować od niego 

stosowne oświadczenia woli dotyczące Inwestycji, składać I wymagane postanowieniami niniejszej 

umowy i bezwzględnie obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa budowlanego, oświadczenia 

woli dotyczące Inwestycji, o ile nie będzie pozostawało to w sprzeczności z ogólnie pojętym interesem 

Inwestora wyrażonym w postanowieniach niniejszej Umowy, współdziałać z Inspektorem N.I. w 

podejmowaniu decyzji niezbędnych dla terminowej realizacji niniejszej Umowy. 

1.17 Wykonawca zobowiązuje się, w razie sprzeczności interesów Inspektora N.I. i Zamawiającego, różnicy 

stanowisk pomiędzy Inspektorem N.I. i Zamawiającym, uwzględniać zawsze interes i stanowisko 

Zamawiającego, informując uprzednio Zamawiającego o zaistnieniu rozbieżności bez zbędnej zwłoki i 

pozostawiając Zamawiającemu decyzję w tym zakresie. 
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1.18   Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu i jego pełnomocnikom w każdym czasie i bez 

ograniczeń wstęp na budowę, udzielić Zamawiającemu na jego żądanie w każdym czasie informacji o 

stanie prac, a także umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie czynności kontrolnych. 

Powyższe uprawnienie Zamawiającego obejmuje dostęp do wszelkich pomieszczeń i miejsc dostępnych 

dla Wykonawcy, w tym pomieszczeń i miejsc, w których są produkowane, prefabrykowane lub 

przygotowywane wyroby lub urządzenia dla potrzeb realizacji niniejszej Umowy. 

1.19 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dochowania postanowień 

niniejszej Umowy w zakresie jakości i terminowości wykonywanych przez niego prac, jak również ich 

zgodności z wymogami oraz standardami wynikającymi z niniejszej Umowy oraz dokumentów 

kontraktowych, a także z powszechnie obowiązującymi przepisami, normami jakościowymi i 

technicznymi, uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, jak również przeznaczeniem Przedmiotu 

Umowy. 

 

 

1.20  Wykonawca, realizując prace budowlane objęte postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązany jest do 

korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w 

takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia oraz nie spełnia 

wymagań fachowości. 

1.21 Wykonawca zapewni pełny dozór, wykwalifikowaną siłę roboczą, urządzenia i wyposażenie oraz sprzęt 

niezbędne dla realizacji i zakończenia prac budowlanych w ustalonym terminie realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji Umowy  

1. Termin realizacji Umowy: 

1.1 termin zakończenia robót budowlanych ustala się na  ___________   od dnia zawarcia Umowy. 

1.2 rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przekazaniu terenu 

budowy Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi, jak i również w terminie obowiązywania 

gwarancji, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W terminie … dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, 

Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają 

przepisy Prawa Budowlanego. 

4. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Strony bezusterkowego 

końcowego (ostatecznego) protokołu odbioru robót. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,  

2) przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy i książki obmiarów w dniu protokolarnego przekazania 

terenu budowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy, 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, 
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6) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Umowy.  

2.  Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże Wykonawcy … egzemplarze Dokumentacji projektowej i 

STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność 

Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem. 

3. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej Wykonawcy 

Dokumentacji projektowej. Przez wadę w Dokumentacji projektowej należy rozumieć jawne lub ukryte 

właściwości tkwiące w stanowiących Przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w 

związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność 

używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

Przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne 

uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której Przedmiot Umowy nie 

stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie 

niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5.  W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem 

nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji 

projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 

1.1-1.4, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

 a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji 

Przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji 

projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,  

 b)zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych. 

7. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust. 6 nie będzie możliwe 

poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 

 a)gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione w 

przedmiarze robót lub 

 b)gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, a ich 

wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu 

usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,   

 c)lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem ofertowym, 

 - wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  konieczności. 

8. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i 

podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

9. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest Protokół z negocjacji 

dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

10. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o których mowa w ust. 6, Protokołu konieczności, o którym mowa w ust. 7 lub Protokołu z 

negocjacji, o którym mowa w ust. 9, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu 

budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 
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12. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach ustalonych w Dziale VII 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach w ustawie tej nieuregulowanych – stosownie do art. 

647¹ Kodeksu cywilnego. 

§ 4 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych  

Przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi przy wykonaniu robót budowlanych, normami, 

dokumentacją techniczną, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz na 

ustalonych niniejszą Umową warunkach. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 

Umowy: 

3.1. prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

3.2. wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

3.3. przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

3.4. wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

3.5. stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

3.6. umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, 

3.7. zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 

3.8. terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

3.9. utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

3.10. stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

3.11. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

3.12. dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

3.13. zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców 

do udziału w realizacji Umowy, 

3.14. sporządzenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji Przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 

3.15. ubezpieczenia budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

(a) Dziennik budowy,  

(b) książkę obmiarów,  

(c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
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(d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim od dnia 

protokólarnego przekazania terenu budowy.  

6. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może dokonać 

cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiającego teren robót oraz zorganizuje na swój koszt zaplecze 

i plac budowy, w tym ochronę terenu budowy. Jeżeli na ternie budowy pracę będą wykonywać inni 

wykonawcy, każdy z nich odbierze właściwy im teren robót i każdy we własnym zakresie i na własny koszt 

zorganizuje zaplecze i plac budowy. Wykonawcy winni działać we wzajemnym porozumieniu tak, aby 

reszcie umożliwić spełnienie obowiązków wynikających z zawartych umów z Zamawiającym. 

8. Wykonawca zapewnia na czas wykonania robót na własny koszt i ryzyko właściwe kontenery lub pojemniki 

na odpady oraz ich usunięcie wraz z zawartością najpóźniej do dnia końcowego odbioru robót. 

9. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

10.  W trakcie realizacji robót Wykonawca kompletuje wszelką dokumentację, zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego i STWiORB, w sposób pozwalający na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu 

zamówienia i przedstawia ją  na każde żądanie Zamawiającego. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim,  związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca do realizacji zamówienia winien użyć jedynie materiałów posiadających dopuszczenie do 

obrotu oraz posiadających deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów nie posiadających ważnych certyfikatów. 

13. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (dalej: OC) w zakresie działalności 

związanej z Przedmiotem niniejszej Umowy na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800 000,00 

PLN. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie 

zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) 

przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.  

14. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia nie 

później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować 

(przedłużać) umowy ubezpieczenia nie później niż na 5 dni przed upływem terminu ich obowiązywania i 

ważności ubezpieczenia; Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu przedstawiając też w tym 

terminie Zamawiającemu dokumenty to potwierdzające.  

  

§ 5 

Obsługa realizacji Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że przedstawicielem na terenie budowy będzie: …………………………………..  tel. 

…………………, email: ………………………………………..……… 

2. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych w przepisach ustawy 

Prawo budowlane.  

3. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, tel. …………………, email: ………………………………………..……… 

4. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w ust. 3. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 

podstawie Umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora 

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 
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6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 

akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na 

piśmie w terminie … dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

Zamawiającego.   

7. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót 

lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia 

przez Zamawiającego wydawanego w terminie … dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę.  

8. Wszelkie zmiany personalne, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowią zmiany Umowy. Dla 

swej skuteczności wymagają poinformowania drugiej strony w formie e-mail lub w formie pisemnej, z 

zastrzeżeniem wymogów wskazanych w § 13. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.  

10. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 

robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

11. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego każdorazowo poinformuje uczestników narady koordynacyjnej o 

terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń 

dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

13. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu ...  dni 

roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: ….………… zł brutto (słownie: …………), w tym …………….. zł netto (słownie: 

…………) i podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką, zgodnie z przedłożonym kosztorysem 

powykonawczym wraz z ofertą i kosztorysami ofertowymi.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 

Umową. Wszystkie roboty wynikłe w trakcie realizacji zadania, a nie ujęte w zakresie rzeczowym 

załączonego kosztorysu ofertowego, zaś wynikające jednoznacznie z przyjętej technologii, zasad sztuki 

budowlanej, STWiORB lub Polskich Norm nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, a Wykonawca 

wykona je w ramach wynagrodzenia umownego.  

3. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, 

ustalonych na podstawie sprawdzonych kosztorysów powykonawczych oraz odpowiadających im 

określonych Umową i ofertą cen jednostkowych. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT, 

podatkiem akcyzowym oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót, w tym koszt 

użytych materiałów i środków do wykonania Przedmiotu Umowy, koszty personelu Wykonawcy, koszty 

transportu, najmu lub dzierżawy sprzętu i pomieszczeń, ubezpieczeń, obsługi geodezyjnej i wszelkie inne 

koszty, które są zwyczajowo ponoszone przy wykonywaniu tego typu Umowy lub takie, które doświadczony 

i profesjonalny Wykonawca mógł i powinien przewidzieć. W wynagrodzeniu Wykonawca uwzględnił 

wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.  

5. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
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7. W przypadku wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę muszą być dołączone dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy. 

 

§ 7 

Warunki płatności 

1. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

w fakturze. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru końcowego robót bez 

zastrzeżeń oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 w siedzibie Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega, że płatność za wystawione faktury następować będzie po podpisaniu przez Strony 

protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Za datę płatności wynagrodzenia strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku wykonania Przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców, warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty będzie przedłożenie przez Wykonawcę 

dokumentów, potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, tj.: 

1. kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę; 

2. kserokopii protokołu odbioru robót wykonywanych przez podwykonawcę potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę; 

3. dowodu zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 

(kserokopia wyciągu bankowego lub oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składającego je podwykonawcy o braku zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych wynagrodzeń wynikających z umów o podwykonawstwo w danym okresie 

rozliczeniowym). 

5. Zamawiający, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, wstrzyma płatność faktury 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku 

niezłożenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 4, zapłata 

wynagrodzenia za roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy, wykonywane przez podwykonawców 

nastąpi zgodnie z art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki w przypadku 

nieterminowej zapłaty faktury, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 5. 

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich całości lub części swojej wierzytelności z tytułu 

należnego wynagrodzenia bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Faktura może zostać dostarczona w formie dokumentowej do siedziby Zamawiającego lub elektronicznej 

na adres e-mail: ………………………………………. 

9. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

10. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2023, poz.2488) 

zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.  Wykonawca przyjmuje 

do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej 

płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o VAT.  

11. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy o VAT, 
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2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 

na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla 

których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

12. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 14  dniowego terminu płatności od 

momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 465 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 

tytułu realizacji niniejszej Umowy kwot nałożonych kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

§ 8 

Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiór końcowy. 

2. Odbiór końcowy będzie dokonywany przez obie Strony przy udziale przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

3. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 

Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

4.  Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika 

budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

5. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik 

budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, w tym potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 

wykonał przedmiot Umowy. 

7. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i rozpocznie czynności odbioru końcowego nie później 

niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, 

uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu Umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, Zamawiający, zachowując prawo naliczenia kar umownych, może przerwać odbiór 

końcowy i odmówić odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni do wykonania 

robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a 

po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego, co zostanie potwierdzone w 

protokole odbioru.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia 

Zamawiający: 

1) może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrącenia części wynagrodzenia, korzystając 

z uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie –  jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 
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2) może odstąpić od Umowy w całości lub części i odmówić zapłaty w całości lub części, a Wykonawcy z 

tego tytułu nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia i odszkodowania – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego nieistotnych wad Przedmiotu Umowy, 

strony podpisują protokół i uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca 

nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo potrącenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Po 

usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym Strony niezwłocznie dokonają odbioru 

pousterkowego, który stanowić  będzie podstawę do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy wniósł na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie należytego jej wykonania, na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na kwotę równą 5% ceny ofertowej brutto, tj. na kwotę ____________________ zł.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z zabezpieczenia. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia 

tj.________________________________. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim jest zwracana nie później niż w 

15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w Umowie. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 
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10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane rozumiany będzie 

dzień sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia wad 

nieistotnych, które nie uniemożliwiają dokonania odbioru, dniem wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane, będzie dzień usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru 

końcowego, potwierdzone sporządzeniem protokołu pousterkowego. W sytuacji nieusunięcia wad w 

terminie obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia wniesionego w innej formie 

niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć jego okres o czas niezbędny do usunięcia wad na 

co najmniej 30 dni przed jego wygaśnięciem. Nieprzedłużenie terminu zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w zastrzeżonym terminie uprawni Zamawiającego do wypłaty kwoty z jego tytułu.  

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zamówienia i Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podmiotów, 

za które ponosi odpowiedzialność (w szczególności za działania podwykonawców) w następujących 

przypadkach: 

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w § 2 ust. 1 pkt. 1.1  

w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym terminem zakończenia robót 

a faktycznym dniem zakończenia robót; 

2) za zwłokę Wykonawcy w rozpoczęciu prac w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt. 1.2  w wysokości 

0,02% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym terminem zakończenia robót 

a faktycznym dniem zakończenia robót; 

3) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 

6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad; 

4) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w wysokości 0,01% 

wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień przerwy w 

wykonywaniu robót; 

5) za niewykonanie robót zgodnie z przekazaną dokumentacją, obowiązującymi normami i innymi 

obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych lub dostarczenie materiałów niespełniających wymogów określonych w tych 

dokumentach w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za 

każde stwierdzone uchybienie/niezgodność; 

6) za brak posiadania ważnej lub niespełniającej wymagań z § 4 ust. 11 Umowy polisy OC – karę 

w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony dzień takiego braku; 

7) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Zamawiający zachowuje w tym 

przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych; 
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8) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 2 000,00 zł za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców; 

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 200,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

11)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 

12) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 446 ust. 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w § 13  ust. 14 w wysokości 0,01% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

13) każdorazowo za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy - w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu – za każdą osobę niewymienioną w „Wykazie pracowników”, o którym 

mowa w § 11 ust.1 i 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone zostanie proporcjonalnie do 

wymiaru etatu niezatrudnionego pracownika, a przy braku możliwości ustalenia wymiaru etatu- 

w pełnej wysokości.  

14) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 

1 niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający może naliczać kary umowne z kilku tytułów.  

4. Zapłata kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 

ogólnych.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie 

opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona, na rzecz której ma nastąpić zapłata, może żądać odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie nałożonych na niego kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie kwoty kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub wykonania innych zobowiązań umownych. 

§ 11 

Dokumentowanie zatrudnienia osób na umowę o pracę 

1. Zgodnie z art. 95 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(Obowiązek Zatrudnienia) na podstawie stosunku pracy osób tj. pracowników fizycznych wykonujących 

następujące kategorie czynności wchodzące w skład Przedmiotu Umowy tj.  (zostanie uzupełnione zgodnie 

z SWZ) 

 1.1__________________________________________ 

 1.2__________________________________________ 
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 - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 

2.1 żądania oświadczeń i dokumentów określonych poniżej w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

2.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy; 

 - przy czym wskazane wyżej czynności kontrolne ani ich skutki nie zwalniają Wykonawcy z należytego 

wykonania Umowy i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy, w szczególności przesunięcia 

terminów z niej wynikających; 

3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę oraz podwykonawców spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 7 dni od jego otrzymania: 

3.1 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że przedmiotowe czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu poszczególnych grup 

pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy oraz 

podwykonawców; 

3.2 oświadczenie zatrudnionego pracownika, że wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

przedmiotowe czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby pracownika którego oświadczenie dotyczy; 

3.3 poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika Wykonawcy 

lub podwykonawcy; 

3.4 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, oraz 

podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę pracowników objętych oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3.1 powyżej, za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

4. Strony uzgodnią zakres anonimizacji danych osobowych pracowników Wykonawcy oraz pracowników 

podwykonawców w taki sposób, by ujawnieniu podlegały wyłącznie dane pozwalające na potwierdzenie 

przestrzegania zobowiązania określonego w ust. 1 powyżej. Nadmiarowe dane w tym PESEL, adres 

zamieszkania powinny zostać zanonimizowane zgodnie z motywem 26 RODO. 

4.1 Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do 

osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, 

następujące dokumenty: 

4.1.1 oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

4.1.2 oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków  pracownika; 

4.1.3 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Kopia umowy/umów 
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powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika; 

4.1.4 dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie 

przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4.2 Nieprzedstawienie dokumentów lub przedstawienie niekompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 

4 pkt 4.1 skutkować będzie niedopuszczeniem tych osób do realizacji Umowy oraz uznania, że Wykonawca 

naruszył postanowienia dotyczące Obowiązku Zatrudnienia, co skutkuje nałożeniem kary umownej 

zgodnie z § 10 ust.1 pkt.13 Umowy.  

4.3 W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi 

się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w ust. 

4 pkt 4.1 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

5. Czynności kontrolne, do których podjęcia uprawniony jest Zamawiający obejmują w szczególności:  

5.1 żądanie przedłożenia przez Wykonawcę  dokumentów, o których mowa w ust. 4;; 

5.2 nałożenie kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 

5 pkt 5.1 stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia co skutkuje nałożeniem kary 

umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt.13 Umowy;  

5.3 żądanie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w przypadku wątpliwości co 

do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 

§ 12 

Umowne prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie 60 dni od dnia od 

dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, tj. zaistnienia zdarzenia kiedy 

Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni roboczych 

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją 

robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót; 

4) podzleca roboty lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego; 

5) kieruje do realizacji zamówienia osobę/osoby inne niż wskazane w dokumentach składanych 

Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczone do realizacji 

przedmiotu zamówienia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego; 

6) zostanie postawiony w stan upadłości lub zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

7) nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

8) nie posiada ważnej polisy OC;  

9) w razie konieczności: 

 (a)  ……. – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

 (b) dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy podwykonawcy. 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w sytuacji nieprzyznania lub 

utraty środków finansowych wystarczających do jej realizacji w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o niemożliwości sfinansowania danej części zamówienia. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty należnych 

i naliczonych kar umownych.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

7. W terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 

do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 

Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 

majątku Zamawiającemu. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest 

do dokonania w terminie 10 dni roboczych odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia 

od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 13 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach ustalonych w Dziale VII 

ustawy PZP, a w sprawach w niej nieuregulowanych – stosownie do art. 647¹ Kodeksu cywilnego i niniejszej 

Umowy. 

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot niniejszej Umowy (zgodnie ze złożoną Ofertą): 

…………………………….... [firma podwykonawcy] …………………  [zakres powierzenia] 

…………………………….... [firma podwykonawcy] …………………  [zakres powierzenia] 

 Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. Projekt 

umowy o podwykonawstwo powinien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez 

podwykonawcę oraz kwotę należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie 

przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie może być wyższe, niż wartość zleconego podwykonawcy 

zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy, w przeciwnym razie zastosowanie ma art. 647¹ § 3 k.c. 
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4. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i go projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany. Zgłoszenie zastrzeżeń odpowiednio do projektu 

umowy, i do jej zmiany lub sprzeciwu do umowy, i do jej zmiany może nastąpić nie później niż w terminie 

14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu odpowiednio projektu umowy, i jej zmiany lub umowy, i jej 

zmiany. Zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu powinno mieć formę pisemną.  

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie określonym w ust. 5 powyżej, uważa 

się za akceptację przez Zamawiającego odpowiednio do projektu umowy o podwykonawstwo, i jej zmiany 

lub umowy o podwykonawstwo, i jej zmiany.  

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jego 

zmiany lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem 

skierowania podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

8. Umowa z podwykonawcą powinna w szczególności zawierać postanowienia, zgodnie z którymi: 

(a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

(b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

(c) zapłata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane będące 

przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla 

Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez podwykonawcę; 

(d) wynagrodzenie podwykonawcy będzie wymagalne nie wcześniej niż po odebraniu przedmiotu jego 

umowy przez Wykonawcę; 

(e) wykonanie przedmiotu uowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy; 

(f) okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie będzie  

krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego; 

(g) podwykonawca powinien wykazać posiadanie wiedzy i doświadczenia odpowiadających co najmniej 

wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować 

personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy; mieć 

kwalifikacje odpowiadające wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę 

i doświadczenie podwykonawcy, wykaz personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 

którymi dysponuje podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą 

stanowiły załącznik do tej umowy; 

(h) każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego; 

(i) przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy 

lub Zamawiającego wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności;  
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(j) Przedmiot Umowy wykonywany przez podwykonawcę powinien dokładnie wskazywać zakres prac 

do wykonania, być wyszczególniony w Dokumentacji Projektowej oraz zawierać opis i 

wyszczególnienie poszczególnych prac; 

(k) postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty 

wynagrodzenia nie mogą być mniej korzystne dla podwykonawcy niż odpowiednie postanowienia w 

tym zakresie dotyczące Wykonawcy określone niniejszą Umową;  

(l) na każde żądanie Zamawiającego podwykonawca przedłoży dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia 

dotyczące realizacji umowy o podwykonawstwo; 

(m) Wykonawca nie będzie dokonywał potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością podwykonawcy 

o zapłatę za wykonany Przedmiot Umowy, chyba że podwykonawca złoży oświadczenie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia. 

9. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jego zmianą lub 

wraz z umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmianą Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu zestawienia ilości robót i ich wycenę nawiązujące do cen jednostkowych 

przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które 

mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 

dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.   

10. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, i jej zmiany lub sprzeciwu do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 

zmiany, w szczególności w przypadku:  

(a) braku postanowień, o których mowa w ust. 8 w projekcie umowy o podwykonawstwo, i jego zmiany 

lub w umowie o podwykonawstwo, i jej zmianą; 

(b) niezałączenia do projektu umowy o podwykonawstwo, i jego zmiany lub do umowy o 

podwykonawstwo, i jej zmiany, dokumentów, o których mowa w ust. 9; 

(c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę w całości lub w 

części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji 

wyłącznie przez Wykonawcę;  

(d) zawarcia postanowień uzależniających zapłatę podwykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy od 

uprzedniej zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego; 

(e) zawarcia postanowień uzależniających dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy przez 

Wykonawcę od dokonania przez Zamawiającego zwrotu kwot zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na rzecz Wykonawcy;  

(f) ustalenia dłuższego terminu realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę niż zakładany termin 

wykonania tych robót przewidziany w Umowie; 

(g) zawarcia postanowienia dotyczącego sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 

funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 

Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy. 

12. Za działania lub zaniechania podwykonawców podejmowane na zasadzie podwykonawstwa do niniejszej 

Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.  

13. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy w zakresie, w którym Wykonawca powierzył ją do realizacji 

na zasadzie podwykonawstwa. 

14. Dokumenty potwierdzające doświadczenie podwykonawców lub ich zasoby zostaną przekazane przez 

Wykonawcę Zamawiającemu na żądanie Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania 

Przedmiotu Umowy.  
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15. W przypadku podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca polegał ubiegając się o zamówienie 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych 

warunków w co najmniej takim samym zakresie lub wykazać zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, że 

Wykonawca sam spełnia te warunki. Podwykonawca musi wykazać brak podstaw wykluczenia z 

postępowania w zakresie wymaganym od Wykonawcy. 

16. Obowiązek Wykonawcy przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia 

Umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

17. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 16 nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50 000 PLN.  

18. Dokonanie przez Wykonawcę i podwykonawcę jakiejkolwiek zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, będzie w 

stosunku do Zamawiającego bezskuteczne. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku 

zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.  

21. W przypadku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy przez Zamawiającego, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia umownego należnego 

Wykonawcy. 

22. Dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471  

KC zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.  

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23 powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

(a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty; 

(b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy; albo  

(c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

25. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy może dotyczyć tylko 

tej części wynagrodzenia podwykonawcy, które wynika z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

26. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy więcej niż 3 razy lub gdy suma kwot wynagrodzenia 

podwykonawcy, które bezpośrednio zapłacił Zamawiający będzie wyższa niż 5% wartości wynagrodzenia 

umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

27. Wraz z fakturą Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu: 

(a)  wykaz zrealizowanych robót  do daty wystawienia faktury przez podwykonawców wraz z podaniem 

należnych im wynagrodzeń do tej daty;  
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(b) dokumenty potwierdzające zapłatę na rzecz podwykonawców wynagrodzenia wymagalnego do dnia 

wystawienia faktury.  

(c) dokumentów, o których mowa w lit. (b) powyżej.  

28. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, o których mowa ust. 27 lit. (b), Zamawiający może wstrzymać 

wypłatę Wynagrodzenia umownego należnego za wykonane prace w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

29. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia koordynacji prac objętych umową o podwykonawstwo 

oraz udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących umowy o podwykonawstwo w formie określonej przez 

Zamawiającego.  

30. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym 

paragrafie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

31. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakich doznały osoby trzecie, w tym podwykonawcy 

w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub działających na jego zlecenie 

podwykonawców. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z 

roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawców, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W 

tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz 

niezwłocznie naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby lub 

podmiotu trzeciego. 

§14 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu Rękojmi za wady Przedmiotu Umowy 

przez okres __________________________  od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. W 

przypadku wydłużenia okresu Gwarancji automatycznie ulega wydłużeniu okres Rękojmi.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane w tym na zastosowane materiały, 

urządzenia i podzespoły, konstrukcje lub inne wyroby stanowiące Przedmiot Umowy, Gwarancji Jakości na 

okres _________________ miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w 

Umowie. 

3. Termin Rękojmi i Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg od dnia podpisania Protokołu Odbioru  Końcowego i 

kończy się po upływie terminu ______________ miesięcy licząc od dnia Odbioru Końcowego robót.  

4. W okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość 

gwarancji producenta. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z 

tytułu udzielenia Gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych Gwarancji. 

6. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z Rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytułu Rękojmi i Gwarancji rozpoczyna 

swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót.  

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu Odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego 

materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres Gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania 

Przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres 

gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie 
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okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie 

tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W 

przypadku gdy taka Gwarancja została udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej 

gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym 

niniejszego ustępu. 

10. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na inne miejsce. 

11. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

12. W przypadku wymiany wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) na nowe, okres Rękojmi za wady 

dla wymienionych wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) biegnie na nowo od dnia ich wymiany. 

13. Zamawiający może zażądać usunięcia Wad lub Usterek w sposób przez siebie określony, a  Wykonawca 

związany jest żądaniem Zamawiającego. 

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi Jakości i Gwarancji po upływie terminu 

określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy - wykonanie zastępcze na warunkach określonych w 

Umowie.  

16. Udzielone Rękojmia i Gwarancja Jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

17. Zgodnie z art. 577 KC w razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny. 

18. Na wszystkie zamontowane i dostarczone materiały i urządzenia Wykonawca udziela co najmniej 

Gwarancji producenta. Jeżeli  termin gwarancji producenta jest krótszy niż termin Gwarancji udzielony 

przez Wykonawcę  przyjmuje się termin określony w ust.  2.  

19. Zgłaszanie uprawnień wynikających z Gwarancji lub Rękojmi:  

(1) Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu Wady lub Usterek może zostać dokonane w formie pisemnej 

lub e-mailem na adres wskazane przez Strony do korespondencji. 

(2) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną 

otrzymanie zawiadomienia, o którym mowa w pkt. (1) powyżej. Jeżeli w terminie 24 godzin od 

zawiadomienia Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie 

potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

20. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia 

Wykonawcy o wadzie, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 

(1) ze względów technologicznych i za pisemną zgodą Zamawiającego termin usunięcia wad może być 

nie krótszy niż 21 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie; 

(2) ze względu na możliwości technologiczne lub techniczne i za pisemną zgodą Zamawiającego termin 

może być dłuższy, niż określony w ust. 20 pkt (1).  

21. W przypadku wystąpienia usterki mającej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Przedmiotu Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.  

22. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie Rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadzie lub 

usterce lub w Protokole zgłoszenia wad i usterek. W razie odmowy podpisania Protokołu zgłoszenia wad i 

usterek przez Wykonawcę, Zamawiający doręczy mu Protokół na adres wskazany w komparycji Umowy.  

23. Po usunięciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru w sposób 

określony w Umowie. Zawiadomienie Wykonawcy świadczy o gotowości przekazania robót. Po tym 

terminie nastąpi ponowny odbiór.   
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24. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad lub usterek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub 

usterek, Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we 

własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a poniesione koszty pokryje 

z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub żądając od Wykonawcy ich zwrotu. W przypadku, gdy 

koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów od Wykonawcy, w części w jakiej 

nie zostały one pokryte z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

25. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

26. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oględzin mających na 

celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. 

27. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w okresie umożliwiającym ich usunięcie w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego lub ich nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego, 

zgłoszone wady lub usterki mogą zostać usunięte przez Zamawiającego w ramach Wykonania Zastępczego 

na warunkach określonych w Umowie. 

28. Usunięcie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokołach.  

29. W zakresie nieuregulowanym Umową, do Rękojmi oraz Gwarancji jakości stosuje się odpowiednie 

postanowienia Kodeksu cywilnego.  

30. W dniu podpisania Protokołu Końcowego Wykonawca wystawi Zamawiającemu Dokument Gwarancyjny 

spełniający co najmniej następujące wymagania:   

(1) wskazanie Przedmiotu Umowy, którego Gwarancja dotyczy oraz numeru Umowy, przy czym 

Wykonawca zaznacza, że Gwarancja Jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi będą przysługiwały 

samodzielnie podmiotom określonym w komparycji Umowy jako Zamawiający, 

(2) oznaczenie Gwaranta, 

(3) oznaczenie Zamawiającego,  

(4) oznaczenie osób zgłaszających wadę/usterkę, 

(5) oznaczenie osób przyjmujących zgłoszenie wady/usterki,  

(6) terminów podjęcia czynności oraz usunięcia wad/usterek, które muszą być zgodne z postanowieniami 

Umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość ich skrócenia oraz nie dopuszcza możliwości ich 

wydłużenia,  

(7) sposobu reagowania na zgłoszenie wady/usterki, 

(8) sposobu potwierdzania usunięcia wady/usterki,  

(9) zobowiązanie do wydłużenia okresu Gwarancji/Rękojmi o okres, który uniemożliwia Zamawiającemu 

pełne korzystanie z Przedmiotu Umowy z powodu wystąpienia wady objętej Gwarancją lub Rękojmią,  

(10) Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, 

że w odniesieniu do wykorzystanych materiałów, urządzeń i podzespołów okres Gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dokonania Odbioru wykonanej naprawy. 

31. Wzór Dokumentu Gwarancyjnego określa Załącznik 3 do Umowy. 

32. Postanowienia Dokumentu Gwarancyjnego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy. 

W przypadku, gdyby postanowienia Dokumentu Gwarancyjnego okazały się sprzeczne z postanowieniami 

niniejszej Umowy – zastosowanie będą miały postanowienia Umowy. 

33. Obowiązki Wykonawcy:  

(1) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania dat i godzin przystąpienia do usuwania wad oraz 

dat i godzin usunięcia wad poprzez sporządzenie protokołów przystąpienia do usuwania wad oraz 

protokołów usunięcia wad, podlegających podpisaniu przez przedstawicieli Stron, których brak 
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skutkować będzie przyjęciem domniemania, że Wykonawca przystąpił do usuwania wady lub usunął 

wadę w czasie wynikającym z twierdzeń Zamawiającego. Powyższe protokoły usunięcia wad określać 

będą czynności wykonane przez Wykonawcę w ramach obowiązków z tytułu Rękojmi za wady lub 

Gwarancji Jakości oraz czynności wykonane poza tymi obowiązkami, a także zawierać będą wykaz 

wykorzystanych (zamontowanych) przez Wykonawcę części zamiennych, podzespołów i materiałów 

eksploatacyjnych, w ramach obowiązków z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady oraz poza 

tymi obowiązkami. 

(2) Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi w tym samym elemencie robót budowlanych  lub w tej samej ich 

części zostanie stwierdzona 2-krotnie taka sama wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w 

ramach Gwarancji, na własny koszt i ryzyko, wymienić ten najmniejszy wymienny element robót lub 

tę ich część na nową, a także dokonać takich zmian, które wyeliminują występowanie tego rodzaju wad 

w przyszłości, bez uszczerbku dla innych parametrów robót i powiązanych z nimi układów i instalacji. 

Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za przyczynę powtarzającej się 

wady odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

(3) W przypadku naprawy Przedmiotu Umowy okres obowiązywania gwarancji jakości biegnie na nowo 

od dnia dokonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy Przedmiotu Umowy, natomiast w 

przypadku wymiany bądź istotnej naprawy elementów Przedmiotu Umowy (materiałów, urządzeń, 

osprzętu i instalacji) termin gwarancji jakości w odniesieniu do tych elementów biegnie na nowo: 

(a) od dnia dokonania skutecznej naprawy wadliwego elementu lub od dnia wymiany wadliwego 

elementu na nowy wolny od wad - w przypadku dokonania naprawy lub wymiany w miejscu 

wykonywania robót; 

(b) od dnia zwrotu naprawionego lub wymienionego na nowy wolny od wad elementu - jeżeli 

naprawa lub wymiana była wykonywana poza miejscem wykonywania robót.   

(4) Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że: 

(a) wady powstały na skutek Siły Wyższej;  

(b) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego Gwarancją 

korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności.  

(5) Przeglądy Gwarancyjne:  

(a) Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia Umownego, raz w roku uczestniczyć w 

przeprowadzanych przez Zamawiającego przeglądach gwarancyjnych. 

(b) Zamawiający uzgadnia z Wykonawcą termin Przeglądu gwarancyjnego z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. 

(c) Po zakończeniu każdego z Przeglądów gwarancyjnych Zamawiający sporządza protokół 

zawierający spis wykrytych wad lub usterek. Strony uzgadniają i wpisują w protokole termin 

usunięcia tych wad lub usterek zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

(d) Usunięcie wad lub usterek potwierdzane zostanie przez Strony poprzez sporządzenie 

i podpisanie bez zastrzeżeń stosownego Protokołu Odbioru.  

(6) Przegląd Pogwarancyjny:  

(a) Strony zgodnie ustalają, że w ciągu ostatnich 30 dni przed upływem okresu Gwarancji Jakości, 

określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu z udziałem Wykonawcy, zostanie dokonany przegląd 

Przedmiotu Umowy (Przegląd Pogwarancyjny).  

(b) Z Przeglądu Pogwarancyjnego zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną wpisane 

wszystkie ujawnione wady.  

(c) Wady stwierdzone podczas Przeglądu Gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany będzie do 

usunięcia na własny koszt w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia. 

(d) Koszty Przeglądu Pogwarancyjnego znoszą się wzajemnie.  
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34. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, do Rękojmi stosuje się przepisy art. 556 i następne 

Kodeksu cywilnego, a do Gwarancji przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego. 

35. Udzielona Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o Rękojmi za Wady. 

36. Udzielone Rękojmia i Gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia wobec Wykonawcy 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości (w tym również poniesionej w wyniku przekroczenia 

przez Wykonawcę terminu do usunięcia Wady) na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

§15 

Zmiana postanowień Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i na warunkach określonych w art. 455 Ustawy PZP. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku 

z następujących okoliczności z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

2.1. Zmiany w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, 

sposobu realizacji: 

2.1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o okres 

odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o 

okres niezbędny do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli: 

2.1.1.1 w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej 

Przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie 

ponosi Wykonawca, ani Zamawiający lub  

2.1.1.2 termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrożony na skutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności będą następstwem 

nieterminowego przekazania Terenu budowy lub konieczności dokonania zmian 

Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 

wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub przedłużającego się uzgodnienia 

procedury uzyskania zgód/ uzgodnień, których ciężar uzyskania spoczywał na 

Zamawiającym, lub dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z 

powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca lub w przypadku naruszenia 

przez Zamawiającego terminów dokonywania określonych w Umowie czynności lub  

2.1.1.3 z powodu przyjętych w Dokumentacji technologii realizacji prac, norm lub innych przepisów 

prawa, wymagających spełnienia konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność lub  

2.1.1.4 wystąpią przyczyny leżące po stronie Zamawiającego lub niezależne od niego, wynikające 

z Kolizji pomiędzy robotami wykonywanymi przez Wykonawcę a działaniami innych 

Wykonawców wykonujących prace na Terenie budowy lub oddziałujących na roboty 

Wykonawcy lub wystąpi Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami (w tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te 

ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie Kolizji lub  

2.1.1.5 wystąpią przyczyny spowodowane odmiennymi od przyjętych w Dokumentacji warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi, wodnymi, gruntowym a w szczególności w 

przypadku znalezienia na Terenie budowy niewypałów i niewybuchów, występowanie 

podziemnych urządzeń, instalacji, wykopalisk archeologicznych lub występowanie 

obiektów infrastrukturalnych wcześniej niezinwentaryzowanych,  które uniemożliwiają 

realizację Przedmiotu Umowy  lub  

2.1.1.6 w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez upoważnione do tego organy  lub  
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2.1.1.7 w przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych, zamiennych, których Strony nie 

przewidziały w chwili zawarcia Umowy, a zaistniały przesłanki do ich wykonania zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy wstrzymujących (opóźniających) realizację robót 

zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub 

eksploatacyjnym lub innych zdarzeń, takich jak wypadki kolejowe lub inne katastrofy 

skutkujące niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia całości 

robót lub  

2.1.1.8 w przypadku zaniechania wykonywania robót/usług, które nie są uzasadnione 

ekonomicznie i nie powodujących obniżenia jakości wykonywanego Przedmiotu Umowy 

dopuszcza się możliwość wyłączenia robót/usług z realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty 

umownej wynikającej z tego wyłączenia lub  

2.1.1.9 zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących Przedmiotem Umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania 

prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania 

odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Przez wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne należy rozumieć warunki, które - biorąc pod 

uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robót, 

skutkują wstrzymaniem prowadzenia tych robót z uwagi na ilość dni występowania czynników 

klimatycznych lub intensywność opadów jeśli jest ona większa od średniej z ostatniego pięciolecia, 

licząc od daty składania ofert. Okresem porównawczym będzie miesiąc wystąpienia czynników 

klimatycznych lub miesiąca wystąpienia intensywności opadów do miesiąca odpowiadającego 

nazwie tego miesiąca.   

2.1.1.10 niemożność wykonania robót będących Przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu do 

miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 

brak możliwości udzielenia zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają na 

realizację określonego rodzaju robót lub  

2.1.1.11 odkrycie wykopalisk archeologicznych, które uniemożliwiają wykonywanie robót 

budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub powodujących konieczność 

wstrzymania prac, ograniczenia ich zakresu lub zabezpieczenia terenu budowy do czasu 

przeprowadzenia stosownych badań przez upoważnione do tego organy lub  

2.1.1.12 zmiana przepisów dokonana po dacie o 28 dni wcześniejszej od najpóźniejszej daty na 

składanie Ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje zmianę zakresu lub opóźnienie lub 

dodatkowy koszt. 

2.1.2 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 2 pkt. 2.1. możliwa 

jest zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak również 

zmiany lokalizacji budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu 

wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W 

przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2.1. możliwa jest również 

zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartość 

oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie kosztów zgodnie 

z postanowieniami Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana będzie na zasadach 

określonych w ust. 2 pkt. 2.1.7 poniżej.  

2.1.3 W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 

spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania lub 

wskutek działania osób trzecich w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania 

Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający 

z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia. 
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2.1.4 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.  

2.1.5 Wniosek, o którym mowa w ust. 2.1.4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub 

okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy.  

2.1.6 Wniosek, o którym mowa w ust. 2.1.4 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany ceny, jeśli 

zmiana Umowy dotyczy również zmiany ceny.  

2.1.7 Kalkulacja zmiany ceny, o której mowa w ust. 2.1.6, zostanie dokonana zgodnie z następującymi 

zasadami (dotyczy zarówno podwyższenia, jak i obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy): 

2.1.7.1 jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, będących podstawą 

do zmiany Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym 

(Przedmiarze Robót), przyjmuje się ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, 

Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą  

2.1.7.2 jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 2.1.7.1 - jeżeli roboty, 

przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, będących podstawą do zmiany 

Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (Przedmiarze 

Robót), ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej 

z kosztorysu ofertowego poprzez analogię, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia 

ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu,  

2.1.7.3 jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 2.1.7.1, 2.1.7.2 -  jeżeli, 

nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest możliwe ustalenie 

nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez 

interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą 

i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 

2.1.7.4 jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodami opisanymi powyżej Wykonawca 

przedstawi kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 

branżowych (SEKOCENBUD itp.) dla regionu, w którym roboty są wykonywane, 

aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

2.1.8 W terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o odmowie akceptacji zmiany.  

2.1.9 W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy w wyniku odmiennych od przyjętych 

w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych, gruntowych lub wodnych skutkujących 

niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych lub technicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie przez Wykonawcę 

sprawdzających badań podłoża gruntowego w obecności Zamawiającego. Ilość badań 

sprawdzających nie powinna być mniejsza od ilości badań wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej. O terminie realizacji badań Wykonawca poinformuje Zamawiającego z  co 

najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem. Wyniki z przeprowadzonych badań Wykonawca 

dołączy do wniosku dotyczącego zmiany Umowy.  

2.2 Zmiany w zakresie technologii wykonania robót nie powodujących zmiany wysokości 

wynagrodzenia  

2.2.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania 

(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku: 
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2.2.1.1 konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w przypadku, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa; 

2.2.1.2 konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

2.2.1.3 pojawienia się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot Umowy gwarantujących co najmniej taki sam standard 

wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu 

Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy; 

2.2.1.4 zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy w sytuacjach, gdy 

zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację 

zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie 

powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację Przedmiotu Umowy i będzie 

uzasadniona prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

2.2.1.5 zmiany przepisów lub wydanie decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres 

lub sposób realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku przewlekłości w wydaniu 

decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy mających wpływ na terminy realizacji Umowy;  

2.2.1.6 konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych działaniami lub zaniechaniami 

osób, którym przysługuje tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być realizowany 

Przedmiot Umowy.  

2.2.2 Żadna ze zmian wskazanych w ust. 2 pkt 2.2 niniejszego paragrafu nie może pociągnąć za sobą 

zmiany pozwolenia na budowę ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

2.2.3 Jeśli zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2.2 niniejszego paragrafu będą powodować wydłużenie lub 

skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, postanowienia ust. 2 pkt. 2.1.3 stosuje się 

odpowiednio.  

2.3 Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz /lub zmiany wysokości wynagrodzenia w 

zakresie podwyższenia lub obniżenia oraz/lub terminu realizacji oraz/lub zmian sposobu 

wykonywania Przedmiotu Umowy.  

2.3.1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) 

Przedmiotu Umowy, w przypadku: 

2.3.1.1 konieczności wykonania prac dodatkowych w rozumieniu art.455 ust. 1 pkt. 3 Ustawy 

PZP na warunkach tamże określonych, których  nie można było przewidzieć na etapie 

udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania 

Przedmiotu Umowy. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone wyłącznie 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

2.3.1.2 konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, w szczególności 

z powodu braku rozwiązań projektowych, czy w razie konieczności usunięcia błędów 

lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej w celu wykonania Przedmiotu 

Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami; 

2.3.1.3 wystąpienia istotnych wad Dokumentacji, w szczególności wad wymiarów i 

parametrów technicznych, co do wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań 

branżowych oraz co do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji, rozbieżności 

danych zawartych w Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub 

istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę 

terminu realizacji robót lub koszty ich wykonania; 
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2.3.1.4 wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, wodnych, gruntowych w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych wcześniej niezinwentaryzowanych 

dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w 

Umowie oraz terminu realizacji Umowy;  

2.3.1.5  wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub czasowych; 

2.3.1.6 braku, niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Ofercie, 

Dokumentacji projektowej lub innej przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy, 

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, a także konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Ofercie lub 

Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

2.3.1.7 stwierdzenia występowania na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na 

zmniejszenie Kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub jego eksploatacji lub w 

przypadku  umożliwiającym uzyskanie lepszej jakości robót oraz po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego; 

2.3.1.8 dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również 

organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, 

warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów (w tym konserwatora 

zabytków) lub innych nakazujących określony tryb postępowania w trakcie 

wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności:  

(a) opóźnienia wydania przez odpowiednie organy i/lub inne podmioty decyzji, 

warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych 

nakazujących określony tryb postępowania, do wydania których są zobowiązane 

na mocy przepisów prawa, regulacji lub regulaminów; 

(b) odmowy wydania/braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez 

odpowiednie organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 

uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub innych nakazujących określony tryb 

postępowania;  

(c) wydania przez odpowiednie organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, 

zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, zaleceń, wytycznych, certyfikatów, itp. 

dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo przebudowy 

instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia 

robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji 

Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie mógł 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od 

profesjonalnego Wykonawcy, o ile ich powstanie nie jest lub nie było zależne od 

Wykonawcy.  

2.3.1.9  konieczności zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z 

uzgodnień z gestorami sieci lub spółkami kolejowymi (w tym w zakresie robót 

wykonywanych na styku inwestycji realizowanych przez te podmioty) - o ile ich 

powstanie nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy;  

2.3.1.10 konieczności zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku zmian wytycznych lub zaleceń 

instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy. 
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2.3.1.11 wystąpienia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem wynikającym z 

Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają 

realizację określonego zakresu Przedmiotu Umowy lub zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.  

2.3.1.12 konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych nieprzewidzianych 

przez Strony w chwili zawierania niniejszej Umowy w przypadku:  

(1) gdy jest to uzasadnione specyfiką lub technologią wykonywania Przedmiotu 

Umowy; 

(2) wystąpienia zmiany okoliczności stanu faktycznego zaistniałego podczas 

realizacji Umowy, uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych lub 

dodatkowych, w tym w szczególności w zakresie technologii wykonania prac;  

(3) gdy wykonanie robót zamiennych jest niezbędne w celu należytej realizacji 

Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie 

funkcjonalności/rozwiązań technicznych/ ekonomicznych jeżeli potrzeba 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych pojawiła się dopiero w trakcie 

realizacji Umowy;  

(4) gdy roboty zamienne lub dodatkowe nie powodują w sposób istotny odstępstw 

od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej lub warunków pozwolenia na 

budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Prawo budowlane, 

z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;  

2.3.1.13 Zamawiający dopuszcza możliwość zaniechania wykonania robót/ usług, których 

wykonanie stało się zbędne czego Strony nie przewidziały w dniu zawarcia Umowy 

lub wynika to ze zmiany stanu faktycznego zaistniałego podczas wykonywania 

Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

ustalone poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość zaniechanych 

robót. Wycena robót zaniechanych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami 

ust 2.1 ppkt 2.1.7 niniejszego § przy zastosowaniu procedur opisanych w ust. 2.1 pkt 

2.1.4-2.1.9.  

2.3.1.14 Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami; 

2.3.1.14.1 nieprzewidziane w Dokumentacji projektowej warunki archeologiczne, 

techniczne, terenowe i gruntowo - wodne; 

2.3.1.14.2 wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) 

skutkujących niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin 

zakończenia części  lub całości robót; 

2.3.1.14.3 zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami 

klimatycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących 

Przedmiotem Umowy, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, 

przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

 Przez wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne należy rozumieć 

warunki, które - biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 

determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem 

prowadzenia tych robót z uwagi na ilość dni występowania czynników 

klimatycznych lub intensywność opadów jeśli jest ona większa od średniej z 

ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert. Okresem porównawczym 

będzie miesiąc wystąpienia czynników klimatycznych lub miesiąca 

wystąpienia intensywności opadów do miesiąca odpowiadającego nazwie tego 

miesiąca.  
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2.3.1.14.4 niemożność wykonania robót będących Przedmiotem Umowy z powodu braku 

dostępu do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, w tym brak możliwości udzielenia zamknięć torowych w 

ustalonym terminie, które wpływają na realizację określonego rodzaju robót; 

2.3.1.14.5 odkrycie wykopalisk archeologicznych, które uniemożliwiają wykonywanie 

robót budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub powodujących 

konieczność wstrzymania prac, ograniczenia ich zakresu lub zabezpieczenia 

terenu budowy do czasu przeprowadzenia stosownych badań przez 

upoważnione do tego organy lub; 

2.3.1.14.6 zmiana przepisów dokonana po dacie o 28 dni wcześniejszej od najpóźniejszej 

daty na składanie ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma 

wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje zmianę 

zakresu lub opóźnienie lub dodatkowy Koszt. 

2.3.2 Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2.3 niniejszego paragrafu mogą skutkować: 

2.3.2.1 zmianą zakresu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez jej rozszerzenie lub 

zmniejszenie o określone roboty lub materiały lub urządzenia lub w przypadku, o 

którym mowa w ust. 2.3 pkt. 2.3.1.8 odpowiednio do wydanych przez odpowiednie  

organy i/lub inne podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ decyzji/ warunków/ zezwoleń/ 

pozwoleń/ uzgodnień/ wytycznych/ certyfikatów, itp; lub w przypadku, o którym 

mowa w pkt. 2.3.1.9 oraz 2.3.1.10 odpowiednio do wydanych przez odpowiednie 

podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ uzgodnień lub odpowiednio do stanowisk 

wydanych przez te podmioty; 

2.3.2.2  zmianą ceny  materiałów i technologii wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji 

obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i 

urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 

Zmiana ceny nastąpi poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych 

kosztów lub zwiększenie kosztów; 

2.3.2.3 zmianą sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak również 

zmiany lokalizacji budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio 

terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 

pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 możliwa jest również zmiana Ceny poprzez zmniejszenie 

maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości 

pozwalającej na pokrycie kosztów; 

2.3.2.4 zmianą terminu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jej wydłużenie lub skrócenie. 

− Przedłużenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o okres 

odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację 

Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy 

− skrócenie terminu w przypadku wcześniejszego zakończenia Przedmiotu 

Umowy  lub  

2.3.2.5 zmianą sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub  

2.3.2.6 zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmianę 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustala się w następujący sposób:   

1) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych ich 

wartość zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót 

dotychczasowych (o które nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) i 

zostaje ustalona w oparciu o mechanizmy określone w pkt. 2.1.7 powyżej,  

2) w pozostałych przypadkach  zmiana wynagrodzenia odbywać się będzie 

poprzez jego obniżenie lub podwyższenie proporcjonalnie do zakresu 
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niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia, 

obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen 

SEKOCENBUD  itp. dla regionu, w którym roboty są wykonywane, aktualnych 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

2.4 Pozostałe zmiany organizacyjne:  

2.4.1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji Przedmiotu 

Umowy, w tym przeprowadzania Odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu wykonywanego 

Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiększenia Kosztów dokonywania Odbiorów, które 

obciążałyby Zamawiającego, a także nie wpłynie na bezpieczeństwo realizacji Przedmiotu 

Umowy;  

2.4.2 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca 

przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym 

również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie Ofercie. Zmiana nie 

może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim 

przypadku może ulec zmniejszeniu zakres Umowy pozostały do wykonania lub termin realizacji 

Umowy poprzez jego skrócenie lub wydłużenia lub obniżenie wynagrodzenia proporcjonalnie 

do zakresu niezbędnego do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.  

2.4.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Kierownika Budowy, o którym mowa w § 28 ust. 4 

Umowy, jeżeli wymiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja, śmierć, choroba, utrata uprawnień itp.) lub wtedy, 

kiedy Kierownik Budowy nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy. Zmiana, o której 

mowa w zdaniu poprzednim musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy doświadczenie Kierownika Budowy było przedmiotem 

oceny w kryteriach oceny Ofert osoba zastępująca musi legitymować się co najmniej takimi 

samymi uprawnieniami oraz doświadczeniem nie gorszym niż osoba zastępowana;  

2.4.4 W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany członka lub członków konsorcjum 

upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami 

§ 4 ust. 5 Umowy; 

2.4.5 Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie 

przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana 

ta nie może spowodować ograniczenia zakresu informacji niezbędnych Zamawiającemu do 

prawidłowej realizacji Umowy, a w szczególności nie może powodować problemów z jej 

rozliczeniem; 

2.4.6 Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku konieczności dokonania zmian w finansowaniu 

robót związanych ze zmianą budżetu, dotacji, pożyczek lub innych środków zewnętrznych o ile 

wprowadzone zmiany nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub Wynagrodzenia 

Wykonawcy w kwocie wyższej oraz nie są sprzeczne z wytycznymi dotyczącymi finansowania.  

2.5  Zmiany podmiotowe  

2.5.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w składzie Konsorcjum Wykonawcy spowodowanej 

wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum lub wszczęciem 

postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum. W takim 

przypadku pozostali członkowie Konsorcjum przejmą zobowiązania ustępującego członka 

Konsorcjum; 

2.5.2 Na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Wykonawcy na innego Wykonawcę tj. w wyniku 

sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
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dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy PZP, lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP. 

2.6 Zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, na zasadach 

określonych w § 15 Umowy, jeżeli jej wystąpienie  uniemożliwia wykonanie co najmniej części 

Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w Dokumentacji Projektowej. 

2.7 Ograniczenie zakresu przedmiotowego Umowy  

2.7.1 Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji części Przedmiotu Umowy opisanego 

w Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest to uzasadnione względami ekonomicznymi i nie 

wpłynie negatywnie na wykonanie Przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiający gwarantuje 

realizację Przedmiotu Umowy na poziomie co najmniej 80% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 26 ust. 1 Umowy. W takim przypadku może zostać zmniejszony 

zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio 

pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Kosztorysie ofertowym stanowiącym 

cześć Oferty, przy czym Zamawiający zapłaci Wynagrodzenie za wszystkie odebrane prace. 

2.7.2 Gwarantowany poziom 80%, o którym mowa w pkt. 2.7.1 powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy lub rozwiążę umowę z przyczyn nie leżących wyłącznie po 

stronie Zamawiającego. 

2.8 Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zobowiązania Stron do 

wprowadzenia zmiany. 

3. Zmiany postanowień Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wprowadzone z 

zastrzeżeniem, że:  

3.1.   inicjatorem zmian będą Strony Umowy;  

3.2. Strona występująca z inicjatywą zmiany uzasadni konieczność dokonania zmiany; 

3.3. Wykonawca niezwłocznie dostarczy wycenę, zgodnie z postanowieniami pkt. 2.3.2, którą będzie 

związany co najmniej 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu; 

3.4. w razie wystąpienia konieczności wykonania prac na podstawie ust. 1 lub 2, Wykonawca będzie 

upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac wyłącznie na podstawie zawartego aneksu do 

Umowy, pod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń 

wynikających lub związanych z wykonaniem prac dodatkowych lub innych niż wynikające z Umowy; 

3.5. wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

3.6. w razie uznania przez Zamawiającego, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy 

przewidzianej w ust. 1 lub 2, wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie 

prac objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie ofertę na wykonanie 

tych prac, z terminem ważności minimum 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu; 

4. Nie stanowi zmiany Umowy: 

4.1. zmiany podwykonawców oraz wynikająca z tych zmian aktualizacja Załącznika nr ______ do Umowy, 

polegająca na usunięciu podwykonawcy lub dodaniu nowego podwykonawcy nie wymienionego w tym 

Załączniku, z zastrzeżeniem konieczności zaakceptowania Umów o podwykonawstwo,  

4.2. zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych osób lub 

zmiany innych osób funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie,  

4.3. zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami 

telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych,  

4.4.  poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.  
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5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4.1-4.4 informację o zmianie należy przekazać drugiej stronie w 

formie pisemnej lub e-mail.   

 

§16 

Siła wyższa  

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli 

wykonanie zobowiązań będzie niemożliwe z powodu działania siły wyższej.  

2. W niniejszej Umowie termin "Siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, niezależnym od Stron, na które Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; 

wystąpieniu którego żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności, działając racjonalnie, nie mogła 

zapobiec przed zawarciem Umowy lub w czasie jej trwania.  

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na 

możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w szczególności: 

3.1 wojna, działania wojenne lub terrorystyczne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, stan 

wyjątkowy, 

3.2 terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót  wojskowy  lub cywilny, mobilizacja, 

rekwizycja, embargo,  

3.3 bunty, niepokoje, zamieszki, strajki,  

3.4 amunicja wojskowa, niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne 

z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot 

udostępniający zasoby,  

3.5 klęski żywiołowe ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski 

żywiołowej takie jak np.: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, powodzie, 

tąpnięcia,  

3.6 wykopaliska archeologiczne, 

3.7 pandemia lub stan zagrożenia epidemicznego, 

3.8 wystąpienie ekstremalnych zjawisk atmosferycznych: 

a) spadek temperatury powietrza poniżej °C trwający dłużej niż dobę i występujący przez 3 dni z 

rzędu w okresie pomiędzy 1 kwietnia a 15 listopada,  

b)wystąpienie wiatru o sile przekraczającej 8°B przez okres dłuższy niż 12 godzin,  

c) wystąpienie opadów atmosferycznych w wielkości przekraczającej 20 mm słupa wody na dobę,  

- uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych w terenie. W takim przypadku ulegnie 

wydłużeniu termin realizacji umowy o czas trwania przeszkody.  

4. Miarodajne do określenia istniejących warunków atmosferycznych, o których mowa w pkt. 3.8 będą dane 

określone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku wystąpienia 

okoliczności wskazanych w pkt. 3.8 czas realizacji inwestycji ulega przedłużeniu o okres występowania 

przeszkody. Zwykłe i uwarunkowane porą roku czynniki atmosferyczne, z którymi należało się liczyć w 

momencie oddania oferty i podpisywania niniejszej umowy nie są uważane za czynniki zakłócające. 

5. Strony ustalają, że Siły wyższej nie stanowią w szczególności:  

4.1 strajki pracowników Wykonawcy,  podmiotów udostępniających zasoby, podwykonawców; 

4.2 utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia oceny finansowej;  

4.3 wstrzymanie lub ograniczenie dostępu Wykonawcy do kredytu bądź gwarancji udzielonych przez 

instytucje finansowe; 

4.4 trudności w pozyskaniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Umowy. 
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6. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, 

aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

7. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie kontynuował wykonywanie swoich zobowiązań 

umownych w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe w rozsądnych granicach, z zastrzeżeniem 

uprzedniego uzgodnienia takiej możliwości z Zamawiającym. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że 

Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły 

wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. W zawiadomieniu należy wyszczególnić 

zobowiązania, których wykonanie jest lub może być niemożliwe do spełnienia. Zawiadomienie powinno 

zostać doręczone drugiej Stronie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy Strona dowiedziała się lub 

powinna była dowiedzieć się o zdarzeniu lub okoliczności stanowiącej siłę wyższą.  

8. W przypadku wystąpienia Siły wyższej może ulec zmianie termin realizacji Przedmiotu Umowy, tj. może 

być wydłużony o czas trwania Siły wyższej i czas konieczny do usunięcia jej skutków.  

9. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły wyższej i jej trwania przez okres 60 dni niezależnie do 

wydłużenia okresu realizacji Umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia 

umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.  

11. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli nieterminowość 

wynikła z zaistnienia siły wyższej.  

12. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.  

13.     Wykonawca poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych. 

§ 17  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający, 

a 1 egzemplarz Wykonawca. 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie, na co przewidują termin 7 dni od daty otrzymania przez którąkolwiek ze Stron pisemnej 

informacji o zaistnieniu kwestii spornej (czego nie należy rozumieć jako zapisu na sąd polubowny). W 

przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony podejmą 

negocjacje w celu zastąpienia nieważnego postanowienia innym, niepodważalnym prawnie 

postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel nieważnego postanowienia. 

5. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:  

1) Załącznik nr 1 – SWZ. 

2) Załącznik nr 2 – Oferta + kosztorys ofertowy. 

3)  Załącznik nr 3 - Dokument gwarancji  

 

Zamawiający:                                                                                  Wykonawca: 

………..………….……………………….………                                    …………..………….………………………  
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WZÓR DOKUMENTU GWARANCYJNEGO 

 

sporządzone w dniu _____________  

dotyczące robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, odebranych na podstawie 

protokołu odbioru końcowego z dnia _____________________, 

Wykonawca (gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego  dokumentu gwarancyjnego  realizuje 

Nadleśnictwo Biłgoraj 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany Przedmiot 

Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy art. 3531 kodeksu 

cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na następujących warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

Przedmiotem gwarancji jest Przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokołu odbioru końcowego 

nr………………z dnia ________________, wykonany w ramach Umowy Nr _________________ z dnia …………. (dalej: 

Umowa). 

Okres gwarancji 

1) Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego  Przedmiotu Umowy.  

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

2. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają:  

­ wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa 

rozumiana jako wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu  oraz 

b) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 

c) której,  gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony, 

­ obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia, 

­ wady lub usterki materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez Zamawiającego, 

­ wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek 

nieprawidłowego użytkowania. 

Wezwanie do usunięcia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki Przedmiotu Umowy w okresie niniejszej gwarancji 

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z poniższymi 

postanowieniami. 

Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną  Wykonawcy o 

ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub usterki.  

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek fizycznych na 

własny koszt, w terminie określonym w pkt. 5 poniżej, chyba że: 

­ Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub usterki ustalą inny termin 

usunięcia wady lub usterki, 

­ ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, przerwy lub 
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ograniczenia w ruchu pociągów lub będą miały miejsce inne przypadki niecierpiące zwłoki - wówczas 

Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do: 

a) usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub  

b) do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,  

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  lub żądając 

od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wady lub 

usterki przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający 

uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one 

pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

c) żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o 

ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę lub usterkę w najwcześniejszym możliwym 

terminie, nie później jednak niż w ciągu __ dni od chwili otrzymania zawiadomienia 

Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki. 

3. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

­ nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu Przedmiotowi Umowy (w tym części, 

urządzeniu lub materiałowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia 

sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem: jeśli wada dotyczy 

urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną wymianę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub podzespołu)  

na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o 

ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, z 

następującym zastrzeżeniem: jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub 

podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku gdy wada lub usterka została 

spowodowana ujawnioną wadą lub usterką innego elementu Przedmiotu Umowy (części, urządzenia 

lub podzespołu) o dłuższym okresie gwarancji - w terminie  2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu 

gwarancyjnego*. 

 

Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości  

lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego z 

wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady lub usterki przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu 

potwierdzającego usunięcie danej wady lub usterki przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy.  

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonał naprawy, okres gwarancji dla 

przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek 

lub dokonania naprawy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku  

z usuwaniem wady lub usterki. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające  

z rękojmi.  
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Nr 

_______________ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

Fax: …………….. 

E-mail: …………. 

za Wykonawcę  

(gwaranta): 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

za Zamawiającego 

(przyjmującego warunki gwarancji): 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

(*) - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH 
W OŚWIADCZENIU, O  KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP ZŁOŻONYM W ZAKRESIE 

PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 w oddziałach Nr 172, 

173 i 174 w leśnictwie Potok” 

SA.270.1.2024 
prowadzonym przez Nadleśnictwo Biłgoraj 

 

Ja niżej podpisany ______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

oświadczam, że informacje zawarte w  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tj. - „PZP”) przedłożonym wraz z ofertą 
przez Wykonawcę, którego reprezentuję są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania określonych w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, 

-  art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 PZP. 

- oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 
na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) 

 

dokument należy podpisać  

podpisem kwalifikowanym  
lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym  



Załącznik nr 1.1 do SWZ  

SA.270.1.2024 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 
 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

OFERTA  

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu  w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: 

„Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 w oddziałach Nr 172, 173 i 174 

w leśnictwie Potok” 

 SA.270.1.2024 

składamy niniejszym ofertę:  

1. Oznaczenie Wykonawcy/wykonawców  

Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie 
z innymi Wykonawcami 
 

Wykonawca wypełnia odpowiednio do sytuacji.  
W przypadku podmiotów wspólnie biorących udział w postępowaniu należy pozostawić TAK i wpisać 
wszystkich Wykonawców i wskazać lidera. 
W przypadku, gdy Wykonawca sam bierze udział w postępowaniu należy pozostawić NIE i wypełnić jedną 
pozycję 

* TAK     * NIE  
* niewłaściwe skreślić 

(Wykonawca: nazwa i adres firmy / imię i nazwisko oraz 
adres przedsiębiorcy) 

Tel. 

Faks 

e-mail 

NIP 

REGON 

(Wykonawca: nazwa i adres firmy / imię i nazwisko oraz 
adres przedsiębiorcy) 

Tel. 

Faks 

e-mail 

NIP 

REGON 

(Wykonawca: nazwa i adres firmy / imię i nazwisko oraz 
adres przedsiębiorcy) 

Tel. 

Faks 

e-mail 

NIP 

REGON 

Osoba upoważniona do 
reprezentowania Wykonawcy 

Imię i nazwisko: 

 

 



2. Niniejszym oferujemy realizację zamówienia: w pełnym zakresie, zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia, zawartym w dokumentacji projektowej , za kwotę: 

 

 

Całkowita wartość zamówienia zgodna z kosztorysem ofertowym  : 

Wartość netto  zł. 

 

Stawka [%] 

…………………………. 
/ wpisać stawkę / 

Wartość brutto zł. 
 

 
Podatek VAT w zł. 

 
  

 
 

Słownie wartość netto w zł.: ……………………………………………….…………………………………………………………..  

Słownie wartość VAT w zł. : …………………………………………………………………………………………………………… 

Słownie wartość brutto w zł. …………………………………………………………………………………………………………. 

3. Oświadczenia w zakresie kryteriów oceny ofert:  

a) Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielam __________________ miesięcznej gwarancji  
i rękojmi na warunkach określonych we wzorze Umowy.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także ze wzorem 
umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku 
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
warunków zamówienia, tj. 30 dni. 

6. Oświadczam, że akceptuję termin realizacji zamówienia  - od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2024 
r. 

7. Oświadczam, że wadium zostało wniesione w formie ………………………………………………………………………….. 

8. W przypadku wadium wniesionego w gotówce wadium należy zwrócić na następujący rachunek 
bankowy ……………………………………………………………………………… 

9. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej oświadczenie o zwolnieniu wadium należy 
złożyć ubezpieczycielowi /gwarantowi tj. ………………………………………………………………………………………… 
na adres ………………………………………………………………………………………………… 

10. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym 
podwykonawcom:  

 

 

 



 

Podwykonawca (firma lub nazwa, adres), 

 
Zakres rzeczowy  

 

  

  

  

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 
PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ . 

11. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
zostało załączone do naszej oferty.  

12. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 
s. 1 – „RODO”).  

13. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (informacja potrzebna do celów statystycznych prowadzonych 
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych). 

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA1 
□ mikro □ małe □ średnie □ duże 

 

 

1W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający 

znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41: 
A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające 
mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."  

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające 
mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."  

C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo 
zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43  mln EUR. 



Oświadczam, iż powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności 
karnej z art. 233 Kodeksu Karnego (t.j Dz.U. z 2024 r. poz. 17)  

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

15. Inne uwagi (w tym dotyczące VAT)  

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

dokument należy podpisać  

podpisem kwalifikowanym  
lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym  

 



 Załącznik nr 2 (A) do SWZ  
 

Zamawiający: 

Nadleśnictwo Biłgoraj  
ul. Zamojska 96,  

23-400 Biłgoraj  

 

Wykonawca: 

___________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 w oddziałach Nr 

172, 173 i 174 w leśnictwie Potok”" 

    prowadzonego przez Nadleśnictwo Biłgoraj  

 SA.270.1.2024 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 



1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z 

postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek z  art. 109 ust. 1 ustawy Pzp] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy Pzp. 

3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury 

samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą 

w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: 

……………………………………………………….................................……………… 

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507)1.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie] 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega 

na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w 

pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków] 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w    Specyfikacji Warunków Zamówienia – rozdział 7  pkt ____________  (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

w  następującym zakresie:  

 …………..…………………………………………………..…………………………………………... 

 
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 



w     Specyfikacji Warunków Zamówienia – rozdział 7   (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW 

UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia – rozdział 7   pkt _______ (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub 

sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y 

podmiotu/ów)……………………… w następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

      ………………………………………. 

    Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty  

 



     Załącznik nr 2 (B) do SWZ 
      
 

Zamawiający: 

Nadleśnictwo Biłgoraj  
ul. Zamojska 96,  

23-400 Biłgoraj  

Wykonawca: 

___________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 w oddziałach Nr 

172, 173 i 174 w leśnictwie Potok” 

 prowadzonego przez Nadleśnictwo Biłgoraj 

SA.270.1.2024 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie  art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 

którejkolwiek z przesłanek z  art. 109 ust. 1 ustawy Pzp] 



Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507)1.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w    Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdział 7 pkt ________ (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w  następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

 

      ………………………………………. 

    Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty  

 
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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Załącznik nr 3  do SWZ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

OŚWIADCZENIE  

PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE  

ZGODNIE Z ART. 117 UST. 4 PZP 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu  pn.  
„Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 w oddziałach Nr 172, 173 i 

174 w leśnictwie Potok” 
 

SA.270.1.2024 
  prowadzonym przez Nadleśnictwo Biłgoraj oświadczam, co następuje:  
 

Ja niżej podpisany  

______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczam, że  

 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

zamówienie (nazwa wykonawcy)  

Rodzaj robót budowlanych  wykonywanych 

przez wykonawcę  

  

  

  

 

 

dokument należy podpisać  

podpisem kwalifikowanym  
lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym  
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Załącznik nr 4 do SWZ  

              

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:   „Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do 

km 1+120,00 w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok”  SA.270.1.2024 

 prowadzonego przez Nadleśnictwo Biłgoraj oświadczam, co następuje:  

 

Ja niżej podpisany _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, w okresie ostatnich 5 lat od dnia upływu terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest 
krótszy – w tym okresie) wykonał następujące roboty budowlane  
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Lp. Podmiot, na rzecz 
którego robota 

budowlana została 
wykonana  

(nazwa, siedziba) 

Termin wykonania robót budowlanych  
(dzień/miesiąc/rok) 

 

Przedmiot (rodzaj)  
wykonanych robót budowlanych  

potwierdzający spełnianie warunków 
uczestnictwa  

Wartość brutto 
wykonanych robót  

początek koniec 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

 

 

dokument należy podpisać  

podpisem kwalifikowanym  
lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym  



 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

__________________________________________________________ 

 (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 
do km 1+120,00 w oddziałach Nr 172, 173 i 174  w leśnictwie Potok”  SA.270.1.2024   
prowadzonego przez Nadleśnictwo Biłgoraj oświadczam, co następuje:  

Ja niżej podpisany _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: 

L.p. Imię i nazwisko 

 

Doświadczenie - inwestycje potwierdzające 
posiadanie wymaganego  doświadczenia  

(należy podać datę rozpoczęcia i 
zakończenia nadzorowanych robót)   

Kwalifikacje zawodowe. 
Uprawnienia 

 

Podstawa do 
dysponowania 

     

     

Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (pracownicy 
Wykonawcy, Podwykonawców i jego pracowników), o których mowa w powyższej tabeli, zgodnie z treścią rozdziału 22 SWZ. 

 

dokument należy podpisać  

podpisem kwalifikowanym  
lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym  
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Załącznik nr 7  do SWZ 

 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY  
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Działając w imieniu __________________________________________________________________ z siedzibą 
w __________________________________ oświadczam, że ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na 
zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 
2023 r. poz. 1605 tj.) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego prowadzonego Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 
w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok” SA.270.1.2024  
 prowadzonego przez Nadleśnictwo Biłgoraj oświadczam, co następuje: 

tj. _________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ z siedzibą 
w ____________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:  

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________. 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia 
w następujący sposób: ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.  
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W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.  

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dokument należy podpisać  

podpisem kwalifikowanym  
lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym  
 



 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:  Nadleśnictwo Biłgoraj 
    23-400 Biłgoraj 
                                       ul. Zamojska 96  
 
 
 
 
 
 

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT  
NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

 

TEMAT:  ”Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00  
                  w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok” 
 
 
 
 

ADRES BUDOWY:       Leśnictwo Potok (oddział Nr 172, 173 i 174) 
 

Lp. Numer oddziału 
leśnego 

Numer ewidencyjny 
działki 

Nazwa obrębu 
geodezyjnego 

Nazwa jednostki 
geodezyjnej 

1 172 822 Jedlinki Potok Górny 
2 173 820 Jedlinki Potok Górny 
3 174 819 Jedlinki Potok Górny 

                                       oraz działka nr 829, obręb geodezyjny Jedlinki, jednostka ewidencyjna  
                                       Potok Górny, stanowiąca pas drogowy DP 2935 L  
 
OBIEKT:        Droga (leśna) wewnętrzna w parametrach klasy D 
 
KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO:        XXV 
 
BRANŻA:                 DROGOWA 
 
 

Funkcja Imię i nazwisko Podpis 
 
Projektant  
 

mgr inż. Jerzy Góralski 
LUB/0042/POOD/05 

 

Egz. 1 
 
 

Biłgoraj, 05 grudnia 2023 r. 
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  BP  „PROFIL”  
 

 

                              SPIS   ZAWARTOŚCI   PROJEKTU 
 
  Lp.                           Wyszczególnienie Skala Str. lub nr rys. 
   1                                        2           3            4 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 
6. 

 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Spis zawartości projektu 
 
  Uzgodnienie ZDP Biłgoraj znak: UD.4217.84.2023 z dnia 22.11.2023 r. 
 
  Uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do LOIIB 
 
   Opis techniczny 
 
   Zestawienie pni do wykarczowania, oraz chwastów i jednorocznych  
   samosiewów do wykoszenia 
 
   Informacja BIOZ 
 
   Część rysunkowa : 
 

1. Plan sytuacyjny  
 

2. Przekroje normalne  
 

3. Przekroje normalne 
 

4. Włączenie drogi leśnej w leśnictwie Biszcza do drogi  
powiatowej Nr 2935 L 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 : 5 000 
 

1 : 50 
 

1 : 50 
 

1 : 100 
 
 
 

 

 
Str.  1 

 
Str.  2 

 
Str.  3÷5 

 
Str. 6÷9 

 
Str. 10 

 
 

Str. 11÷15 
 

Str. 16÷19 
 

Rys. Nr 1 
 

Rys. Nr 2.1 
 

Rys. Nr 2.2 
 

Rys. Nr 3 
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3 
 

 
 

 



4 
 

 
 



5 
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Opis   techniczny  
do przebudowy drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00  

w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok 
 

I. Podstawa opracowania: 
 

1. Umowa – zlecenie. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (poz. 1518 z 2022 r.). 
3. Wytyczne WR-D Ministerstwa Infrastruktury.  
4. Poradnik techniczny „Drogi leśne” Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) 
6. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów  (poz. 1065 z 2022 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(poz. 1679 z 2022 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (poz. 2454 z 2021 r.). 

9. Ustne uzgodnienia z Inwestorem. 

 
II. Zakres i cel  opracowania: 

 
Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi leśnej na odcinku  

od km 0+000,00 do km 1+120,00 w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok. 
Projektowany do przebudowy ciąg drogowy stanowi uzupełnienie istniejącej sieci dróg leśnych. Realizacja 

projektu wpłynie korzystnie na poprawę dojazdu do kompleksów leśnych.  
Przebudowa drogi przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa lasu i skrócenia czasu interwencji  

w przypadku zagrożenia pożarowego.   

  
III. Opis projektu zagospodarowania: 
 
1. Przedmiot i zakres opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00  

w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok”. 
Przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem oddziały leśne Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok, oraz działkę  
nr 829, obręb geodezyjny Jedlinki, jednostka ewidencyjna Potok Górny stanowiącą pas drogowy DP 2935 L. 
 
2. Opis stanu istniejącego 
 

Granice zewnętrzne opracowania wyznaczają obszary leśne. Na  terenie objętym opracowaniem nie 
występuje uzbrojenie techniczne. Droga posiada nawierzchnię gruntową, utwardzoną miejscowo zdeformowaną  
z wybojami i ubytkami. Szerokość korony drogi wynosi 5,00 m. Na całej długości drogi brak jest uzbrojenia terenu.  
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
          Zaprojektowana do przebudowy droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości  
5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 3 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Przyjęto szerokość  
jezdni 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m. Planowana do przebudowy droga leśna długości 1120,00 m 
zlokalizowana jest w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok.    
Początek drogi leśnej km 0+000,00 zlokalizowano na krawędzi jezdni bitumicznej szerokości 5,50 m drogi 
powiatowej Nr 2935L Gózd Lipiński – Potok Górny w km ok. 3+544 strona prawa. Włączenie drogi leśnej do drogi 
powiatowej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZDP Biłgoraj. Przecięcie 
krawędzi jezdni należy wyokrąglić łukiem o promieniu min. 6,0 m.  
Koniec drogi leśnej km 1+120,00 usytuowano w oddziale Nr 174 w odległości 1120,00 m od początku drogi 
mierząc po osi istniejącego śladu w terenie.  
Na całym odcinku planuje się dokonać korekty przebiegu drogi. Polegać ono będzie na zwiększeniu promieni 
łuków poziomych i wyprostowaniu trasy. 
          Wzdłuż planowanego do realizacji ciągu drogowego zaplanowano 6 szt. zjazdów na drogi boczne, które 
zlokalizowano w następujących miejscach: 
- km 0+334 strona lewa i prawa o długości 15 m,   
- km 0+679 strona lewa i prawa o długości 20 m, 
- km 0+805 strona lewa o długości 20 m, 
- km 0+805 strona prawa o długości 25 m.  
Przedmiotowe zjazdy posiadają szerokość 3,50 m, oraz wyżej wymienioną długość. Przecięcia krawędzi jezdni 
zjazdów z krawędzią drogi wyokrąglono łukami o promieniu R = 12,00 m.  
          Na odcinku planowanym do wykonania zaprojektowano składnice przyzrębowe w ilości 1 szt. usytuowaną  
w następującym miejscu: 
- od km 0+681 do km 0+731 strona lewa - składnica Nr 1 o wymiarach 6,00 m x 50,00 m. 
Przecięcia krawędzi składnic z krawędzią drogi wyokrąglono łukami o promieniu R=2,00 m.  
          Wzdłuż planowanego do realizacji ciągu drogowego zaprojektowano mijanki w ilości 1 szt. o wymiarach: 
długość 23,00 m, szerokość  2,00 m oraz skos jednostronny 1 : 7 długości 14,00 m. Planowaną do realizacji 
mijankę usytuowano w następującym miejscu: 
- od km 0+000,00 do km 0+023,00 strona prawa (mijanka ze skosem wyjazdowym lecz bez skosu najazdowego). 
Na odcinku od km 1+035,00 do km 1+070,00 zaplanowano plac manewrowy o wymiarach 35,00 x 35,00 m 
(łącznie z jezdnią drogi). Przecięcie krawędzi jezdni placu manewrowego do zawracania z krawędzią drogi 
wyokrąglono łukiem o promieniu R = 2,00 m.   
        
4. Parametry drogi leśnej oraz planowany zakres rzeczowy przebudowy: 
 
   - długość drogi do utwardzenia (łącznie)       –  1 120,00 m  
   - szerokość jezdni          –         3,50 m 
   - nawierzchnia drogi z kruszywa łamanego, grub. warstwy 25 cm   –  3 903,20 m2  
   - ilość zjazdów z drogi boczne        –         6 szt.  
   - nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego, grub. warstwy 25 cm   –     773,33 m2  
   - ilość mijanek          –         1 szt.  
   - nawierzchnia mijanek z kruszywa łamanego, grub. warstwy 25 cm   –      60,00 m2  
   - ilość składnic przyzrębowych        –         1 szt.  
   - nawierzchnia składnic z kruszywa łamanego, grub. warstwy 25 cm   –     301,72 m2  
   - plac p.poż. oraz do zawracania o wym. 35 x 35 m      –  1 105,93 m2  
   - karczowanie pni drzew (łącznie)        –     134 szt. 
   - koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów     –  1 616,50 m2   
   - remont przepustu rurowego 1 x Ø 40 z tworzywa sztucznego  
     o sztywności obwodowej SN 8 z zakończeniem betonowym skośnym  
     pod drogą leśną w km 0+002,30       –         2,00 m 
   - remont rowów przydrożnych         –  1 159,50 m 
   - urobek pozyskany z remontu rowów przydrożnych      –      371,82 m3  
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   - nasyp z gruntu niewysadzinowego         –  1 678,36 m3    
   - plantowanie nasypów         –  3 035,69 m2  
   - plantowanie wykopów         –  2 550,90 m2  
 
5. Informacje o ochronie prawnej terenu 

 
Teren przeznaczony pod inwestycję nie podlega ochronie  prawnej.  
 
6. Informacje pozostałe o terenie 
 
Projektowane inwestycje nie wprowadzają zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia 
użytkowników.  
 

IV. Opis projektu budowlanego: 
 
1. Przekrój normalny 
 

Zaprojektowana droga leśna posiada w przekroju poprzecznym spadek daszkowy 3%, oraz szerokość 
korony 5,00 m. Projektowane pobocza szerokości 0,75 m posiadają spadek jednostronny i = 8 %. 
Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G 1. 
Na podstawie „Wytycznych WR-D” Ministerstwa Infrastruktury, oraz poradnika technicznego „Drogi leśne” Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych zaprojektowano następującą konstrukcję: 
     Jezdnia drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 (wszystkie mijanki, zjazdy i składnice): 

- 15 cm – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. 
       - 10 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. 
       - 20 cm – nasyp z kruszywa łamanego, kruszywo 0/2, UF6 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.   
 
Dopuszcza się zamiennie:     
Kruszywo z żużla hutniczego o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm oraz 0/31,5 mm spełniające wymagania GA85, 
MDE15, LA30, f3 według PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 
 
2.  Roboty ziemne: 
 

Roboty ziemne przy przebudowie drogi leśnej obliczono analitycznie. Na odcinku od km 0+966 do km 0+992 
zaplanowano wykonanie nasypu z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o wysokości średnio 0,20 m długości 
26,00 m. Natomiast na odcinku od km 0+992 do km 1+019 zaplanowano wykonanie nasypu z gruntu 
piaszczystego niewysadzinowego o wysokości średnio 0,40 m długości 27,00 m. Wymienione odcinki drogi są 
zaniżone względem przylegającego terenu. W związku z tym w miejscach tych tworzą się zastoiska wody 
opadowej.  
Na całym odcinku drogi łącznie z mijanką, składnicą, zjazdami na drogi boczne, oraz na włączeniu do drogi 
publicznej (z wyłączeniem powierzchni zjazdu bitumicznego) planuje się wyrównanie podłoża oraz zaniżeń 
poprzez wykonanie nasypu wysokości 0,20 m na całej szerokości korony drogi z gruntu piaszczystego 
niewysadzinowego. Ponadto zaplanowano regulację poboczy gruntowych o średniej grubości warstwy nasypu 
wynoszącej 0,25 m z gruntu piaszczystego niewysadzinowego. 
Planuje się również remont rowu przydrożnego na odcinkach: 
- od km 0+010,50 do km 0+073,00 strona lewa, 
- od km 0+094,00 do km 0+194,00 strona prawa, 
- od km 0+106,00 do km 0+194,00 strona lewa, 
- od km 0+226,00 do km 0+335,00 strona lewa,  
- od km 0+226,00 do km 0+328,00 strona prawa, 
- od km 0+341,00 do km 0+434,00 strona prawa, 
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- od km 0+348,00 do km 0+627,50 strona lewa, 
- od km 0+466,00 do km 0+627,50 strona prawa. 
Roboty polegać będą na wyprofilowaniu rowu przydrożnego z pogłębieniem średnio 30 cm na odcinku o łącznej 
długości 995,50 m. 
Ponadto planuje się remont rowu przydrożnego na odcinkach: 
- od km 0+654,00 do km 0+676,00 strona prawa, 
- od km 0+732,00 do km 0+800,00 strona prawa, 
- od km 0+785,00 do km 0+800,00 strona lewa, 
- od km 0+966,00 do km 1+025,00 strona prawa.  
Roboty polegać będą na wyprofilowaniu rowu przydrożnego z pogłębieniem średnio 60 cm na odcinku o łącznej 
długości 164,00 m. Urobek pozyskany z remontu rowów zostanie wykorzystany do wyrównania nierówności  
i zaniżeń korony drogi pod warunkiem tylko wtedy gdy będzie to grunt piaszczysty niewysadzinowy.  
 
3.  Odwodnienie: 
 
W km 0+002,30 planuje się remont przepustu 1 x Ø 40 na długości L = 2,00 m z tworzywa sztucznego  
z rdzeniem litym o sztywności obwodowej min. SN 8 z zakończeniem skośnym kołnierzowym.  
Na odcinkach wymienionych w pkt. 2 zaplanowano remonty rowów przydrożnych. 
 
4. Zabezpieczenie istniejącego  uzbrojenia. 
 
W obrębie projektowanej przebudowy drogi leśnej nie zachodzi konieczność przebudowy bądź zabezpieczenia 
istniejącego uzbrojenia terenu.  
 
5. Wykonanie robót w obrębie istniejącego przebiegu drogi leśnej. 
 
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać następujących zasad:  
      -  starannie zagęszczać wykopy i nasypy warstwami używając sprzętu mechanicznego i  wody, 
      -  na okoliczność odbioru robót zanikających należy sporządzić  protokół lub potwierdzić w dzienniku budowy, 
      -  przestrzegać przepisy BHP. 
 
6. Uwagi i zalecenia: 
 
a) Przy pozyskaniu gruntu z istniejących rowów na zasadzie ich pogłębienia, lub z terenu przyległego do drogi,  
     należy wierzchnią warstwę humusu (ziemi organicznej) grubości około 10÷15 cm zebrać i odrzucić  koparką      
     poza strefę robót.   
b) Przed rozpoczęciem prac należy trasę wypalikować nanosząc kilometraż i określając położenie punktów  
      charakterystycznych w terenie.   
c) Kolidujący z trasą drogi drzewostan należy zgłosić z wyprzedzeniem Zamawiającemu celem podjęcia  
     decyzji o wycince. 

 
 
 
     
 

                                                                  Opracował:            
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Zestawienie pni do wykarczowania: 
 
Droga leśna usytuowana na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 
      -  pniaki o średnicy Ø 10 ÷ 15 cm    –    7 szt.  
      -  pniaki o średnicy Ø 16 ÷ 25 cm    –    3 szt.  
      -  pniaki o średnicy Ø 26 ÷ 35 cm    –  28 szt.  
      -  pniaki o średnicy Ø 36 ÷ 45 cm    –  82 szt.   
      -  pniaki o średnicy Ø 46 ÷ 55 cm    –  11 szt.  
      -  pniaki o średnicy Ø 56 ÷ 65 cm    –    3 szt. 
Łączna liczba pni do wykarczowania wynosi   – 134 szt. 
 
 

Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów 
 
Koszenie zaplanowano na następujących odcinkach:  
- od km 0+000 do km 0+070 strona lewa szerokości średnio 4,00 m, strona prawa szerokości średnio 2,00 m, 
- od km 0+070 do km 0+206 strona lewa szerokości średnio 2,50 m, 
- od km 0+093 do km 0+206 strona prawa szerokości średnio 1,50 m, 
- od km 0+206 do km 0+435 strona lewa i prawa szerokości średnio 2 x 1,50 m, 
Koszenie na terenie zadrzewionym (łącznie)  – 1 616,50 m2  
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INWESTOR : Nadleśnictwo Biłgoraj 
  ul. Zamojska 96 
  23-400 Biłgoraj  
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

BEZPIECZEŃSTWA   I   OCHRONY   ZDROWIA 

 

 

TEMAT:  ”Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00  
                 w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok” 

 

 

 

 

 

 

Projektant sporządzający informację : 

                                                                                Jerzy Góralski 

                                                                                23-400 Biłgoraj 

                                                                                ul. Polna 34 i 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2023 r. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) 
specyfika wykonywanego obiektu budowlanego wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1)   Zakres   robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  
       obiektów  
       Zakres robót obejmuje „Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+020,00 w oddziałach 
Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok”. 
W trakcie prowadzonych prac będzie odbywał się transport materiałów sztukowych i masowych o różnej wadze, 
przeznaczeniu i wielkości.  
 
2)   Wykaz   istniejących   obiektów   budowlanych. 
      Droga powiatowa Nr 2935L Gózd Lipiński – Potok Górny,   
 
3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
     i zdrowia ludzi. 
     Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi stwarzają następujące roboty: 
      - roboty w obrębie drogi powiatowej Nr 2935L – prace pod ruchem, 
     - roboty drogowe związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych (wykopy, oraz zapewnienie dojazdu do  
     kompleksu leśnego samochodom strażackim).  
     Na przedmiotowym terenie występują elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa  
     i zdrowia ludzi. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót.  
     Na drodze powiatowej odbywa się ruch pojazdów. Dlatego w trakcie prowadzonych robót oraz transportu  
     materiałów należy zachować szczególną ostrożność.  
 
4) Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
     Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń  
     technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu  
- budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 

przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
     Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,     
     eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone  
     w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
     Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na  
     terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
     Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu,  
     powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn  
     lub urządzeń.  
     Operatorzy lub maszyniści maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane  kwalifikacje.   
     Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin,  
     powinny być:   
     - zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  
     - osłonięte w okresie zimowym. 
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5) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  

    Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  
    robotniczych, przeprowadza się jako:  
     - szkolenie wstępne,   
     -     szkolenie okresowe.  
     Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  
     Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed  
     dopuszczeniem do wykonywania pracy.       
     Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,  
     w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy  
     oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  
     Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników  
     z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
     metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  
     Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą  
     na danym stanowisku pracy.  
     Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku  
     pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz  
     odnotowany w aktach osobowych pracownika.  
     Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż  
     6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
     Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  
     powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na  
     których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż  
     raz w roku. 
     Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych o napędzie silnikowym powinni  
     posiadać wymagane kwalifikacje. 
     Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
     bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
     - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
     - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
     - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
     - udzielania pierwszej pomocy. 
     W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady  
      i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
      zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
      Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub  
     potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  
     Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio  
     kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
 
6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania  
     robót budowlanych 

- teren prowadzonych robót będzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu odpowiednich 
      barier bezpieczeństwa 
- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację 
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- wykopy zostaną przykryte pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. 
- wykop będzie zabezpieczony barierką o wys. 1,0 m a w nocy oświetlony światłami 
      ostrzegawczymi .  
- w pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne będą wykonywane ręcznie. 

   Przed rozpoczęciem prac sprawdzone zostaną maszyny pod kątem które można dopuścić do pracy 
szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek materiałów za pomocą samochodów samowyładowczych aby 
nie dopuścić do wypadku. Pracownicy zatrudnieni na budowie, będą wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej  oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
opracowaną przez Wykonawcę. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia  dla życia lub zdrowia 
pracowników roboty zostaną niezwłocznie  wstrzymane a następnie zostaną podjęte działania w celu usunięcia 
tego zagrożenia.  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami  
   wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,  
   materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia.   
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież  
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej, oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę.      
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
Podstawa prawna opracowania: 
a) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych z 10.02.1997 r. (Dz. U.  
     z 1997 r. Nr 7 poz. 30). 
b) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) 
c)  art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.) 
d)   ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz.1321 z późn. zm.) 
e)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
      planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,  
      stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz.1256) 
f) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych  
     zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285) 
g) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac  
    wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287) 
h) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac,  
   które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288) 
i) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  
    do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje  
    się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
    Rzeczoznawców (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 290) 
j) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U.  
    z 1996 r. Nr 60 poz. 278) 
k) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
    bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 
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l) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
    podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  
    (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) 
m) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych  
     podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021) 
n) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
     pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).  
 
 
 
 

Opracował: 
 



od km 0+000 do km 0+070 strona lewa szer. 70,00*(4,00+2,00)średnio 4,00 m, strona prawa szer. średnio 2,00mod km 0+070 do km 0+206 strona lewa szer. (206,00-70,00)*2,50średnio 2,50 mod km 0+093 do km 0+206 strona prawa szer. (206,00-93,00)*1,50średnio 1,50 mod km 0+206 do km 0+435 strona lewa i prawa (435,00-206,00)*2*1,50szer. średnio 2 x 1,50 modcinek od km 0+010,50 do km 0+073,00 0,50*0,30*(73,00-10,50)*(1,30+0,40)/2strona lewaodcinek od km 0+094,00 do km 0+194,00 0,50*0,30*(194,00-94,00)*(1,30+0,40)/2strona prawaodcinek od km 0+106,00 do km 0+194,00 0,50*0,30*(194,00-106,00)*(1,30+0,40)/2strona lewaodcinek od km 0+226,00 do km 0+335,00 0,50*0,30*(335,00-265,00)*(1,30+0,40)/2strona lewaodcinek od km 0+226,00 do km 0+328,00 0,50*0,30*(328,00-226,00)*(1,30+0,40)/2strona prawaodcinek od km 0+341,00 do km 0+434,00 0,50*0,30*(434,00-341,00)*(1,30+0,40)/2strona prawaodcinek od km 0+348,00 do km 0+627,50 0,50*0,30*(627,50-348,00)*(1,30+0,40)/2strona lewaodcinek od km 0+466,00 do km 0+627,50 0,50*0,30*(627,50-466,00)*(1,30+0,40)/2strona prawaodcinek od km 0+654,00 do km 0+676,00 0,50*0,60*(676,00-654,00)*(2,20+0,40)/2strona prawaodcinek od km 0+732,00 do km 0+800,00 0,50*0,60*(800,00-732,00)*(2,20+0,40)/2strona prawaodcinek od km 0+785,00 do km 0+800,00 0,50*0,60*(800,00-785,00)*(2,20+0,40)/2strona lewaodcinek od km 0+966,00 do km 1+025,00 0,50*0,60*(1025,00-966,00)*(2,20+0,40)/2strona prawa0,25*(2*1120,00-2*12,00-6*27,50-2*2,00-2*2,00+3,141592*(12,00+6*12,00+3*2,00)+2*2*3,00+2*3*8,00+2*13,00+2*4,00+4*27,50)*(1,13+0,75)/2Nasyp H=20 cm (droga, mijanka, zjazdy, 0,20*(4463,20+851,38+60,00+305,72+1137,43)składnica, oraz plac do zawracania)Zaniżenie niwelety drogi na odcinku od km  0,20*(992,00-966,00)*(2*1,13+3,50)0+966 do km 0+992, grub. warstwy nasypu H=20 cmZaniżenie niwelety drogi na odcinku od km  0,40*(1019,00-992,00)*(2*1,13+3,50)0+992 do km 1+019, grub. warstwy nasypu H=40 cmUrobek pozyskany z rowów-2*(121,96+63,96)3,00*0,40*0,460,40*0,46*3,00(3,00*(2,95+0,40)/2)-(3,00*3,141592*0,40*0,40/4)-0,55(1120,00-4,80)*3,50+2*1120,00*0,25(1120,00-4,80)*3,50+2*1120,00*0,15(1120,00-4,80)*3,50w km 0+334 (str. L i P) o dług. 15 m2*(3,50*15,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)+0,25*(30,00-24,00+2*3,141592*12,00/2))w km 0+679 (str. L i P) o dług. 20 m, oraz w km 3*(3,50*20,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)0+805 str. L o dług. 20 m+0,25*(40,00-24,00+2*3,141592*12,00/2))w km 0+805 str. P o dług. 25 m1*(3,50*25,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)+0,25*(50,00-24,00+2*3,141592*12,00/2))2*(3,50*15,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)+0,15*(30,00-24,00+2*3,141592*12,00/2))3*(3,50*20,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)+0,15*(40,00-24,00+2*3,141592*12,00/2))1*(3,50*25,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)+0,15*(50,00-24,00+2*3,141592*12,00/2))2*(3,50*15,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4))3*(3,50*20,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4))1*(3,50*25,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4))23,00*2,00+14,00*2,00/26,00*50,00+2*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4)+2*8,00*0,256,00*50,00+2*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4)+2*8,00*0,156,00*50,00+2*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4)35,00*(35,00-3,50)+4*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4)+4*31,50*0,2535,00*(35,00-3,50)+4*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4)+4*31,50*0,1535,00*(35,00-3,50)+4*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4)(2*1120,00-2*12,00-6*27,50-2*2,00-2*2,00+3,141592*(12,00+6*12,00+3*2,00)+2*2*3,00+2*3*8,00+2*13,00+2*4,00+4*27,50)*(0,75+0,45)(995,50+164,00)*(0,90*2+0,40)

(v.01) Leśnictwo Potok - przebudowa DL.bem
Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 w oddziale Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie 
Potok
2023-12-05

BIMestiMate4 (C)
Datacomp 1994-2021

(lic. 00054606)
strona nr: 1

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

z dnia 05.12.2023 r. Kosztorys Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 
1+120,00 w oddziale Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok

1 z dnia 05.12.2023 r. Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
ROBOTY PRZYGOTOWACZE

1.1 D-01.01.01 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym km 1,12

1.2 D-M-00.00.00 Kalkulacja 
indywidualna

Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego wraz z 
zamontowaniem i zdemontowaniem oznakowania na czas wykonania robót kpl 1

1.3 D-01.02.01 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙10-15˙cm szt 7

1.4 D-01.02.01 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm szt 3

1.5 D-01.02.01 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm szt 28

1.6 D-01.02.01 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm szt 82

1.7 D-01.02.01 KNR 201/105/5 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙46-55˙cm szt 11

1.8 D-01.02.01 KNR 201/105/6 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙56-65˙cm szt 3

1.9 D-09.01.03 KNR 221/112/2 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie 
zadrzewionym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

od km 0+000 do km 0+070 strona lewa szer. 70,00*(4,00+2,00)

średnio 4,00 m, strona prawa szer. średnio 2,00

m 420,000000

od km 0+070 do km 0+206 strona lewa szer. (206,00-70,00)*2,50

średnio 2,50 m 340,000000

od km 0+093 do km 0+206 strona prawa szer. (206,00-93,00)*1,50

średnio 1,50 m 169,500000

od km 0+206 do km 0+435 strona lewa i prawa (435,00-206,00)*2*1,50

szer. średnio 2 x 1,50 m 687,000000

RAZEM: 1 616,500000 m2 1 616,50

2 z dnia 05.12.2023 r. Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II (remont 
istniejących rowów przydrożnych długości 995,50 m głębokości 0,30 m i 
szerokości dna 0,40 m oraz pochyleniu skarp 1:1,50) - urobek przeznaczony 
na regulację poboczy, wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi

Wyliczenie ilości robót:

odcinek od km 0+010,50 do km 0+073,00 0,50*0,30*(73,00-10,50)*(1,30+0,40)/2

strona lewa 7,968750

odcinek od km 0+094,00 do km 0+194,00 0,50*0,30*(194,00-94,00)*(1,30+0,40)/2

strona prawa 12,750000

odcinek od km 0+106,00 do km 0+194,00 0,50*0,30*(194,00-106,00)*(1,30+0,40)/2

strona lewa 11,220000

odcinek od km 0+226,00 do km 0+335,00 0,50*0,30*(335,00-265,00)*(1,30+0,40)/2

strona lewa 8,925000

odcinek od km 0+226,00 do km 0+328,00 0,50*0,30*(328,00-226,00)*(1,30+0,40)/2

strona prawa 13,005000

odcinek od km 0+341,00 do km 0+434,00 0,50*0,30*(434,00-341,00)*(1,30+0,40)/2

strona prawa 11,857500

odcinek od km 0+348,00 do km 0+627,50 0,50*0,30*(627,50-348,00)*(1,30+0,40)/2

strona lewa 35,636250

odcinek od km 0+466,00 do km 0+627,50 0,50*0,30*(627,50-466,00)*(1,30+0,40)/2

strona prawa 20,591250

RAZEM: 121,953750 m3 121,95



(v.01) Leśnictwo Potok - przebudowa DL.bem
Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 w oddziale Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie 
Potok
2023-12-05

BIMestiMate4 (C)
Datacomp 1994-2021

(lic. 00054606)
strona nr: 2

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.2 D-02.01.01 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II (remont 
istniejących rowów przydrożnych długości 164,00 m głębokości 0,60 m i 
szerokości dna 0,40 m oraz pochyleniu skarp 1:1,50) - urobek przeznaczony 
na regulację poboczy, wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi

Wyliczenie ilości robót:

odcinek od km 0+654,00 do km 0+676,00 0,50*0,60*(676,00-654,00)*(2,20+0,40)/2

strona prawa 8,580000

odcinek od km 0+732,00 do km 0+800,00 0,50*0,60*(800,00-732,00)*(2,20+0,40)/2

strona prawa 26,520000

odcinek od km 0+785,00 do km 0+800,00 0,50*0,60*(800,00-785,00)*(2,20+0,40)/2

strona lewa 5,850000

odcinek od km 0+966,00 do km 1+025,00 0,50*0,60*(1025,00-966,00)*(2,20+0,40)/2

strona prawa 23,010000

RAZEM: 63,960000 m3 63,96

2.3 D-02.01.01 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II (remont rowów przydrożnych na  długości 
995,50 m głębokości 0,30 m i szerokości dna 0,40 m oraz pochyleniu skarp 
1:1,50) - urobek przeznaczony na regulację poboczy, wyrównanie podłoża, 
oraz zaniżeń korony drogi m3 121,95

2.4 D-02.01.01 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II (remont rowów przydrożnych na  długości 
164,00 m głębokości 0,30 m i szerokości dna 0,40 m oraz pochyleniu skarp 
1:1,50) - urobek przeznaczony na regulację poboczy, wyrównanie podłoża, 
oraz zaniżeń korony drogi m3 63,96

2.5 D-02.01.01 KNR 201/235/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, grunt kategorii I-II, 
spycharka 55˙kW (75˙KM) - regulacja poboczy (uwzględnić koszt pozyskania i 
dowiezienia gruntu przydatnego do budowy nasypów drogowych) - nasyp wys. 
H=25 cm średnio z gruntu piaszczystego niewysadzinowego (materiał 
Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(2*1120,00-2*12,00-6*27,50-2*2,00-2*2,00+3,

141592*(12,00+6*12,00+3*2,00)+2*2*3,00+2*3*8,0

0+2*13,00+2*4,00+4*27,50)*(1,13+0,75)/2 594,489671

RAZEM: 594,489671 m3 594,49

2.6 D-02.01.01 KNR 201/235/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, grunt kategorii I-II, 
spycharka 55˙kW (75˙KM) - wyrównanie podłoża oraz zaniżeń korony drogi 
(uwzględnić koszt pozyskania i dowiezienia gruntu przydatnego do budowy 
nasypów drogowych) - nasyp wys. H=20 cm średnio z gruntu piaszczystego 
niewysadzinowego (materiał Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:

Nasyp H=20 cm (droga, mijanka, zjazdy, 0,20*(4463,20+851,38+60,00+305,72+1137,43)

składnica, oraz plac do zawracania) 1 363,546000

Zaniżenie niwelety drogi na odcinku od km 0,20*(992,00-966,00)*(2*1,13+3,50)

0+966 do km 0+992, grub. warstwy nasypu

H=20 cm 29,952000

Zaniżenie niwelety drogi na odcinku od km 0,40*(1019,00-992,00)*(2*1,13+3,50)

0+992 do km 1+019, grub. warstwy nasypu

H=40 cm 62,208000

Urobek pozyskany z rowów -2*(121,96+63,96) -371,840000

RAZEM: 1 083,866000 m3 1 083,87

3 z dnia 05.12.2023 r. Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD DROGĄ w km 0+002,30

3.1 D-02.01.01 KNR 201/217/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-II (wykop pod ławę)

Wyliczenie ilości robót:

3,00*0,40*0,46 0,552000

RAZEM: 0,552000 m3 0,55

3.2 D-03.01.03a KNR 231/605/1 Przepust rurowy Fi 40 cm, ława fundamentowa grub. 40 cm z kruszywa 
łamanego

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,46*3,00 0,552000

RAZEM: 0,552000 m3 0,55
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3.3 D-03.01.03a KNR 231/605/6 Przepusty rurowe Fi˙40˙cm z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej 
min. SN 8 m 2,00

3.4 D-03.01.03a KNR 231/605/6 Przepusty rurowe  Fi˙40˙cm, zakończenie betonowe kołnierzowe skośne m 1

3.5 D-02.03.01 KNR 201/504/4 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach 
kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, grunt 
piaszczysty niewysadzinowy (materiał Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:

(3,00*(2,95+0,40)/2)-(3,00*3,141592*0,40*0,40/4) 4,648009

-0,55 -0,550000

RAZEM: 4,098009 m3 4,10

4 z dnia 05.12.2023 r. Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
PODBUDOWA DROGI odcinek od km 0+000 do km 1+120

4.1 D-04.01.01 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

(1120,00-4,80)*3,50+2*1120,00*0,25 4 463,200000

RAZEM: 4 463,200000 m2 4 463,20

4.2 D-04.04.02b KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm – kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.

Wyliczenie ilości robót:

(1120,00-4,80)*3,50+2*1120,00*0,15 4 239,200000

RAZEM: 4 239,200000 m2 4 239,20

4.3 D-04.04.02b KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.

Wyliczenie ilości robót:

(1120,00-4,80)*3,50 3 903,200000

RAZEM: 3 903,200000 m2 3 903,20

4.4 D-04.04.02b KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r., zwiększenie 
grubości do 10 cm
Krotność=2 m2 3 903,20

5 z dnia 05.12.2023 r. Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ZJAZDY (6 szt.) o długościach 15 m; 20 m, oraz 25 m

5.1 D-04.01.01 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+334 (str. L i P) o dług. 15 m 2*(3,50*15,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)

+0,25*(30,00-24,00+2*3,141592*12,00/2)) 250,460304

w km 0+679 (str. L i P) o dług. 20 m, oraz w km 3*(3,50*20,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)

0+805 str. L o dług. 20 m +0,25*(40,00-24,00+2*3,141592*12,00/2)) 435,690456

w km 0+805 str. P o dług. 25 m 1*(3,50*25,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)

+0,25*(50,00-24,00+2*3,141592*12,00/2)) 165,230152

RAZEM: 851,380912 m2 851,38

5.2 D-04.04.02b KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm – kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.

Wyliczenie ilości robót:

2*(3,50*15,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)

+0,15*(30,00-24,00+2*3,141592*12,00/2)) 241,720483

3*(3,50*20,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)

+0,15*(40,00-24,00+2*3,141592*12,00/2)) 419,580725

1*(3,50*25,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)

+0,15*(50,00-24,00+2*3,141592*12,00/2)) 158,860242

RAZEM: 820,161450 m2 820,16

5.3 D-04.04.02b KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.

Wyliczenie ilości robót:

2*(3,50*15,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)) 228,610752

3*(3,50*20,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)) 395,416128

1*(3,50*25,00+2*(12,00*12,00-3,141592*144,00/4)) 149,305376

RAZEM: 773,332256 m2 773,33



(v.01) Leśnictwo Potok - przebudowa DL.bem
Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00 w oddziale Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie 
Potok
2023-12-05

BIMestiMate4 (C)
Datacomp 1994-2021

(lic. 00054606)
strona nr: 4

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.4 D-04.04.02b KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. (zwiększenie 
grubości do 10 cm)
Krotność=2 m2 773,33

6 z dnia 05.12.2023 r. Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
MIJANKA (1 szt.) ze skosem 1:7 od km 0+000 do km 0+023 str. P 
szer. 2,00 m

6.1 D-04.01.01 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 60,00

6.2 D-04.04.02b KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm – kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. m2 60,00

6.3 D-04.04.02b KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.

Wyliczenie ilości robót:

23,00*2,00+14,00*2,00/2 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00

6.4 D-04.04.02b KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. (zwiększenie 
grubości do 10 cm)
Krotność=2 m2 60,00

7 z dnia 05.12.2023 r. Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
SKŁADNICA PRZYZRĘBOWA (1 szt.) o wymiarach 6,00 m x 50,00 m
od km 0+681 do km 0+731 str. L

7.1 D-04.01.01 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

6,00*50,00+2*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4)+2*8,00*

0,25 305,716816

RAZEM: 305,716816 m2 305,72

7.2 D-04.04.02b KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm – kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.

Wyliczenie ilości robót:

6,00*50,00+2*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4)+2*8,00*

0,15 304,116816

RAZEM: 304,116816 m2 304,12

7.3 D-04.04.02b KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.

Wyliczenie ilości robót:

6,00*50,00+2*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4) 301,716816

RAZEM: 301,716816 m2 301,72

7.4 D-04.04.02b KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. (zwiększenie 
grubości do 10 cm)
Krotność=2 m2 301,72

8 z dnia 05.12.2023 r. Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
PLAC PPOŻ. ORAZ DO ZAWRACANIA o wym. 35 x 35 m (łącznie z 
drogą) od km 1+035 do km 1+070

8.1 D-04.01.01 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

35,00*(35,00-3,50)+4*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4)

+4*31,50*0,25 1 137,433632

RAZEM: 1 137,433632 m2 1 137,43

8.2 D-04.04.02b KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm – kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.

Wyliczenie ilości robót:

35,00*(35,00-3,50)+4*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4)

+4*31,50*0,15 1 124,833632

RAZEM: 1 124,833632 m2 1 124,83
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8.3 D-04.04.02b KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.

Wyliczenie ilości robót:

35,00*(35,00-3,50)+4*(2,00*2,00-3,141592*4,00/4) 1 105,933632

RAZEM: 1 105,933632 m2 1 105,93

8.4 D-04.04.02b KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r., zwiększenie 
grubości do 10 cm
Krotność=2 m2 1 105,93

9 z dnia 05.12.2023 r. Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

9.1 D-02.03.01 KNR 201/506/7 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu 
I-III

Wyliczenie ilości robót:

(2*1120,00-2*12,00-6*27,50-2*2,00-2*2,00+3,14159

2*(12,00+6*12,00+3*2,00)+2*2*3,00+2*3*8,00+2*1

3,00+2*4,00+4*27,50)*(0,75+0,45) 3 035,691936

RAZEM: 3 035,691936 m2 3 035,69

9.2 D-02.01.01 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych 
ręcznie, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(995,50+164,00)*(0,90*2+0,40) 2 550,900000

RAZEM: 2 550,900000 m2 2 550,90



 
 
 
INWESTOR:   Nadleśnictwo Biłgoraj 
     ul. Zamojska 96 
     23-400 Biłgoraj 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
WYKONANIA   I   ODBIORU   ROBÓT   BUDOWLANYCH 

 

TEMAT:     ”Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00  
                    w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok” 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES  OBIEKTU:            Leśnictwo Potok (oddział Nr 172, 173 i 174) 
 
BRANŻA:                       DROGOWA 
 
KODY WSPÓLNEGO  
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:    
CPV 45233140-2  Roboty drogowe 

          1) CPV 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
 2) CPV 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                    budowlanych 
 
 
 
 
 

Funkcja Imię i nazwisko Podpis 
Projektant  
(Autor opracowania) 
 

mgr inż. Jerzy Góralski  

 

Egz. 1 
 

Biłgoraj, 05 grudnia 2023 r. 
 



 1

BP  „PROFIL”   
 

SPIS   ZAWARTOŚCI   SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

  Lp.                           Wyszczególnienie Str. lub nr rys. 
   1                                        2            4 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 
 

9. 
 

10. 
 

11.  
 

12. 
 

13. 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
Spis zawartości specyfikacji technicznej 
 
   Opis przedmiotu zamówienia 
 
   D-M 00.00.00 Wymagania ogólne 
 
   D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 
   D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 
 
   D- 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
 
   D-02.03.01 Wykonanie nasypów 
 
   D-03.01.03a   Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE 
                             spiralnie   karbowanych 
 
   D-03.01.01 Przepusty  pod  koroną  drogi 
 
   D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
 
   D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
    
   D-06.04.01  Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych) 
 
   D-09.01.03  Koszenie trawy i niszczenie chwastów 
 
   Podstawa opracowania 
 

 
Str. 1 

 
Str. 2÷3 

 
Str. 4÷19 

 
Str. 20÷23 

 
Str. 24÷26 

 
Str. 27÷29 

 
Str. 30÷41 

 
Str. 42÷54 

 
 

Str. 55÷69 
 

Str. 70÷73 
 

Str. 74÷80 
 

Str. 81÷83 
 

Str. 84÷85 
 

Str. 86 
 
 

 



 2

2.   Opis przedmiotu zamówienia 
 

a) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 

          ”Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 1+120,00  
 w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok”  
 

            Inwestor:      Nadleśnictwo Biłgoraj 
                                 ul. Zamojska 96 
                                23-400 Biłgoraj 
 

b)  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
           Przedmiotem opracowania są warunki realizacji przedsięwzięcia p.n. ” Przebudowa drogi leśnej na odcinku  
           od km 0+000,00 do km 1+120,00 w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok”. 
  
           W zakres robót wchodzą następujące elementy: 

    - roboty przygotowawcze, 
    - roboty ziemne, 
    - remont przepustu pod drogą w km 0+002,30, 
    - podbudowa drogi odcinek od km 0+000 do km 1+120, 
    - zjazdy (6 szt.) o długościach 15 m; 20 m, oraz 25 m, 
    - mijanka (1 szt.) ze skosem 1:7 od km 0+000 do km 0+023 str. P szer. 2,00 m,  
    - składnica przyzrębowa (1 szt.) o wymiarach 6,00 m x 50,00 m od km 0+681 do km 0+731 str. L 
    - plac ppoż oraz do zawracania o wym. 35 x 35 m (łącznie z drogą) od km 1+035 do km 1+070 
    - roboty wykończeniowe. 

 
Zaprojektowana do przebudowy droga leśna w parametrach drogi klasy D posiada koronę szerokości  

5,00 m ze spadkiem daszkowym jezdni 3 %, oraz spadkiem jednostronnym poboczy 8 %. Przyjęto szerokość  
jezdni 3,50 m, a poboczy gruntowych 2 x 0,75 m. Planowana do przebudowy droga leśna długości 1120,00 m 
zlokalizowana jest w oddziałach Nr 172, 173 i 174 w leśnictwie Potok.    
Początek drogi leśnej km 0+000,00 zlokalizowano na krawędzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2935L 
Gózd Lipiński – Potok Górny. Włączenie drogi leśnej do drogi powiatowej należy wykonać zgodnie  
z warunkami technicznymi wydanymi przez ZDP Biłgoraj. Przecięcie krawędzi jezdni należy wyokrąglić łukiem 
o promieniu min. 6,0 m.   
Koniec drogi leśnej km 1+120,00 usytuowano w oddziale Nr 174 w odległości 1120,00 m od początku drogi 
mierząc po osi istniejącego śladu w terenie.  
Na całym odcinku planuje się dokonać korekty przebiegu drogi. Polegać ono będzie na zwiększeniu promieni 
łuków poziomych i wyprostowaniu trasy. 
          Wzdłuż planowanego do realizacji ciągu drogowego zaplanowano 6 szt. zjazdów na drogi boczne, które 
zlokalizowano w następujących miejscach: 
- km 0+334 strona lewa i prawa o długości 15 m,   
- km 0+679 strona lewa i prawa o długości 20 m, 
- km 0+805 strona lewa o długości 20 m, 
- km 0+805 strona prawa o długości 25 m.  
Przedmiotowe zjazdy posiadają szerokość 3,50 m, oraz wyżej wymienioną długość. Przecięcia krawędzi jezdni 
zjazdów z krawędzią drogi wyokrąglono łukami o promieniu R = 12,00 m.  
          Na odcinku planowanym do wykonania zaprojektowano składnice przyzrębowe w ilości 1 szt. 
usytuowaną w następującym miejscu: 
- od km 0+681 do km 0+731 strona lewa - składnica Nr 1 o wymiarach 6,00 m x 50,00 m. 
Przecięcia krawędzi składnic z krawędzią drogi wyokrąglono łukami o promieniu R=2,00 m.  
          Wzdłuż planowanego do realizacji ciągu drogowego zaprojektowano mijanki w ilości 1 szt. o wymiarach: 
długość 23,00 m, szerokość  2,00 m oraz skos jednostronny 1 : 7 długości 14,00 m. Planowaną do realizacji 
mijankę usytuowano w następującym miejscu: 



 3

        - od km 0+000,00 do km 0+023,00 strona prawa (mijanka ze skosem wyjazdowym lecz bez skosu  
            najazdowego). 
 

 Parametry drogi leśnej oraz planowany zakres rzeczowy przebudowy: 
 
   - długość drogi do utwardzenia (łącznie)       –  1 120,00 m  
   - szerokość jezdni          –         3,50 m 
   - nawierzchnia drogi z kruszywa łamanego, grub. warstwy 25 cm   –  3 903,20 m2  
   - ilość zjazdów z drogi boczne       –         6 szt.  
   - nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego, grub. warstwy 25 cm   –     773,33 m2  
   - ilość mijanek         –         1 szt.  
   - nawierzchnia mijanek z kruszywa łamanego, grub. warstwy 25 cm   –      60,00 m2  
   - ilość składnic przyzrębowych       –         1 szt.  
   - nawierzchnia składnic z kruszywa łamanego, grub. warstwy 25 cm   –     301,72 m2  
   - plac p.poż. oraz do zawracania o wym. 35 x 35 m      –  1 105,93 m2  
   - karczowanie pni drzew (łącznie)        –     134 szt. 
   - koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów     –  1 616,50 m2   
   - remont przepustu rurowego 1 x Ø 40 z tworzywa sztucznego  
     o sztywności obwodowej SN 8 z zakończeniem betonowym skośnym  
     pod drogą leśną w km 0+002,30       –         2,00 m 
   - remont rowów przydrożnych        –  1 159,50 m 
   - urobek pozyskany z remontu rowów przydrożnych     –      371,82 m3  
   - nasyp z gruntu niewysadzinowego        –  1 678,36 m3    
   - plantowanie nasypów         –  3 035,69 m2  
   - plantowanie wykopów         –  2 550,90 m2  

 
 

c)  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
  - kod zasadniczy 
    CPV 45233140-2   Roboty drogowe 
  - kody pomocnicze 
    CPV 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
    CPV 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

 
   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót   budowlanych 

zgodnie z założoną jakością 
         
        Przy realizacji robót zaleca się stosować poniższy sprzęt: 

       - koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m3, oraz 0,40 m3, 
       - równiarka samojezdna mocy 140 KM, 
       - samochód dostawczy do 0,9 t, 
       - samochód samowyładowczy pow. 5÷10 t,  
       - spycharka gąsienicowa mocy 55 KM, 
       - walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t, 
       - walec wibracyjny samojezdny 7,5 t,  
       - zagęszczarka spalinowa płytowa o wadze od 170 do 220 kg. 

       lub zamienny  jako zespoły sprzętowe w różnych konfiguracjach uzupełniających się wzajemnie o zbliżonych 
wielkościach, mocy i parametrach. 

         Wymagana ilość jednostek sprzętowych min. 1 kpl (zestaw). 
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3.   D – M – 00.00.00     Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót drogowych i mostowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych 
i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego 
asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z 
nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
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1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b)    Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d)    Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e)     Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f)      Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i)      Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi  
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 



 6

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 
niosącego. 
1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni 
dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
-      Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
-      Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 
kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
b)    Roboty o charakterze inwestycyjnym 
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 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)     możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie  
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik 
projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport 
oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze 
Zamawiającego”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy   
i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane  
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a)     Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)    Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c)     Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
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i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-      organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-      organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-      sposób zapewnienia bhp., 
-      wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-      wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-      system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-      wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-      sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-      wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-      rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
-      sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-      sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
-      sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  
i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
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dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  

 na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-      Polską Normą lub 
-      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 
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 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-      datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-      datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-      datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-      terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-      przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-      uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
-      daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-      zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
-      wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-      stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-      zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-      dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-      dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-      dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał, 
-      wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-      inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
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w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)    protokoły przekazania terenu budowy, 
c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)    protokoły odbioru robót, 
e)     protokoły z narad i ustaleń, 
f)      korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiorowi częściowemu, 
c)     odbiorowi ostatecznemu, 
d)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
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 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.       dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
2.       szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.       recepty i ustalenia technologiczne, 
4.       dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.       wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6.       deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.       opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.       rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9.       geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.    kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-      robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-      wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
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-      wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-      koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-      podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c)   opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)  przygotowanie terenu, 
(e)   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f)    tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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4.   D – 01.01.01     Odtworzenie  trasy i  punktów  wysokościowych 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia 
obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a)   sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)     wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)    wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)     zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych 

 Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 
do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
-      teodolity lub tachimetry, 
-      niwelatory, 
-      dalmierze, 
-      tyczki, 
-      łaty, 
-      taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu 
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, 
a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od 
jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  
w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie  
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
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5.   D – 01.02.01      Usunięcie drzew i krzaków 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 
drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
-      piły mechaniczne, 
-      specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
-      spycharki, 
-      koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
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 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 
ustalonym przez Inżyniera. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren 
należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych  
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości 
do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona 
lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 
następujących przypadków: 
a) a)     w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 

znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. 
Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. 
Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli 
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) b)    w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być 
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się  
w nich wody. 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 
ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny 
być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich 
przepisów. 
 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego 
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca 
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera,  
w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po 
spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. 
Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o 
grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie 
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mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się 
przepływ wód powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
 dla drzew - sztuka, 
 dla krzaków - hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 
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6.   D – 02.01.01     Wykonanie  wykopów  w  gruntach  nieskalistych 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować 
się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże 
doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST  D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inżyniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
kategoria ruchu 

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

  
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone 
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

5.3. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
 zagęszczenie powierzchni wykopu,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie,  
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 rekultywację terenu.  
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7.   D – 02.03.01     Wykonanie nasypów 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru nasypów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-02.00.01  
pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone  
w PN-S-02205 :1998 [4]. 
 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne warstwy 
nasypów poniżej 
strefy przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od 
wód gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

do nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o 
wL  35% 

w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
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zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 6. Gliny piaszczyste 

zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 60% 

do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 
lat) 

o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej 2% 

pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach i 
miejscach zerowych 
do głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

  

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o 
przydatności 

maszyn 

niespoiste: piaski, żwiry, 
pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 
n *** 

Walce statyczne  
gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 
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ogumione * 
Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 
1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 do 
10 m 

2,0 do 8,0 
4 do 10 

uderzeń w 
punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderzeń w 
punkt 

1,0 do 5,0 
3 do 6 

uderzeń w 
punkt 

  

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów  

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach 
kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu 
na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie 
ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. 
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne 
powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą 
włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 
 Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to 
konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
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 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
 Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji 
projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza 
niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 
terenu 

Nasypy 
o wysokości, 

m 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad 
i dróg 

ekspresowych 

innych dróg 
kategoria ruchu  

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

  
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 

modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 
cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w pkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 
Inżyniera. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
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a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 
być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 
współczynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 
gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 
poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca 
nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy 
nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej 
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości 
co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać 
z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki 
poprzeczne 4% 1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno 
odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, 
SST lub przez Inżyniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 

wolnych przestrzeni 
 Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć 
warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania 
(najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie 
budowania nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką 
podaną w tablicy 1). 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 

wolnych przestrzeni 
 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. 
Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-
centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn 
mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 

4 d85  D15  4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu 

(mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
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 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety 
nasypu. 
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
 Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do 
użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności 
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna 
materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych 
warstw. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

 Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina 
odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 
 Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być 
stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, owskaźniku różnoziarnistości U5 i 
współczynniku wodoprzepuszczalności k10  10 -5 m/s. 
 W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w pkcie 
5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu (dla 
autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, 
dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych 
elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym 
przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy uwzględnić wymagania określone  w       pkcie 
5.3.3.6. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem 
się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
 Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez 
podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

 Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 
a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego bagno, 

współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
c) obliczeniach stateczności nasypu, 
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
 W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w pkcie 5.3.3.1. 

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
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 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w 
czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 
lub lodem. 
 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 
 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn 
do zagęszczania podano w pkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
a) w gruntach niespoistych   2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %,  4 % 

 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach 
6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na 
całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa 
nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
kategoria ruchu 

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2 
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Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

  
  

1,00 
- 

  
  
- 

1,00 

  
  
- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

  
  

0,97 
- 

  
  
- 

0,97 

  
  
- 

0,95 

  
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0, 
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

 Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 
4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że 
wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu 
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej 
wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki 
zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy 
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 
powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania 
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala 
się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 

drogowej, 
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c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz 
do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te 
należy przewieźć na odkład. 
 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce 
odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym 

odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od 
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 
d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej 

wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jeżeli nie określono inaczej, 
należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien być uformowany 
w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub 
leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym 
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera. 
 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki 
określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 
Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli należy zwrócić 
szczególną uwagę na sprawdzenie: 
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a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 

jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 
5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 
Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
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 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 
5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 
2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i 
ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w 
nasypie. 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 
 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 
wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i 
zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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8.   D – 03.01.03a     Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE  
                                  spiralnie   karbowanych 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod koroną drogi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanego 
pod koroną drogi. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 

1.4.3. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą 
odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę. 

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego 
zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju 
dostosowanego do średnicy rury. 

1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 

1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz  
z aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
– rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub 

śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 
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– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, np. 
mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 
0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

– ew. ława betonowa pod przepust lub jego część, zgodna z dokumentacją projektową, np. z betonu B 25, 
– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją projektową, np. z: 

a) brukowca, odpowiadającego wymaganiom OST D-06.01.01 [6], 
b) betonowej kostki brukowej, odpowiadającej wymaganiom OST D-05.03.23a [5], 
c) geosyntetyków (np. geowłóknin, geosiatek, geomat), odpowiadających wymaganiom aprobat technicznych  

i OST D-06.01.01 [6]. 

2.2.3. Składowanie materiałów 

 Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy 
mechanicznemu uszkodzeniu. 
 Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach na całej 
długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max 3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca się 
układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami drewnianymi lub 
metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie występował zbyt duży 
nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu 
nie powinien przekraczać 2 lat. 
 Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i OST wymienionych w punkcie 
2.2.2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 
– koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m3, 
– ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 
– sprzętem transportowym, 
– sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek może też być 

wykonywany ręcznie). 
Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. przez zbyt energiczne 
wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże. 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wystawało poza 
obrys środka transportowego. 
 Geosyntetyki należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naświetleniem, 
chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć. 
 Mieszankę betonową można przewozić mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie dłuższym 
niż 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 
w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi, 
3.  wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), ew. z betonu pod 

przepustem lub jego częścią, 
4.  ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur 

złączką, 
5.  wykonanie zasypki przepustu, 
6.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
7.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
 ustalić lokalizację robót, 
 ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
 ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem, 
 ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowej. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
przygotowawczych.  

5.4. Wykonanie wykopów 

 Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania 
należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu. 
 Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-02.00.00 [3]. 
 Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 

5.5. Ława pod przepustem 

 W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża powinien 
być wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. 
 Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej 
warstwie podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego  
o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczeń. W przypadku wykonywania robót w zimie, gdy dno wykopu jest 
przemarznięte, zaleca się ułożyć podsypkę w sposób przedstawiony na rysunku 6. 
 Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej wysokości 
karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem ławę betonową na całej długości lub na części 
(np. pod wlotem i wylotem), to powinna być wykonana z betonu B 25 i odpowiadać wymaganiom OST D-03.01.01 
[4]. 

5.6. Ułożenie rur przepustu na ławie 

 Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. 
 Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, 
wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch 
lub większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 
 Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 
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– ułożeniu na ławie złączki, 
– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
– zamknięciu złączki, 
– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 

Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna być mniejsza 
od 1 m. 

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, należy 
sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. 

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia  
w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą (patrz rys. 8). 

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub też na 
budowie po wykonaniu nasypu. 

5.7. Zasypka przepustu 

 Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu (patrz rys. 8) powinna 
być wykonana mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub piaskiem 
gruboziarnistym. 
 Zasypka powinna być wykonywana: 
– równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
– warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia  ≥ 0,95 w strefie 

bezpośredniej przy rurze i  ≥ 0,98 w pozostałej strefie, 
– ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub 

przemieszczania poziomego, 
– ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała 

wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 
Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy powinien 

odpowiadać wymaganiom określonym dla zasypki grubości 30 cm. Pozostałą część nasypu można wykonać z 
materiałów określonych w OST D-02.00.00 [3]. 

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną w obszarze 
ograniczonym ćwiartką koła nad ławą (patrz rys. 9 i 10). Materiał na podsypkę wspierającą powinien odpowiadać 
wymaganiom mieszanki z kruszywa  0÷20 mm dla ławy. 

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 

5.8.1. Rodzaje umocnień skarp 

 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji 
projektowej. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp można wykonać z: 
– betonowej kostki brukowej, 
– brukowca,  
– geosyntetyku. 

5.8.2. Umocnienie skarpy betonową kostką brukową 

 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.23a [5], a sposób wykonania 
umocnienia powinien być zgodny z ustaleniami OST D-05.03.23a [5] i OST D-06.01.01 [6]. 

5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem 

 Brukowiec i sposób wykonania umocnienia powinien odpowiadać wymaganiom OST D-06.01.01 [6]. 

5.8.4. Umocnienie skarpy geosyntetykiem 

 Do umocnienia skarp geosyntetykami można stosować: 
– geotekstylia, w tym przede wszystkim geowłókniny, 
– geosiatki, płaskie lub komórkowe, 
– geomaty, tj.siatki ze strukturą przestrzenną, w tym geomatę darniową z wcześniej wyhodowaną trawą do 

natychmiastowego utworzenia roślinnego pokrycia skarpy. 
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Ustalony geosyntetyk powinien odpowiadać wymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia zgodnymi  
z OST D-06.01.01 [6]. 

5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, krawężników itp., 
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia,  krzewów, ew. drzew, 
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5 

3 Wykonanie fundamentu (ławy) 
przepustu 

Bieżąco Wg pktu 5 

4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5 

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

6 Umocnienie skarp przy wlocie i 
wylocie przepustu 

Bieżąco Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót 
wykończeniowych 

Ocena ciągła Wg pktu 5 

 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonanie wykopu, 
– wykonanie ławy fundamentowej. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, zasypką, umocnieniem skarp według wymagań 

dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i 

chodników 
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

10.2. Normy 

7.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka    
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ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 
RURY   POLIETYLENOWE 
 

1.1. Charakterystyka rur polietylenowych HDPE 

Rury do przepustów wykonane są z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wysokiej gęstości, 
charakteryzującego się dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych i ograniczoną 
odpornością na benzynę. Materiał jest palny, a zapłon następuje przy bezpośrednim, długotrwałym zetknięciu  
z otwartym ogniem. Skrót HDPE oznacza „high-density polyethylene”, tj. polietylen wysokiej gęstości. 

Powierzchnia wewnętrzna rury jest gładka, a powierzchnia zewnętrzna jest wykształcona w formie 
spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju zależnego od średnicy rury, zwiększającego się ze wzrostem średnicy 
(rys. 1). 

Karbowanie rury zaprojektowano w sposób umożliwiający uzyskanie jak największej wytrzymałości rur na 
ściskanie, w połączeniu z małą masą materiału. Spiralny kształt karbowania pozwala na optymalny rozkład 
naprężeń w rurze oraz umożliwia dobre wypełnienie cząstkami gruntu przestrzeni między karbami. Wytrzymałość 
na ściskanie rury, określona na podstawie metody naprężeń pierścieniowych wynosi zwykle minimum  8 kPa.  

Rura, jako konstrukcja podatna, współpracując z otaczającą zasypką, wykorzystuje zjawisko przesklepienia 
obciążeń powodując, w zależności od wysokości naziomu, przenoszenie przez rurę około 30% obciążeń 
zewnętrznych, a pozostałą część obciążeń – przez otaczający grunt. 

Długość wytwarzanych odcinków rur określa producent (zwykle 2÷12 m). Odcinki poszczególnych rur 
można łączyć za pomocą elementów w formie złączek i opasek zaciskowych lub śrub, z tym że istnieją różne 
rodzaje złączek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzielne lub dwudzielne, w zależności od stosowanej 
średnicy rury (rys. 2). 

Przykładowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych przedstawiono  
w tablicy 1.1, a najmniejsze średnice przepustów pod koroną drogi – w tablicy 1.2. 

Tablica 1.1. Przykładowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych (wg danych 
producenta) 

Lp. 
Średnica rury, mm Odstęp karbów, Masa rury, 

nominalna zewnętrzna mm kg/m 

1 400 485,8 70,0 9,6 

2 500 621,0 87,5 15,8 

3 600 728,4 105,0 21,3 

4 800 970,4 140,0 36,9 

5 1000 1222,7 175,0 57,5 

 
Tablica 1.2. Najmniejsze średnice przepustów pod koroną drogi  (Wg rozporządzenia MTiGM z 30.05.2000, Dz.U. nr 

63, poz. 735) 

Lp. Klasa drogi 

Najmniejsza średnica przepustu 
(wewnętrzna) w mm, przy długości 

przepustu 
< 10 m ≥ 10 m 

1 A, S - 1000 

2 GP, G, Z 800 800 

3 L, D 600 800 

1.2. Zalety rur polietylenowych 

 Przepusty z rur polietylenowych HDPE mają następujące, pozytywne cechy: 
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– montaż rur przepustu może być dokonany ręcznie, bez użycia cięższego sprzętu mechanicznego, 
– sposób montażu rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowy obiektu, 
– rury polietylenowe nie wymagają ścianek czołowych przepustu, gdyż zwykle dostosowuje się je do pochylenia 

skarp nasypu, przez przycięcie, 
– przepust z rur polietylenowych jest odporny na działanie agresywnych związków chemicznych; nie wymaga 

robót izolacyjnych, 
– montaż przepustu można wykonywać w ujemnych temperaturach otoczenia, 
– istnieje łatwość czyszczenia przepustu: wodą w okresie letnim lub parą wodną 105°C w okresie zimowym. 
 
 
ZAŁĄCZNIK 2 
ELEMENTY   WYKONANIA   PRZEPUSTU 

 

2.1. Nadsypka nad przepustem 

 Grubość nadsypki nad przepustem uzależniona jest od średnicy rury i obciążenia. Minimalna grubość 
nadsypki, łącznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla rur o średnicy 600 ÷ 1000 mm, powinna wynosić 
od 0,5 średnicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warstwy konstrukcyjne nawierzchni są grubsze niż zalecana 
minimalna nadsypka, to jej grubość nad rurą powinna wynosić minimum 0,10 ÷ 0,15 m, mierząc od karbu rury do 
spodu nawierzchni. 
 Inne maksymalne i minimalne grubości zasypki dopuszcza się pod warunkiem wykazania obliczeniowo, że 
nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformacja rury. 

2.2. Posadowienie przepustu 

 Przepust można wykonać na gruncie dowolnego typu, przy spełnieniu odpowiednich wymagań 
dostosowujących do nośności podłoża. 
 W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podłożu gliniastym lub namułach należy wykonać 
warstwę odcinającą, np. z geowłókniny o wytrzymałości na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5). 
 W przypadku gruntu wysadzinowego podsypkę wykonuje się z pospółki o maksymalnej średnicy ziaren 20 
mm; grubość warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanej złączki min. 10 cm. Zaleca się, aby podsypkę 
ułożyć wówczas w kierunku podłużnym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Podobną konstrukcję podsypki 
zaleca się wykonywać na przemarzniętym dnie wykopu w okresie zimowym. 
 Alternatywnie można wykonać na części (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepustu lub pod całym 
przepustem ławę betonową (rys. 10). 

2.3. Ułożenie przepustu z rur 

 Długość przepustu powinna być dostosowana do poziomu jego ułożenia, kąta przecięcia przepustu z osią 
drogi i zakończenia zależnego od ścięcia końca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ew. bez ścięcia). 
 Łączenie dwóch odcinków rur dokonuje się złączką zaciskową (rys. 2 i 3), której końce następnie dociska 
się paskami lub śrubami (rys. 4) zaciskowymi. Długość końcowego, skrajnego odcinka rury nie powinna być 
mniejsza od 1 m (rys. 7). 

2.4. Zasypka przepustu 

 Przepust jednorurowy powinien mieć zasypkę z gruntu przepuszczalnego, wykonaną wg rysunku 8, a 
dwururowy wg rys. 9. 
 Pozostałą część nasypu nad przepustem należy wykonać według zasad określonych dla gruntów 
nasypowych. 

2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie 

 Ze względów wytrzymałościowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymaga specjalnych umocnień. Nie ma 
potrzeby wykonywania ścianek czołowych przy przepuście. Umocnienie wlotu lub wylotu można rozważać do 
ochrony skarp przed wodą, dla przepustów o średnicy większej od 30 cm, zwłaszcza przy wlocie zatopionym. 
 Przykładowy sposób umocnienia skarpy betonową kostką brukową lub elementami kamiennymi 
przedstawiono na rysunku 10. 
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ZAŁĄCZNIK 3 
RYSUNKI 
(wg producenta rur) 
 
Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej 

 
 

Rys. 2. Przykład złączki zaciskowej do połączenia dwóch rur polietylenowych 

a) Widok górnej części złączki dwudzielnej, b) Przekrój poprzeczny złączki dwudzielnej,  
c) Przekrój poprzeczny złączki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza również inne typy złączek) 

 
 

 

Rys. 3. Dwa odcinki rur połączone złączką zaciskową z blachy stalowej grubości 3 mm ocynkowanej galwanicznie 
(Istnieją również złączki plastikowe) 
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Rys. 4. Śruba zaciskowa na złączce metalowej łączącej dwa odcinki rur (Istnieją również złączki plastikowe) 

 
 

Rys. 5. Ułożenie rur przepustu na słabym gruncie 
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Rys. 6. Sposób wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie wysadzinowym 

 
 

Rys. 7. Końcowy, skrajny odcinek rury nie powinien być krótszy od 1 m 
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Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym 

 
 

Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym 
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Rys. 10. Przykład umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomocą drobnowymiarowych elementów z 
betonowej kostki brukowej lub kamienia 
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9.   D – 03.01.01   Przepusty  pod  koroną  drogi 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako 
samodzielnych elementów. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której 
po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw 
dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro. 

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych. 

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 

1.4.6. Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na 
obciążenie pionowe i poziome. 

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym można wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą obciążenie 
pionowe i poziome oraz fundament łuku. 

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych. 

1.4.10.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do 
osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do 
przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu  
i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem. 

1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, 
równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu  
i podtrzymania stoków nasypu. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą OST są: 
 beton, 
 materiały na ławy fundamentowe, 
 materiały izolacyjne, 
 deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
 kamień łamany do ścianek czołowych. 

2.3. Beton i jego składniki 

2.3.1. Wymagane właściwości betonu 

 Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od warunków ich eksploatacji, 
należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji  
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej: 
- B 30 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 
 Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8]: 
 nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 
 przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 
 odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać 
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wyższych. 
Grysy 
 Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.  
 Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 
  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1 

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż: 
- dla grysów granitowych 
- dla grysów bazaltowych i innych 

  
16 
8 

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,2 

5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej,   %,  
nie więcej niż 

2 

6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie 
więcej niż: 

  
10 

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 

0,25 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

  
10 

  
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 
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11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niż: 5 

12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż: 10 

  
   
 Piasek 
 Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego 
płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji  
                przepustów 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej 
niż: 

1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,25 
  

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Barwa cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza 
niż: 

wzorcowa 

  
5 

  
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 
[18]) 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 

0,1% 

  
 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 

 Żwir 
 Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i 
chemicznych. 
 Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 [19] 
ogranicza się do 10 %. 
 Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów 

   
Lp.              

Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia, 
%, nie więcej niż: 

12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 
więcej niż: 

5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 
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8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

  
  

  
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 
  
2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki 
mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 

2.3.4. Składowanie kruszywa 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 
 Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się 
sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za 
pomocą plandek lub zadaszeń. 
 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 

2.3.5. Cement 

2.3.5.1. Wymagania 

 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać wymagania 
normy PN-B-19701 [21]. 
 Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 należy 
stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 

Tablica 4.  Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów 

Lp. Wymagania Marka cementu 
42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na 
ściskanie, 
MPa, nie mniej niż: 

po 2 dniach 10 - 
po 7 dniach - 16 
po 28 dniach 42,5 32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, 
najwcześ-niej po upływie 

60 60 
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min. 

koniec wiązania najpóźniej, 
h 

12 12 

3 Stałość  objętości,  mm   
nie  

więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 
5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 
6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 
7 Łączna zawartość dodatków specjalnych 

(przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących, 
hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych 
do stosowania przez ITB, % masy cementu, nie więcej 
niż 

  
5,0 

  
5,0 

  
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość 

określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.3.5.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. 
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
a)  dla cementu workowanego 
     -      składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków  
           przed opadami), 
     -      magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy przechowywać 

cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

2.3.6. Stal zbrojeniowa 

 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać 
wymaganiom PN-H-93215 [29]. 
 Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
 Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera. 
 Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona od 
wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

2.3.7. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24]. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z 
podaną normą. 

2.3.8. Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa i 
SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany 
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22]. 

2.4. Materiały izolacyjne 

 Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy stosować materiały 
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 
     -     emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 
     -     roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 
     -     lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 
     -     papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 
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     -     wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - 
za zgodą Inżyniera. 

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 
 Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
     -     drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 
     -     tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
     -     tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 
     -     gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 
     -     śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M- 
          82505 [33] i PN-M-82010 [30], 
     -     płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom 
określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

2.6. Żelbetowe elementy prefabrykowane 

 Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2]. 
 Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 
 Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 
50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 
wyszczerbień. 
 Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 

2.7. Materiały na ławy fundamentowe 

 Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na: 
     -     ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12], 
     -    ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania OST D-04.05.01  
            „Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, 
     -     fundamencie z płyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spełniającym wymagania materiałowe podane  
            w niniejszej OST, 
     -     fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej OST. 

2.8. Kamień łamany do ścianek czołowych 

 Można stosować na ścianki czołowe kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom 
PN-B-01080 [1]. 
 Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego 

Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań 
wg 

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co 
najmniej,             w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 
- po badaniu mrozoodporności 

  
  

61 
51 
46 

  
  

PN-B-04110 [5] 

2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamrażania, po 
których występują uszkodzenia powierzchni, 
krawędzi lub naroży, co najmniej: 

  
21 

  
PN-B-04102 [4] 

3 Odporność na niszczące działanie atmosfery 
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać 

  

od 0,5 do 10 

  

PN-B-01080 [1] 
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niszczeniu w środowisku agresywnym, w 
którym zawartość SO2 w mg/m3 wynosi: 

  

4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie 
więcej niż, w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 

  
  

2,5 
5 

  

PN-B-04111 [6] 

5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż: 5 PN-B-04101 [3] 

  
 Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia: 
     -     wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni, 
     -     szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości uszkodzeń nie 
więcej niż 10 % długości każdej krawędzi. 
 Kamień łamany należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów. 

2.9. Zaprawa cementowa 

 Do kamiennej ścianki czołowej należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie niższej 
niż M 12. 
 Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711 
[7] i wodę wg PN-B-32250 [24]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
     -     koparki do wykonywania wykopów głębokich, 
     -     sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
     -     żurawi samochodowych, 
     -     betoniarek, 
     -     innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

 Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 
[37]. 

4.2.2. Transport cementu 

 Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 
 Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 
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 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
  
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8]. 
 Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 
uzyskanej po jej wytworzeniu. 

4.2.5. Transport prefabrykatów 

Transport wewnętrzny 
 Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton 
wytrzymałości nie niższej niż 0,4 R (W). 
Transport zewnętrzny 
 Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
 Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W). 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a 
elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
     -     odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 
     -     regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST, 
     -     czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST  
            lub wskazówek Inżyniera. 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń 
Inżyniera. W szczególności zabezpieczenie może polegać na: 
     -     stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
     -     podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
     -     stosowaniu ścianek szczelnych. 
 Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki oraz 
sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera. 
 Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 
 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie. 
 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 
grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub 
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 
 Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może 
przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm. 

5.3.2. Zasypka przepustu 
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 Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. 
 Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej 
grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub SST. 
 Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów 

 Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Umocnieniu 
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 
 W zależności od rodzaju materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z 
wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”. 

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 

 Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 
     2 cm dla przepustów sklepionych, 
     5 cm dla przepustów pozostałych, 
b) różnice rzędnych wierzchu ławy: 
     0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
     2 cm dla przepustów pozostałych. 
 Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować 
spiętrzenia wody w przepuście. 

5.6. Roboty betonowe 

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

 Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 [8]. 
 Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
 Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
     -      kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
     -      zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
     -      sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
 Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie może ona 
być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie 
doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistych. 
 Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku 
niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających. 
 Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-
doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 
 Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, 
pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  
 Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych przypadków: 
     -      zmiana rodzaju składników, 
     -      zmiana uziarnienia kruszywa, 
     -      zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości 
wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm3. 
 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub 
betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 
  2 % dla cementu, wody, dodatków, 
  3 % dla kruszywa. 
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 Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być większa 
niż 100 % jej pojemności roboczej. 
 Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
 Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty roboczej) 
więcej niż  20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać, 
za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem. 

5.6.2. Wykonanie zbrojenia 

 Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań SST i zgodnie z postanowieniem 
PN-B-06251 [9]. 
 Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 
 Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu na 
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym 
wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie 
musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe 
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest 
stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez 
Inżyniera. 
 Sprawdzeniu podlegają: 
     -      średnice użytych prętów, 
     -      rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w innych  
             elementach 0,5 cm, 
     -      rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż   2 cm, 
     -      różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od  
           dokumentacji projektowej o więcej niż   5 cm, 
           otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 
     -      powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

5.6.3. Wykonanie deskowań 

 Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i ew. 
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych. 
 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie 
zlewane wodą. 

5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja 

 Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz 
powinny odpowiadać wymaganiom: 
a)     PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
b)    PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania,  
      pielęgnacji i transportu. 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].  
 Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera. 
 Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po 
osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 
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5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych 

 W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i ich wymiary 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane w punkcie 2.6. 
 Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie prętów 
zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla 
przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 
odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacją projektową może 
wynosić maksimum 5 mm. 

5.8. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych 

 Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na 
przygotowanym podłożu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą 
cementową wg PN-B-14501 [20]. 

5.9. Wykonanie ścianki czołowej z kamienia łamanego 

 Ścianka czołowa z kamienia łamanego powinna być wykonana jako mur pełny na zaprawie cementowej i 
odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [41]. 
 Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom  pkt 2. 
 Przy wykonywaniu ścianki powinny być zachowane następujące zasady: 
a)     ściankę kamienną należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niż  0o C, a zaleca  
      się ją wykonywać w temperaturze + 5o C, 
b)    kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem, 
c)     pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były  
      możliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia  
     pionowego; większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym, 
d)    spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się, 
e)     na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie  
      było miejsc niezapełnionych zaprawą, 
f)      wygląd zewnętrzny ścianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze. 
 Ścianka z kamienia powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była zbliżona do płaszczyzn 
pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w przybliżeniu liniami prostymi. 

5.10. Izolacja przepustów 

 Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane 
należy zagruntować np. przez: 
-      dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
-      posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
 Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym 
na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 
 Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy nie 
pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 

 Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań 
podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 
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6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6. 
 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9]. 

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8] 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania 
wg 

Termin lub częstość 
badania 

1 
  

Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 
  - czasu wiązania 
  - stałości objętości 
  - obecności grudek 

  
PN-B-19701 [21] 

  
bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 

1.2. Badanie kruszywa 
  - składu ziarnowego 
  - kształtu ziarn 
  - zawartość pyłów 
mineralnych 
  - zawartości zanieczyszczeń 
     obcych 
  - wilgotności 

  
PN-B-06714-
15[15] 
PN-B-06714-
16[16] 
PN-B-06714-
13[14] 
  
PN-B-06714-
12[13] 
PN-B-06714-
18[17] 

  
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
  
każdej dostarczonej partii 
bezpośrednio przed 
użyciem 

  
1.3. Badanie wody 

  
PN-B-32250 [24] 

przy rozpoczęciu robót 
oraz w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

1.4. Badanie dodatków  
      i domieszek 

Instrukcja ITB 206/77 [43] 

2 Badania mieszanki betonowej 
- urabialności 
- konsystencji 
  
- zawartości powietrza w      
   mieszance betonowej 

  
  

PN-88/B-06250 [8] 

  
przy rozpoczęciu robót 
przy proj.recepty i 2 razy 
na 
zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty 
oraz 2 razy na zmianę 
roboczą 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości 
       na ściskanie na próbkach    

  
PN-88/B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty 
oraz po wykonaniu każdej 
partii 
betonu 

3.2. Badania nieniszczące 
      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [10] 
PN-B-06262 [11] 

w przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

  
3.3. Badanie nasiąkliwości 

  
PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty,3 
razy w czasie 
wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niż raz na 
5000m3 betonu 
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3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu 

  
  
  

PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty 2 
razy w czasie 
wykonywania konstrukcji, 
ale nie rzadziej niż raz na 
5000 m3 betonu 

  
3.5. Badanie 
przepuszczalności 
       wody 

przy ustalaniu recepty,3 
razy w czasie 
wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niż raz na 
5000 m3 betonu 

  

6.4. Kontrola wykonania ścianki czołowej z kamienia łamanego 

 Przy wykonywaniu ścianki czołowej z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-74/8841-19 
[41] obejmujące: 
a)     sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w ściance - przez oględziny, 
b)    sprawdzenie grubości ścianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w grubości do   20 mm, 
c)     sprawdzenie grubości spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dla: 
      - spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm, 
      - spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm, 
d)    sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianki: 
       -      zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścianki: co najwyżej 15 mm/m, 
       -     odchylenie krawędzi od linii prostej: co najwyżej 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 m, 
       -    odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: co najwyżej 6 mm/m i  40 mm na całej  
              wysokości, 
       -    odchylenia górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział na  
             warstwy): co najwyżej 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości. 

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 

 Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją 
projektową. 

6.6. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 

 Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 
-    rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 
-      usytuowanie ławy w planie, 
-      rzędne wysokościowe, 
-     grubość ławy, 
-      zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 

6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie: 
-     kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji projektowej), 
-    wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6), 
-    wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6,  pkt 3.1), 
-    średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami punktów 5.6.2  
       i 5.7). 
  

6.8. Kontrola połączenia prefabrykatów 

 Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności 
zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8. 
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6.9. Kontrola izolacji ścian przepustu 

 Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 
5.10. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
-      m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
-      szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-      wykonanie wykopu, 
-      wykonanie ław fundamentowych, 
-      wykonanie deskowania, 
-      wykonanie izolacji przepustu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
-      roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-      wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
-      dostarczenie materiałów, 
-      wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację, 
-      wykonanie deskowania, 
-      montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi 1), 
-      zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2), 
-      rozebranie deskowania, 
-      wykonanie izolacji przepustu, 
-      wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 
-      umocnienie wlotów i wylotów, 
-      uporządkowanie terenu, 
-      wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych 
2) dla przepustów wykonywanych na mokro. 
 Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje: 
-      roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-      wykonanie wykopów, 
-      dostarczenie materiałów, 
-      wykonanie ścianki czołowej: 
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a) w przypadku ścianki betonowej 
-      ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie, 
-      ew. zbrojenie elementów betonowych, 
-      betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaż elementów z prefabrykatów, 
b)  w przypadku ścianki z kamienia 
-      roboty murowe z kamienia łamanego, 

         dla wszystkich rodzajów ścianek czołowych: 
-      wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
-      zasypka ścianki czołowej, 
-      ew. umocnienie wlotu i wylotu, 
      uporządkowanie terenu, 
-      wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10.   D – 04.01.01     Koryto  wraz  z  profilowaniem i  zagęszczaniem  podłoża 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie 

koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
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przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

  Minimalna wartość Is dla ruchu mniejszego 
od ciężkiego: Strefa 

korpusu 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

0,97 

  
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
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 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 
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 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] 
nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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11.  D – 04.04.02b     Podbudowa  zasadnicza z  mieszanki  kruszywa  niezwiązanego 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

           Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym 
składzie, w procesie technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności 
mieszanki. 
            Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu 
oraz mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach. 
            Podbudowa zasadnicza, stanowiąca górną część podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia 
przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej i podłoże. 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego może być wykonywana w konstrukcji  drogi 
obciążonej ruchem kategorii KR1÷KR6. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), 
który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych 
kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako 
przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 
wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 
występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, 
nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności 
kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 
budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione 
skały, nadziarno żwirowe. 

1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego 
żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony 
powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu 
wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne 
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schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym 
dodawaniu wody.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna 
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22]. 

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 
większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 
równym 6,3 mm lub mniejszym.  

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i 
drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek 
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz 
niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w celu 
odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 

1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania 
warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 
5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na 
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do 
kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.  

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w 
kilku warstwach technologicznych. 

1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.  

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez 

dostawcę/producenta, 
ZKP      zakładowa kontrola produkcji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

            Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

            Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
–         kruszywo, 
–         woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 



 76

         Do mieszanek można stosować kruszywo naturalne łamane zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

            Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

            Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a)    mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b)   układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
c)    walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
d)   zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno 

dostępnych. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

            Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
            Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

               Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 
w załącznikach. 
            Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
1.    roboty przygotowawcze,  
2.    projektowanie mieszanki, 
3.    odcinek próbny, 
4.    wbudowanie mieszanki, 
5.    roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

            Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inspektora 
nadzoru: 
–      ustalić lokalizację robót, 
–      przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
–      usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
–      wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
–      zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
5.4. Odcinek próbny 
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Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie 
uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
1.      stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania, 
2.      określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
3.      określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia wykonywanej warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy zasadniczej 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) 
stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
            Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 
            Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek 
niezwiązanych, zgodnie z  WT-4 [20] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę 
należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] załącznik 
B. 

5.6. Wbudowanie mieszanki kruszywa  

            Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z 
transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową. 
            Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, 
elektronicznie sterowanej, rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana 
warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
            Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i 
napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
            Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy 
wyrównać lokalne wgłębienia. 

5.7. Zagęszczanie mieszanki kruszywa 

            Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować aż do 
osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 
            Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i 
gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie 
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne itp. 
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            Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 
            Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, 
a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 

5.8. Utrzymanie wykonanej warstwy 

            Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

5.9. Impregnacja podbudowy zasadniczej 

            Jeśli nie przewiduje się układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy 
zasadniczej można, po zaakceptowaniu przez Inżyniera, zaimpregnować podbudowę zasadniczą asfaltem 160/220 
w ilości około 1,0 kg/m2, albo emulsją kationową z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilości około 5 kg/m2. 

5.10. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą prac 
związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
–      odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
–      uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
–       roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
–      usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
–     uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

–     wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w 
tablicy 1 niniejszej OST. 

            Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

            Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5.  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa Dla każdej partii kruszywa  i 
przy każdej zmianie kruszywa Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej 
działce roboczej   

Wg tablicy 4 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 
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8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, 
wskaźnik piaskowy 

Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 
Wartość CBR po zagęszczeniu 
mieszanki 

10 próbek  
na 10 000 m2 

Jw. 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.12 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki 
niezwiązanej podaje tablica 6. 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

  
Lp. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

  
Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (różnice od 
szerokości projektowej) 

2 Równość podłużna Wg [21] Wg [21] 

3 Równość poprzeczna Wg [21] Wg [21] 

  
4 

  
Spadki poprzeczne *) 

  
10 razy na 1 km 

± 0,5% (dopuszczalna 
tolerancja od spadków 

projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [21] Wg [21] 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100 m Przesunięcie od osi 
projektowanej ± 5 cm 

  
7 

  
Grubość warstwy 

w 3 punktach na działce 
roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 2000 
m2 

Różnice od grubości 
projektowanej ±10% 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

            Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

            Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

            Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
–     prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
–     oznakowanie robót, 
–     dostarczenie materiałów i sprzętu, 
–      przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
–      dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
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–      rozłożenie mieszanki, 
–      zagęszczenie mieszanki, 
–      utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 
–      przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 
–      uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
–      roboty wykończeniowe, 
–      odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji 
technicznej i postanowień Inspektora nadzoru. 
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12.   D – 06.04.01     Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych) 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z (renowacją) remontowaniem rowów . 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, 
pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 koparek podsiębiernych, 
 spycharek lemieszowych, 
 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
 urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
 zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, można korzystać z dowolnych środków 
transportowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie rowu 

 Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w 
obrębie rowu. 

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

 W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne 
z PN-S-02204 [1]: 
 dla rowu przydrożnego w kształcie: 
     a)     trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m  
do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
    b)    trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, 
nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i 
niższej krawędzi górnej rowu; 
    c)     opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami 
kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, 
głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
 dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, 

głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy 
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach. 

 dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, 
przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 

 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na 
odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
 Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
    a)     przy nieumocnionych skarpach i dnie 
 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
     b)    przy umocnionych skarpach i dnie 
 - matą trawiastą - 2,0%, 
 - darniną - 3,0%, 
 - faszyną - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi - 10,0%, 
 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

5.4. Roboty wykończeniowe 

 Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa 
drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
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Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

  

6.2.1. Spadki podłużne rowu 

 Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

 Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 
przekraczać 3cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie rowu, 
 pogłębianie i profilowanie rowu, 
 ścięcie trawy i krzaków, 
 odwiezienie urobku, 
 roboty wykończeniowe, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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13.   D – 09.01.03     Koszenie trawy i niszczenie chwastów 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy  
i niszczeniem chwastów w pasie drogowym. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- robotami przygotowawczymi, 
- koszeniem traw i chwastów w pasie drogowym kosiarkami , 
- wycięciem trawy w miejscach niedostępnych, 
- chemiczną walką z chwastami i samosiewami. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Standard utrzymania drogi - zespół wymagań określający poziom bieżącego utrzymania drogi 
 i jej wyposażenia w zależności od funkcji i obciążenia ruchem. 

1.4.2. Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów  
w miejscach niepożądanych. 

1.4.3. Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój 
i jakość. 

2. SPRZĘT 

 Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i niszczenia chwastów powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) kosiarek 

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: 
wysepki, parkingi, szczególnie przy drogach o standardzie utrzymania I oraz zieleń osiedlową, 

- kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy 
drogowe poza koroną drogi, 

- kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach, 
- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod 

barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych, 

3. TRANSPORT 

 Do przewozu skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu 
transportowego. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Roboty przygotowawcze 

 Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia, najlepiej wczesną wiosną. 
 Do robót tych zalicza się: 
- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń, 
- wygrabienie liści, które spadły z drzew, 
- rozgarnięcie kretowisk, 
- wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne, po uzgodnieniu miejsca 

wywozu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
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4.2. Koszenie traw i chwastów 

 Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. 

4.3. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych 

 Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami 
żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i 
jednorocznych samosiewów kosą. 

4.4. Usunięcie skoszonej trawy i chwastów 

 Ponieważ trawy rosnące w pasie drogowym zawierają szkodliwe substancje (głównie ołów), zawarte w 
spalinach samochodowych i spływach deszczowych z jezdni, należy: 
- zabraniać wypasu bydła w pasie drogowym oraz używania siana jako paszy dla bydła, 
- skoszone trawy zgrabić, zebrać w stosy i spalić albo usunąć na wysypisko, względnie kompostować łącznie z 

„czystymi” odpadkami roślinnymi przez kilka miesięcy przed ich użyciem do nawożenia przy robotach 
pielęgnacyjnych zieleni. 

 Sposób usunięcia wzgl. miejsce wywozu trawy i chwastów powinny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i 
niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami pktu 4, w tym w szczególności: 
- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek, 
- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu, 
- usunięcia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami. 

6. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową koszenia traw i chwastów jest m2 (metr kwadratowy).  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według punktu 5 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty przygotowawcze. 

7.3. Odbiór wykonanego koszenia 

 Odbioru koszenia zaleca się dokonać w następnym dniu po wykonaniu koszenia, ze względu na wizualne 
zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena 1 m2 koszenia obejmuje: 
- ustalenie miejsc koszenia, 
- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki), 
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia, 
- koszenie traw, chwastów i samosiewów oraz wycięcie traw w miejscach niedostępnych, 
- grabienie i spalenie lub wywóz skoszonej trawy i chwastów, 
- odtransportowanie sprzętu, 
- kontrolę i pomiary. 
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14. Podstawa opracowania:  
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (poz. 2454 z 2021 r.). 
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