
1 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 

 
projekt  

U M O W A  

 

zawarta w Policach, w dniu ……………..., pomiędzy: 

 

Powiatem Polickim z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8, NIP: 851 25 50 469, 

REGON: 811762713, reprezentowanym  przez Zarząd Powiatu w Policach w osobach: 

1) ……………………………………………. , 

2) ………………………………………….. ,  

 

- zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

…………………………………………………………………………….(nazwa Wykonawcy) 

z siedzibą w …………………………………(siedziba Wykonawcy), ………………………... 

………………………………………………………………………...…...(adres wykonawcy), 

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru 

lub ewidencji) pod numerem………………………………. przez…………………….………, 

REGON:………………….., NIP:…………………………… 

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu KRS / pełnomocnictwa / innego 

dokumentu z którego wynika umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy), przez : 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

- zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

- łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia 

podstawowego na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z 

Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo” (nr ogłoszenia o zamówieniu 

…………….), została zawarta umowa, o następującej treści: 

 

 

§ 1. [postanowienia ogólne] 1. Umowa posługuje się skrótami: 

1) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia; 

2) SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia; 

3) STWiOR – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

4) PrBud – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. 

zm.); 

5) Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1605 z późn. zm.). 

2. O ile w umowie jest mowa o: 

1) dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć zbiór dokumentów służących do 

opisu i realizacji  przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: 



2 

 

a) projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej na wykonanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku 

miejscowości Ustowo”, opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą  

w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin; 

b) projekt stałej organizacji ruchu branży drogowej na wykonanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku 

miejscowości Ustowo”, opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą  

w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin; 

c) przedmiar branży drogowej na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”, 

opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 

81A/20, 71-126 Szczecin; 

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży drogowej na wykonanie 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na 

odcinku miejscowości Ustowo”, opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin; 

e) projekt techniczny projekt sieci kanalizacji deszczowej na wykonanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku 

miejscowości Ustowo”, opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin; 

f) przedmiar robót – projekt sieci kanalizacji deszczowej na wykonanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku 

miejscowości Ustowo”, opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin; 

g) specyfikacja techniczna - projekt sieci kanalizacji deszczowej na wykonanie inwestycji 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku 

miejscowości Ustowo”, opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin; 

h) projekt techniczny branży elektrycznej na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości 

Ustowo”, opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 

26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin; 

i) przedmiar branży elektrycznej na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”, 

opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 

81A/20, 71-126 Szczecin; 

j) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży elektrycznej na wykonanie 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na 

odcinku miejscowości Ustowo”, opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin; 

k) projekt techniczny branży telekomunikacyjnej na wykonanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku 

miejscowości Ustowo”, opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin; 

l) przedmiar branży telekomunikacyjnej na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”, 

opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 

81A/20, 71-126 Szczecin; 

m) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży telekomunikacyjnej na 

wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło 
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Górne na odcinku miejscowości Ustowo”, opracowany przez KD Inżynieria sp. z o.o. 

z siedzibą w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin; 

n) projekt nasadzeń zastępczych inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z 

Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”, opracowany przez KD 

Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 81A/20, 71-126 

Szczecin; 

o) opinia geotechniczna ze września 2021 r.; 

p) projekt techniczny budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3927Z 

w m. Ustowo, opracowany przez Huberta Majchrowskiego, prowadzącym działalność 

gospodarczą pn. „HMP Hubert Majchrowski”, ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 Szczecin, 

NIP: 8522496932, REGON: 362764263; 

q) przedmiar budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: dedykowanego 

doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3927Z w m. Ustowo, 

opracowany przez Huberta Majchrowskiego, prowadzącym działalność gospodarczą 

pn. „HMP Hubert Majchrowski”, ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 Szczecin, NIP: 

8522496932, REGON: 362764263; 

r) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego: dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej Nr 3927Z w m. Ustowo, opracowany przez Huberta Majchrowskiego, 

prowadzącym działalność gospodarczą pn. „HMP Hubert Majchrowski”, ul. Tenisowa 

1A/6, 71-073 Szczecin, NIP: 8522496932, REGON: 362764263; 

s) zaświadczenie znak AP-1.7843.1.130.2023.AN z dnia 20 marca 2023 r. Wojewody 

Zachodniopomorskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu; 

t) zaświadczenie znak AP-1.7843.1.2.2024.DD(1) z dnia 11 stycznia 2024 r. Wojewody 

Zachodniopomorskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (doświetlenie 

przejść dla pieszych). 

2) dzienniku budowy – należy przez to rozumieć urzędowy dokument w rozumieniu PrBud  

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przeznaczony do rejestracji w formie wpisów 

przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy oraz 

wszelkich innych zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania  

i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu umowy;  

3) harmonogramie rzeczowo-finansowym – należy przez to rozumieć sporządzane przez 

Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe 

wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych 

przedmiotem umowy wraz z szacunkiem terminu ich wykonania i płatności, przy 

uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych 

zasobów materiałowych; 

4) Inspektorze nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć osobę fizyczną 

ustanowioną przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel w trakcie realizacji robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy, będącą uczestnikiem procesu budowlanego  

w rozumieniu PrBud; 

5) inwestorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną, będącą uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud, na którą wydana 

jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzja o pozwoleniu na 

budowę; 

6) Kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje do kierowania budową, wskazaną i upoważnioną przez Wykonawcę, 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, będącą uczestnikiem procesu budowlanego  
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w rozumieniu PrBud; 

7) kosztorysie ofertowym – należy przez to rozumieć kosztorys sporządzony przez 

Wykonawcę w szczególności na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego 

przedmiaru robót, wycenionego przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej 

i kosztu jednostkowego, stanowiący integralny element oferty Wykonawcy; 

8) nadzorze autorskim – należy przez to rozumieć zespół czynności polegających na 

stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji  

z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej; 

9) odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu – należy przez to rozumieć odbiór 

polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegną zakryciu; 

10) odbiorze częściowym – należy przez to rozumieć odbiór polegający na ocenie ilości  

i jakości wykonanej części robót budowlanych będących przedmiotem umowy; 

11) odbiorze końcowym – należy przez to rozumieć odbiór polegający na ocenie wykonania 

całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy; 

12) odbiorze ostatecznym – należy przez to rozumieć odbiór robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w zależności od tego, który okres jest dłuższy 

albo po stwierdzeniu braku wystąpienia wad i usterek; 

13) odbiorze gwarancyjnym – należy przez to rozumieć odbiór robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy po usunięciu wad i usterek ujawnionych w trakcie przeglądów 

gwarancyjnych; 

14) ofercie – należy przez to rozumieć pisemne oświadczenie Wykonawcy złożone 

Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie  

z postanowieniami SWZ, w szczególności postanowieniami dokumentacji projektowej  

i STWiOR; 

15) osoby bezpośrednio wykonujące przedmiot umowy – należy przez to rozumieć: 

a) pracowników lub zleceniobiorców Wykonawcy realizujących czynności polegające na 

wytwarzaniu elementów przedmiotu umowy, 

b) Kierownika budowy, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1 i Kierownika robót, o których 

mowa w § 9 ust. 4 pkt 2-4, sprawujących nadzór nad osobami określonymi w lit. a; 

16) placu budowy – należy przez to rozumieć teren, na którym prowadzone są roboty 

budowlane stanowiące przedmiot umowy; 

17) podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo 

na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy; 

18) Projektancie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, sprawującą nadzór autorski, 

ustanowioną przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel w trakcie realizacji robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy, będącą uczestnikiem procesu budowlanego  

w rozumieniu PrBud; 

19) protokole odbioru częściowego robót – należy przez to rozumieć dokument 

potwierdzający odbiór częściowy robót budowlanych będących przedmiotem umowy; 

20) protokole odbioru końcowego robót – należy przez to rozumieć dokument 

potwierdzający odbiór końcowy robót budowlanych będących przedmiotem umowy; 

21) protokole odbioru gwarancyjnego robót – należy przez to rozumieć dokument 
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potwierdzający odbiór gwarancyjny robót budowlanych będących przedmiotem umowy; 

22) protokole odbioru ostatecznego robót – należy przez to rozumieć dokument 

potwierdzający odbiór ostateczny robót budowlanych będących przedmiotem umowy; 

23) protokole zaawansowania robót – należy przez to rozumieć protokół odbioru 

częściowego robót potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę co najmniej 55% 

robót budowlanych będących przedmiotem umowy; 

24) przeglądzie gwarancyjnym – należy przez to rozumieć wykonywaną cyklicznie, w okresie 

udzielonej gwarancji, przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy, ocenę stanu 

technicznego robót budowlanych wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy; 

25) protokole przeglądu gwarancyjnego – należy przez to rozumieć protokół potwierdzający 

dokonanie czynności objętych przeglądem gwarancyjnym oraz ich skutki; 

26) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – należy 

przez to rozumieć dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu 

realizacji umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki  

i sposoby wykonywania, kontroli oraz odbioru robót budowlanych, określonych  

w dokumentacji projektowej; 

27) terminie zakończenia robót – należy przez to rozumieć termin określony w umowie, do 

upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy; 

28) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć pisemną umowę o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część 

przedmiotu umowy, zawieraną pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą a także pomiędzy 

podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami; 

29) Wykonawcy – należy przez to rozumieć stronę umowy zobowiązaną do wykonania 

przewidzianych umową robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej, wyłonioną 

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

30) zabezpieczeniu należytego wykonania umowy – należy przez to rozumieć zabezpieczenie 

w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy  

w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w jednej lub w kilku 

formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ; 

31) Zamawiającym – należy przez to rozumieć stronę umowy zlecającą wykonanie robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy, zobowiązaną do dokonania wymaganych 

umową oraz przez właściwe przepisy, czynności umożliwiających Wykonawcy realizację 

umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz 

innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji umowy,  

a także do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

 

 

§ 2. [przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót 

budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło 

Górne na odcinku miejscowości Ustowo. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.  

3. Podstawą prawną do prowadzenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy są 

zaświadczenia:   

1) znak AP-1.7843.1.130.2023.AN z dnia 20 marca 2023 r. Wojewody 

Zachodniopomorskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu; 
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2) zaświadczenie znak AP-1.7843.1.2.2024.DD(1) z dnia 11 stycznia 2024 r. Wojewody 

Zachodniopomorskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (doświetlenie przejść 

dla pieszych). 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią dokumentacji projektowej oraz że jest 

ona kompletna i nie wnosi do niej jakichkolwiek uwag. 

5. Ilekroć w dokumentacji projektowej jest mowa o materiałach, urządzeniach, itp.  

z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła których charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, przyjmuje się że wskazaniom 

takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów  

i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które 

powinny spełniać te produkty. 

6. Oferta Wykonawcy na realizację przedmiotu umowy złożona w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

7. Dla celów interpretacji warunków wykonania przedmiotu umowy pierwszeństwo będą 

miały dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) umowa; 

2) projekt budowlany; 

3) STWiOR; 

4) przedmiar; 

5) SWZ; 

6) oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część kosztorysem ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

 

 

§ 3. [terminy] 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień 

protokolarnego przekazania placu budowy. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania 

placu budowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. 

3. W terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do złożenia 

właściwemu organowi administracyjnemu kompletnego wniosku wraz z wszystkimi 

wymaganymi przez prawo załącznikami, celem  uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub 

jeżeli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie będzie wymagane – uzyskania zaświadczenia 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 PrBud. 

 

 

§ 4. [obowiązki Zamawiającego] 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy; 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 2 i STWiOR 

w wersji papierowej oraz elektronicznej; 

3) ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ustanowienie Projektanta; 

4) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania placu 

budowy; 

5) zawiadomienie, na podstawie art. 41 ust. 4 PrBud, organu nadzoru budowlanego  

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych; 

6) dokonanie odbiorów przedmiotu umowy w terminach określonych umową: 

a) robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) częściowych, 

c) końcowego, 

d) gwarancyjnych, 
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e) ostatecznego; 

7) zapłata wynagrodzenia, o którym  mowa w § 10 ust. 1; 

8) udzielenie Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa umożliwiającego realizację 

obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3.  

2. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiającego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

  

§ 5. [obowiązki Wykonawcy] 1. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1) ustanowienie Kierownika budowy branży drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane 

w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi; 

2) ustanowienie kierownika robót branży sanitarnej, posiadającego uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi; 

3) ustanowienie Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi; 

4) ustanowienie Kierownika robót branży telekomunikacyjnej, posiadającym odpowiednie 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi; 

5) przejęcie placu budowy; 

6) dostarczenie Zamawiającemu dwóch egzemplarzy oświadczenia Kierownika budowy, o 

którym mowa w § 9 ust. 4 pkt  1 oraz Kierowników robót, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt  

2-4, o podjęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych dla wszystkich tych 

osób oraz aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”; 

7) opracowanie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy zgodnie z zasadami,  

o których mowa w ust. 2;  

8) opracowanie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy projektu czasowej organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem umowy oraz 

przedstawienie go do opinii i zatwierdzenia właściwym organom; Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego egzemplarza projektu 

czasowej organizacji ruchu na co najmniej 7 dni przed terminem jego wprowadzenia; 

9) dostarczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wykazu osób bezpośrednio 

wykonujących czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, zawierającego co 

najmniej: 

a) szczegółowy opis czynności wykonywanych przez te osoby, 

b) wskazanie podstawy i wymiaru zatrudnienia, 

c) wskazanie osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia  

w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.); 

10) aktualizacji wykazu, o którym mowa w pkt 9, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 

zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji; 

11) opracowanie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy planu BIOZ; 

12) wprowadzenie i utrzymywanie czasowej organizacji ruchu; 

13) wykonywanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą  
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i dokumentacją projektową, STWiOR, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego; 

14) zapewnienie nadzoru ornitologicznego przy prowadzeniu prac związanych z wycinką 

zieleni – w zakresie wymaganym przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

15) wykonanie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy, w szczególności dla robót zanikających i ulegających 

zakryciu; 

16) prowadzenie dziennika budowy; 

17) zapewnienie przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy co najmniej 10% udziału 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo  

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.); Wykonawca zobowiązuje się 

do złożenia oświadczenia o spełnieniu tego wymogu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

w którym wykaże rodzaj, ilość oraz tytuł prawny do tych pojazdów; 

18) właściwe zabezpieczenie i oznaczenie placu budowy zgodne z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa; 

19) zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego dla osób wykonujących przedmiot 

umowy, w tym zapewnienie na placu budowy wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie 

kosztów dostarczania tych mediów; 

20) uzgodnienie we własnym zakresie zajęć terenów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

umowy i ponoszenia kosztów z tym związanych; 

21) zabezpieczenie praw i bezpieczeństwa osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości 

sąsiadujących z placem budowy, w szczególności zapewnienie swobodnego dostępu  

i dojazdu do tych nieruchomości; 

22) utrzymywanie porządku na placu budowy w sposób umożliwiający korzystanie  

z infrastruktury drogowej wszystkim uczestnikom ruchu drogowego; 

23) zimowe utrzymanie jezdni i chodników na terenie placu budowy; 

24) utrzymywanie w obrębie placu budowy biura budowy umożliwiającego organizację narad 

koordynacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 8;  

25) organizacja narad koordynacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 8; 

26) zapewnienie ciągłego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami 

w organizacji ruchu; 

27) wykonanie wyceny brakarskiej drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach wykonania 

przedmiotu umowy i przekazanie jej Zamawiającemu; 

28) wykonanie przedmiotu umowy w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów  

oraz infrastruktury, zlokalizowanych na placu budowy oraz zlokalizowanych poza placem 

budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, 

Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury we własnym zakresie i na własny koszt; 

29) dostarczania Zamawiającemu w formie wniosków materiałowych zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów, których Wykonawca zamierza 

użyć w celu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze STWiOR oraz dokumentacją 

projektową, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem; 

30) zgłoszenie z odpowiednim wyprzedzeniem Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

gotowości do odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu; 

31) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowych zgłoszeń służb, 

straży lub zarządcy drogi dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na terenie placu 

budowy i podejmowania niezwłocznych działań zabezpieczających, również w soboty oraz 

https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMEnst. 
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dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920); 

32) wykonanie na własny koszt niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych i po ich zakończeniu, przed zgłoszeniem robót 

zanikających lub ulegających zakryciu oraz przed zgłoszeniem robót budowlanych do 

odbiorów częściowego, końcowego oraz ostatecznego; 

33) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zdarzeń, które mogą mieć wpływ na 

jakość lub terminowość wykonania przedmiotu umowy; 

34) weryfikacja podmiotów wykonujących roboty budowlane jako podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca oraz natychmiastowe usunięcie z placu budowy tych podmiotów, co do 

których nie przedstawiono Zamawiającemu projektu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 

lub poświadczonej za zgodność kopii umowy, o której mowa w § 8 ust. 9; 

35) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy; 

36) uporządkowanie placu budowy i przekazanie go Zamawiającemu, w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego, w przypadku odstąpienia od umowy przed zakończeniem robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy; 

37) utrzymywanie porządku na placu budowy, w szczególności w miejscach, gdzie poruszają 

się piesi; 

38) wprowadzenie stałej organizacji ruchu po zakończonych robotach budowlanych objętych 

przedmiotem umowy; 

39) przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi 

zmianami dokonanymi w toku budowy oraz geodezyjnych pomiarów powykonawczych, 

potwierdzonymi przez Kierownika budowy oraz Projektanta, najpóźniej 4 dni przed dniem 

odbioru końcowego; 

40) w razie konieczności współpraca z Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie na wykonany przedmiot umowy; 

41) po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, usunięcie na własny koszt poza plac 

budowy wszystkich własnych urządzeń, tymczasowego zaplecza; 

42) ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

umowy, w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponoszenie odpowiedzialności za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na placu 

budowy; 

43) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe  

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy; 

44) niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na zgłoszone szkody; 

45) ponoszenie odpowiedzialności za jakość wykonywanych robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy oraz za jakość zastosowanych do tych robót materiałów; 

46) finansowanie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy na czas 

poprzedzający płatności wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio częściową i końcową; 

47) udzielanie Zamawiającego, każdorazowo na jego żądanie, wszystkich i wyczerpujących 

informacji w formie przez niego wskazanej lub przedstawienia żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

48) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w  terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, 

miesięcznych raportów z postępu robót budowlanych w ramach realizacji przedmiotu 

umowy za miesiąc poprzedzający sporządzenie raportu, w odniesieniu do aktualnego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierających co najmniej: 

a) zestawienie robot budowlanych wykonanych w miesiącu poprzedzającym sporządzenie 

raportu, 
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b) plan prac na miesiąc kolejny, 

c) analizę zaangażowania finansowego wraz z prognozą płatności, 

d) wskazanie stanu osobowego i sprzętowego wykorzystywanego na placu budowy, 

e) opis powstałych problemów i zagrożeń wraz z informacją o sposobie ich rozwiązania, 

f) zestawienie wniosków materiałowych, pism i wystąpień z zaznaczeniem ich statusu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w oparciu o opracowany 

przez siebie i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, który 

powinien: 

1) przedstawiać: planowaną kolejność i postęp robót budowlanych wraz z planowanym 

zaangażowaniem finansowym, planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

poszczególnych elementów robót; w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy 

uwzględnić wszystkie elementy kosztorysu inwestorskiego, stopień szczegółowości 

harmonogramu rzeczowo-finansowego należy uzgodnić z Zamawiającym; 

2) zostać sporządzony z dokładnością do jednego miesiąca; 

3) uwzględniać planowane terminy zamknięcia dróg, dojazdów, zmiany trasy komunikacji 

miejskiej i zmiany lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej; 

4) uwzględniać planowane terminy zmiany czasowej organizacji ruchu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać uwagi i zalecenia Zamawiającego przy 

tworzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zamawiającemu przysługuje prawo 

zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-

finansowego w przypadku kiedy nie będzie on uwzględniał zasad, o których mowa w ust. 2 

oraz gdy będzie zakładał niemożliwą z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy 

technicznej kolejność i terminy realizacji robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest 

do aktualizacji zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego na każde żądanie 

Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 

trzy miesiące. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi do przedstawionego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia. 

Niezgłoszenie uwag w tym terminie uważa się za akceptację harmonogramu rzeczowo-

finansowego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi koszty opłat i kar za przekroczenie w trakcie wykonywania robót 

budowlanych norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa pracy. 

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 

6. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące  

z prowadzonych w ramach przedmiotu umowy robót budowlanych, wymagające wywozu,  

z robót rozbiórkowych, ziemnych a także karczowania drzew i krzewów, stanowią własność 

Wykonawcy. Pozostałe materiały drogowe powinny być wykorzystane w ramach 

wykonywania przedmiotu umowy, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej 

kolejności do poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pozostałych odpadów do 

unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania Zamawiającemu 

sposobu gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego. 

Materiały drogowe pozostałe z rozbiórki jezdni, chodników (krawężniki, bruk, płyty i kostka 

chodnikowa, frez asfaltowy, itp.) nadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia na plac magazynowy 

wskazany przez Zamawiającego (zlokalizowany w odległości do 20 km od placu budowy). 
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Materiały należy dostarczyć na paletach lub w opakowaniach w sposób odpowiednio 

zabezpieczony przed degradacją i zniszczeniem.    

7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, do 

zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym  

w szczególności: 

1) do geodezyjnego wytyczenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło 

Górne na odcinku miejscowości Ustowo na przebudowywanym odcinku drogi, przed i po 

zakończeniu robót budowlanych będących przedmiotem umowy; 

2) do geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów, a po ich wykonaniu – do inwentaryzacji 

powykonawczej; 

3) do inwentaryzacji geodezyjnej elementów obiektów budowlanych ulegających zakryciu 

przed ich zakryciem; 

4) zgłoszenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do państwowego zasobu 

geodezyjnego.  

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie w terenie wszystkich części 

robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 

9. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić właściwych zarządców infrastruktury podziemnej o terminie rozpoczęcia 

wykonywania przedmiotu umowy i konieczności zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas 

wykonywania przedmiotu umowy wraz z pokryciem kosztów tego nadzoru. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy dokonanych podczas prowadzonych przez 

siebie robót budowlanych uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu (urządzenia takie jak sieci 

wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdującego się na placu 

budowy, uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia 

podziemnego terenu. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego 

o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia. 

11. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, z chwilą dokonania tej wycinki, 

przechodzi na własność Wykonawcy z obowiązkiem zapłaty jego równowartości na rzecz 

Zamawiającego, na zasadach określonych w § 12 ust. 12. 

 

 

§ 6. [ubezpieczenie] 1. Na cały okres wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe: 

1) ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo” z sumą 

ubezpieczenia nie niższą niż wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2; 

2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu i osobach wyrządzone 

przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem jego działalności gospodarczej wraz  

z odpowiedzialnością za podwykonawców i dalszych podwykonawców przy sumie 

gwarancyjnej nie niższej niż 6 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

2. W przypadku gdy okres ubezpieczenia zakończy się w trakcie obowiązywania umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o utrzymaniu tego 

ubezpieczenia w oparciu o aktualną umowę ubezpieczenia obejmującą dalszy okres, w terminie 

14 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 

7 dni, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polis, o których mowa w ust. 1. 

Nieprzedłożenie Zamawiającemu tych dokumentów, traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpania limitów odpowiedzialności 

do pełnej wysokości roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowodował w czasie  

i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy w stosunku do Zamawiającego i osób 

trzecich. 

 

 

§ 7. [obowiązek umowy o pracę] 1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem 

przedmiotu umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1465 z późn. zm.). 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również podwykonawców i dalszych 

podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy. W każdej umowie  

o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć postanowienia zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób uczestniczących  

w wykonaniu przedmiotu umowy w warunkach określonych w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania każdorazowo na wezwanie Zamawiającego 

w terminie 10 dni od doręczenia wezwania, w szczególności: 

1) kopii umów o pracę osób wykonujących czynności w warunkach określonych w ust. 1. 

Dokumenty te powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych tych osób, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE z 2016 r. seria L Nr 119, poz. 1) – (dalej: „Rozporządzenie RODO”). 

Obowiązek anonimizacji dotyczy w szczególności1 następujących danych osobowych: 

adresów zamieszkania, nr PESEL, przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu muszą być 

możliwe do zidentyfikowania; 

2) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacenie, za ostatni okres 

rozliczeniowy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne z tytułu zatrudniania na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności w warunkach określonych w ust. 1; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób, o którym mowa w pkt 1. 

4. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może także uzyskać 

od osób wykonujących czynności w warunkach określonych w ust. 1, zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia RODO.  

5. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie tam 

określonym, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1. 

 

 

§ 8. [podwykonawstwo] 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości przedmiotu 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 

Rozporządzenia RODO zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z tymi przepisami.  
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umowy podwykonawcy lub podwykonawcom. Umowa o podwykonawstwo musi precyzyjnie 

określać zakres robót budowlanych powierzonych podwykonawcy z odesłaniem do 

konkretnych pozycji kosztorysu ofertowego oraz termin ich wykonania. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 2, który: 

1) nie spełnia wymagań określonych w SWZ; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3; 

3) zawiera postanowienia sprzeczne z art. 463 Pzp. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedmiotem, której są 

roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 

zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy, o której mowa w ust. 6, 

zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, określonych  

w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  

o której mowa w ust. 6, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  

w SWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości przekraczającej 50 000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  

o której mowa w ust. 20 pkt 4. 

11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę, o której mowa w ust. 2 lub, który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 9, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i innych 

świadczeń należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający zobowiązany jest umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 9, Zamawiający potrąca zapłaconą kwotę 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1. Do potrącenia  

§ 15 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

18. Potrącenia dokona się z pierwszej płatności należnej Wykonawcy po dokonaniu przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% szacowanej wartości 

wynagrodzenia netto, o której mowa w § 10 ust. 2, może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego jako dokonaną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

20. Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% szacowanej wartości wynagrodzenia 

netto, o której mowa w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 1% szacowanej wartości wynagrodzenia netto, o której mowa  

w § 10 ust. 2; 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% szacowanej wartości wynagrodzenia 

netto, o której mowa w § 10 ust. 2; 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5% 

szacowanej wartości wynagrodzenia netto, o której mowa w § 10 ust. 2. 

 

 

§ 9. [osoby uprawnione] 1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się  

z Wykonawcą są:  

1) Magdalena Sochanowska – Naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego 
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w Policach, tel. 91 43 28 104, adres e-mail: sochanowska@policki.pl; 

2) Agnieszka Siek – Zastępcą Naczelnika Wydziału Dróg Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Policach, tel. 91 43 28 150, adres e-mail: siek@policki.pl; 

3) inna upoważniona osoba. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ……….………… . 

3. Zamawiający ustanawia Projektanta w osobie …………………………………………... . 

4. Wykonawca ustanawia następujący zespół niezbędny do realizacji przedmiotu umowy: 

1) …………… – Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  

nr …………….. wydane w dniu ………………., który jest uprawniony do działania  

w związku z realizacją umowy w granicach określonych w art. 22 PrBud; 

2) ……………. – Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

nr ………….. wydane w dniu ………………….; 

3) ……………. – Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi nr ………….. wydane w dniu 

…………………. ; 

4) ……………. – Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych bez ograniczeń 

do kierowania robotami budowlanymi. 

5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na placu budowy w trakcie wykonywania 

robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy w takim zakresie jaki jest wymagany dla 

zapewnienia prawidłowego nadzoru nad wykonywanym przedmiotem umowy. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego upoważniony jest do bieżącej koordynacji robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy, kontroli jakości robót budowlanych, ich 

wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacją projektową  

i STWiOR. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie, w terminie 3 dni, zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do tych zastrzeżeń będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób. 

Narady koordynacyjne zwoływane są nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego informuje z siedmiodniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie. 

9. Projektant upoważniony jest do bieżącego sprawowania nadzoru autorskiego nad 

robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy oraz kontrolowania ich zgodności  

z dokumentacją projektową. 

10. Projektant wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, 

które są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie, 

w terminie 3 dni, zastrzeżenia do decyzji i poleceń Projektanta. Zastrzeżenia wraz ze 

stanowiskiem Projektanta do tych zastrzeżeń będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

mailto:sochanowska@policki.pl
mailto:siek@policki.pl
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§ 10. [wynagrodzenie] 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się 

do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia kosztorysowego ustalonego na podstawie 

oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego obmiarów rzeczywistych ilości poszczególnych robót oraz cen 

jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym lub ustalonych zgodnie z § 17 ust. 8 pkt 

1 i 2.  

2. Wysokość wynagrodzenia na dzień zawarcia umowy Strony szacują na kwotę 

………………… zł netto (słownie: ……………….. złotych ……………. groszy netto) wraz  

z podatkiem 23% VAT w wysokości …………. zł, łącznie w wysokości …………… zł brutto 

(słownie: …………………… złotych ……………. groszy brutto). 

3. Ceny jednostkowe ujęte w kosztorysie ofertowym muszą obejmować wszelkie roboty 

budowlane i czynności konieczne do wykonania przedmiotu umowy, choćby ich rozmiarów  

i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania 

w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania przedmiotu umowy zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: 

1) zysk Wykonawcy; 

2) koszty związane z wprowadzeniem, utrzymaniem czasowej organizacji ruchu w tym koszty 

związane z wydłużeniem trasy autobusów komunikacji miejskiej lub funkcjonowaniem 

komunikacji zastępczej; 

3) koszty realizacji obowiązków Wykonawcy wskazanych w umowie, projekcie budowlanym, 

projekcie wykonawczym, uzgodnień oraz STWiOR; 

4) inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

§ 11. [Odbiory] 1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty 

budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma 

obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamiając o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dokonania odbioru tych robót 

niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia tej gotowości.  

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego 

zamieszczając odpowiedni wpis w dzienniku budowy. 

3. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu albo dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca zobowiązuje się do ich odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych 

dla zbadania robót, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Wszystkich tych czynności 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt, bez jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu względem Zamawiającego. 

4. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia częściowego rozliczenia za 

wykonaną część przedmiot umowy, na podstawie wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia 

tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

częściowego zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. O zakończeniu części 

robót budowlanych i gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego Wykonawca powiadomi 

niezwłocznie w formie pisemnej Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego robót budowlanych niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o gotowości do 

odbioru. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru częściowego robót.  

5. Do zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego Wykonawca załączy dokumenty 
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pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania części przedmiotu umowy podlegającej 

odbiorowi, w tym zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego: 

1) karty obmiarowe dla każdej pozycji przedmiaru robót; 

2) szkice sytuacyjne, szkice przekrojów poprzecznych, szkice profili podłużnych – 

odpowiednio do zapotrzebowania; 

3) dokumentację z badań, prób, kontroli, świadectwa jakości i certyfikaty; 

4) wyniki pomiarów geodezyjnych; 

5) protokoły odbioru poszczególnych gestorów sieci; 

6) zestawienie ilości i kosztów wykonanych robót w okresie rozliczeniowym oraz narastająco. 

6. Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie wpisu do dziennika budowy 

i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. O zakończeniu całości 

robót budowlanych i gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi 

niezwłocznie w formie pisemnej Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót budowlanych niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o gotowości do 

odbioru. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego robót.  

7. Do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca załączy dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Do zgłoszenia należy 

dołączyć co najmniej:  

1) dziennik budowy;  

2) zaświadczenia właściwych jednostek i organów;  

3) karty obmiarowe dla każdej pozycji przedmiaru robót; 

4) szkice sytuacyjne, szkice przekrojów poprzecznych, szkice profili podłużnych – 

odpowiednio do zapotrzebowania; 

5) dokumentację z badań, prób, kontroli, świadectwa jakości, certyfikaty i aprobaty 

techniczne; 

6) wyniki pomiarów geodezyjnych; 

7) zestawienie ilości i kosztów wykonanych robót w okresie rozliczeniowym oraz narastająco; 

8) dokumentację zdjęciową budowy; 

9) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z opisem przedmiotu 

umowy i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

10) protokoły badań i sprawdzeń; 

11) protokoły odbioru poszczególnych gestorów sieci. 

8. Odbiór częściowy oraz odbiór końcowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy. W uzasadnionych 

przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych. 

9. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru częściowego i odbioru 

końcowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia Wykonawcy  

o gotowości do odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy termin odbioru częściowego lub 

odbioru końcowego zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

10. O terminie odbioru częściowego oraz odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się 

poinformować podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

11.  Zakończenie czynności odbioru częściowego lub odbioru końcowego nastąpi w terminie 

7 dni licząc od dnia rozpoczęcia odbioru. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru końcowego zostanie 

stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru  
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z powodu ich niezakończenia, wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie  

z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

Zamawiający może przerwać odbiór wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót 

budowlanych, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 

złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 

częściowego lub odbioru końcowego.  

13. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, a jeżeli wady są istotne Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia; 

2) nienadające się do usunięcia, a nie uniemożliwiające należytego funkcjonowania obiektu, 

Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do stopnia utraty wartości 

użytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

14. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty 

wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi albo 

zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten 

nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę. Z tego uprawnienia Zamawiający może 

skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad. 

15. Komisja sporządza protokół odbioru częściowego robót i protokół odbioru końcowego 

robót. Protokół podpisany przez Strony stanowi podstawę do dokonania rozliczeń z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy. 

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad i usterek 

przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia tych wad  

i usterek. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie lub w sposób ustalony  

w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, 

jest uprawniony do zlecenia usunięcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy, na co ten nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę. 

17. Za dzień faktycznego odbioru częściowego i odbioru końcowego uznaje się odpowiednio 

dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego robót i protokołu odbioru 

końcowego robót.  

18.  Protokół odbioru częściowego robót oraz protokół odbioru końcowego robót zostanie 

sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczonym Wykonawcy  

w dniu zakończenia odbioru. 

19. Odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji,  

o której mowa w § 13 ust. 1, w zależności od tego, który termin z tych uprawnień upływa 

później.  

20. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych  

w okresie gwarancji oraz potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 

obowiązków wynikających z umowy.  

21. Z odbioru ostatecznego sporządza się, przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji, 

protokół odbioru ostatecznego robót. 

22. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

o których mowa w ust. 20, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu umowy, 

Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia  

w odpowiednim zakresie okresu obowiązywania gwarancji wraz z zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy o okres przedłużenia obowiązywania gwarancji. Zamawiający wyznacza 

termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

wszystkie wady.  

23. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszystkich wad w terminie przewidzianym do dokonania 
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odbioru ostatecznego Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co ten nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę. 

 

 

§ 12. [zapłata wynagrodzenia] 1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne 

będzie w dwóch częściach, z których pierwsza stanowić będzie 50% szacowanej wartości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy 

nastąpi na podstawie odpowiednio faktury VAT częściowej oraz faktury VAT końcowej, 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę w terminie 5 dni od dnia dokonaniu odbioru 

częściowego lub odbioru końcowego przedmiotu umowy i po ich doręczeniu Zamawiającemu.  

2. Do faktury VAT Wykonawca dołączy zestawienie ilościowe i finansowe wykonanych 

robót w okresie rozliczeniowym w odniesieniu do każdej pozycji przedmiaru robót, 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przez Zamawiającego.  

3. Faktura VAT częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu co 

najmniej 55% zakresu przedmiotu umowy, określonego w oparciu o zestawienie ilościowe 

wykonanych robót budowlanych w okresie rozliczeniowym w odniesieniu do każdej pozycji 

przedmiaru robót i zostanie potwierdzona w protokole zaawansowania robót przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz przez Zamawiającego. 

4. Faktura VAT końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu całości 

robót budowalnych będących przedmiotem umowy i po dokonanym odbiorze końcowym oraz 

po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego robót i po stwierdzeniu przez Zamawiającego 

prawidłowości wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

5. Do faktury VAT częściowej Wykonawca dołączy oświadczenie o wszystkich 

podwykonawcach i dalszych podwykonawcach, którzy wykonywali roboty budowlane 

stanowiące przedmiot umowy oraz oświadczenie tych podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o potwierdzeniu uiszczenia w stosunku do nich wszelkich wymagalnych 

należności wraz ze wskazaniem kwoty tych należności i terminie dokonanej zapłaty. 

6. Do faktury VAT końcowej Wykonawca dołączy oświadczenie o wszystkich 

podwykonawcach i dalszych podwykonawcach, którzy wykonywali roboty budowlane 

stanowiące przedmiot umowy oraz dowody zapłaty wszelkich wymagalnych należności wobec 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (faktury VAT oraz potwierdzenia dokonania 

płatności). 

7. Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni licząc od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 

jednak nie później niż w terminie 35 dni od dnia dokonania odbioru częściowego lub odbioru 

końcowego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie, nieprawidłowo lub niezawierająca zestawienia, 

o którym mowa w ust. 2 oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5 lub 6, zostanie zwrócona 

Wykonawcy. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany przez niego rachunek 

bankowy, który: 

1) umożliwia płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 

przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. 2024 r. poz. 361 z późn. zm.); 

2) znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września  

2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

10. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych  

https://sip.lex.pl/#/act/17086198/2467333?directHit=true&directHitQuery=vat
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w ust. 9 pkt 1 i 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 

z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 

objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek za opóźnienie, odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

11. Zwłoka w zapłacie wynagrodzenia spowoduje obowiązek zapłaty odsetek  

w wysokości odsetek ustawowych, liczonych w stosunku rocznym za każdy dzień zwłoki. 

12. Zapłata równowartości za pozyskane drewno, o którym mowa w § 5 ust. 11, nastąpi  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę faktury VAT, wystawionej przez 

Zamawiającego w oparciu o wycenę brakarską, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 27.  

 

 

§ 13. [gwarancja] 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu …. - miesięcznej gwarancji na 

wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego.  

2. Do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 577 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 

1963 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). 

3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udziału  

w przeprowadzanych przeglądach gwarancyjnych oraz do usuwania stwierdzonych w ich 

trakcie wad i usterek w terminach określonych przez Zamawiającego i w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

4. Usunięcie wady lub usterki nastąpi w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy 

w formie pisemnego zawiadomienia lub w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu 

przeglądu gwarancyjnego, chyba że Strony uzgodnią w formie pisemnej dłuższy termin ich 

usunięcia. 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale Zamawiającego  

i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu. W takim 

przypadku Zamawiający zobowiązuje się do przesłania Wykonawcy protokołu przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek gwarancyjnych 

w określonym przez Zamawiającego terminie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji  

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wad i usterek, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy, na co ten nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę. 

7. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 

8. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru gwarancyjnego robót 

sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji, do którego 

przeprowadzenia Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji. 

 

 

§ 14. [zabezpieczenie] 1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania 

przedmiotu umowy w wysokości 5% szacowanej wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 10 ust. 2, tj. w kwocie: …………… zł (słownie: …………….. złotych …….. grosze) 

w formie ……………….. .  

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w części stanowiącej 70% kwoty, o której mowa 

w ust. 1, tj. ………… zł, podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego bez 

wad i usterek. Pozostałe 30% kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. ……… zł, służące do pokrycia 

https://sip.lex.pl/#/act/17086198/2467333?directHit=true&directHitQuery=vat
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ewentualnych roszczeń Zamawiającego w ramach rękojmi lub gwarancji, pozostaje w jego 

dyspozycji przez cały okres trwania rękojmi lub gwarancji i ulega zwrotowi nie później niż  

w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji w zależności od tego, który  

z tych terminów jest dłuższy. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zmiany dokumentu gwarancji w zakresie terminów 

jej ważności.   

 

 

§ 15. [kary umowne] 1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania 

stanowią kary umowne. 

2. Kary te zapłaci Wykonawca na rzecz Zamawiającego w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

1) za zwłokę, niezależnie od jej przyczyn, w umownym terminie wykonania  

i zakończenia robót – w wysokości 0,03% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto 

określonej w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub  

w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,03% szacunkowej wartości 

wynagrodzenia netto określonej w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub 

jego aktualizacji w formie wskazanej przez Zamawiającego – w wysokości 0,03% 

szacunkowej wartości wynagrodzenia netto określonej w § 10 ust. 2, za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na przedłożenie harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub jego aktualizacji; 

4) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych, o których mowa 

w § 6 lub niezachowania ciągłości ubezpieczenia, w tym braku opłacenia składek 

ubezpieczeniowych – w wysokości 0,03% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto 

określonej w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 

5) za nieprzestrzeganie porządku na placu budowy, nienależyte oznakowanie placu budowy 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami BHP oraz 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu – w wysokości 200 zł, za 

każdy stwierdzony przypadek; 

6) za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa  

w § 7 – w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

7) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto 

określonej w § 10 ust. 2; 

8) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto określonej  

w § 10 ust. 2. 

3. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od 

kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie 

zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na 

zasadach ogólnych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks 

cywilny – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej.  

W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający 

może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
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4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu 

kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia określonego w  § 10 ust. 1, na co Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo 

wyraża zgodę. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4, w każdym przypadku 

powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego 

tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). 

6. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez 

Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający 

wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu 

przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia  

a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone. 

7. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni od daty otrzymania od 

Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego w żądaniu zapłaty. 

8. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, są niezależne od kar umownych, o których mowa 

w § 8 ust. 20. 

9. Kary umowne mogą być dochodzone łącznie lub każda z osobna. Kary umowne mogą 

podlegać kumulacji. Kara umowna za zwłokę w usunięciu wad może być dochodzona łącznie 

z karą umowną za odstąpienie od umowy do wysokości naliczonej kary za zwłokę, do momentu 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

10. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, nie wyłączają zastosowania § 8 ust. 19 oraz 

innych podstaw do odstąpienia od umowy. 

11. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych z umowy nie może przekroczyć 30% 

szacunkowej wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 2. 

12. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

 

 

§ 16. [odstąpienie od umowy] 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu części umowy 

wykonanej do dnia odstąpienia, obliczonego stosownie do wysokości wartości wynagrodzenia 

określonego w § 10 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, 

Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 

poszczególnych robót budowlanych wykonanych w ramach realizowanego przedmiotu 

umowy wraz z obmiarem i zestawieniem ich wartości według stanu na dzień odstąpienia  

i przedłoży je Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez 

Zamawiającego o odstąpieniu od umowy; 

2) w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający 

przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym 

i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji placu budowy  
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i wykonanego przedmiotu umowy wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za 

wykonane roboty budowlane; protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę odbioru 

końcowego; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w ramach przedmiotu umowy lub ich 

części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 

3. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z ustalonych warunków i terminów 

realizacji przedmiotu umowy, w tym także w przypadku nierozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych w terminie umownym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

umowy po wcześniejszym, bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 

terminu na rozpoczęcie lub wykonanie przedmiotu umowy, bez możliwości dochodzenia przez 

Wykonawcę odszkodowania.  

 

 

§ 17. [zmiana umowy] 1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 Pzp jest 

niedopuszczalna. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w następujących 

przypadkach: 

1) zmiana Kierownika budowy o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 1 lub Kierowników robót, o 

których mowa w § 9 ust. 4 pkt 2, 3 i 4; 

2) zmiana zakresu przedmiotu umowy lub zmiana sposobu spełnienia świadczenia; 

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy; 

4) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1; 

5) zmiany są nieistotne. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonywane z inicjatywy każdej ze Stron,  

i następują w formie pisemnego aneksu do umowy, zawartego pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana Kierownika budowy lub Kierownika robót, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może 

nastąpić po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

osobę proponowaną do wykonywania obowiązków Kierownika budowy lub Kierownika robót 

warunków, o których mowa w SWZ (tj. CV, uprawnienia budowlane oraz aktualnego 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego). 

5. Zmiana zakresu przedmiotu umowy lub zmiana sposobu spełnienia świadczenia,  

o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robót 

przewidzianych w dokumentacji projektowej; konieczność wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych musi być potwierdzona w protokole konieczności zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę; 

2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z uwagi na inne niż 

zakładane w dokumentacji projektowej warunki gruntowe, terenowe, itp.; 

3) konieczności uwzględnienia wpływu innych zadań inwestycyjnych realizowanych przez 

Zamawiającego lub przez inne podmioty, które mają bezpośredni wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy; 

4) wystąpienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, uzyskania dodatkowych pozwoleń 

formalnoprawnych lub gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

5) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego powodujące niemożliwość 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową; 
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6) konieczności usunięcia kolizji z niezinwentaryzowanymi w dokumentacji projektowej lub 

błędnie zinwentaryzowanymi sieciami, przyłączami lub obiektami budowlanymi; 

7) zmiany materiałów lub urządzeń mających zostać użytych do wykonania przedmiotu 

umowy spowodowana niedostępnością materiałów lub urządzeń na rynku, poprawą jakości 

wykonania przedmiotu umowy, poprawą bezpieczeństwa wykonywania robót 

budowlanych; 

8) wystąpienia nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

hydrogeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wprowadzenia zmian  

w dokumentacji projektowej; 

9) zmiany sposobu wykonania robót budowlanych (np. zmiana konstrukcji jezdni, itp.); 

zmiana taka musi zostać potwierdzona przez Strony w protokole konieczności,  

a podyktowana zostanie ograniczeniem czasu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszeniem 

kosztu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszeniem utrudnień dla użytkowników drogi 

wynikających z realizacji przedmiotu umowy, przy zachowaniu parametrów nośności  

i trwałości określonych w dokumentacji projektowej.  

6. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 5 pkt 1 – 9, wymagają zmiany dokumentacji 

technicznej lub zmiany STWiOR, Strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny 

zawierający opis proponowanych zmian oraz opis i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga 

akceptacji  Projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może 

nastąpić w przypadku:  

1) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały 

wpływ na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy;  

2) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji przedmiotu umowy, tj. odkrycie 

niezinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie 

wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, mających wpływ na harmonogram  

rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy; 

3) wstrzymania wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem umowy, decyzją 

lub postanowieniem innego organu, inspekcji lub straży mające wpływ na przedłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy; 

4) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej  

i warunkach STWiOR; wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem 

trwania ich wstrzymania; na tą okoliczność Kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika 

budowy, który potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający; 

5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

uzyskania dodatkowych pozwoleń formalnoprawnych, odmowy wydania przez organ 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, mających wpływ na przedłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy; 

6) nieuzyskania decyzji administracyjnych, postanowień, uzgodnień lub innych zaświadczeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków 

do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa 

na ich wydanie, mające wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 

8. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 4, może nastąpić w następujących 

okolicznościach i na następujących zasadach: 

1) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i potwierdzenia tego faktu 

protokołem konieczności, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozliczenie nastąpi w oparciu  

o kosztorys różnicowy, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem robót 

zaniechanych a kosztorysem robót zamiennych, sporządzonym w oparciu o pozycje i ceny 
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jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku gdy dane pozycje i ceny 

jednostkowe nie znajdowały się w kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastąpi w oparciu  

o aktualne stawki zawarte w Sekocenbud, Orgbud lub innej powszechnie dostępnej 

publikacji zaakceptowanej przez Zamawiającego; 

2) w przypadku konieczności zmiany zakresu lub sposobu spełnienia świadczenia przedmiotu 

umowy, w szczególności rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, wykonania 

robót dodatkowych lub wystąpienia innych okoliczności, o których mowa w ust. 5  

i potwierdzenia tego faktu protokołem konieczności; odpowiednia zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy (jego podwyższenie lub obniżenie) nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o pozycje i ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym,  

a w przypadku gdy dane pozycje i ceny jednostkowe nie znajdowały się w kosztorysie 

ofertowym, rozliczenie nastąpi w oparciu o aktualne stawki zawarte w Sekocenbud, Orgbud 

lub innej powszechnie dostępnej publikacji zaakceptowanej przez Zamawiającego; 

3) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) polegającej na jej: 

a) obniżeniu – Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy, na mocy którego 

wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy ulegnie obniżeniu w ten sposób, że 

zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku VAT 

obliczoną według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy i kwotą podatku 

VAT obliczoną według nowej stawki zmienionej w oparciu o przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego w tym zakresie; obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy 

będzie miało zastosowanie tylko do tej części wynagrodzenia, do której będzie miała 

zastosowanie nowa, zmieniona stawka podatku VAT, 

b) podwyższeniu – Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy, na mocy 

którego wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy ulegnie podwyższeniu w ten 

sposób, że zostanie ono podwyższone o kwotę podatku VAT stanowiącą różnicę 

pomiędzy kwotą podatku VAT obliczoną według nowej stawki zmienionej w oparciu  

o przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie oraz kwotą podatku 

VAT obliczoną według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy; podwyższenie 

wynagrodzenia Wykonawcy będzie miało zastosowanie tylko do tej części 

wynagrodzenia, do której będzie miała zastosowanie nowa, zmieniona stawka podatku 

VAT i tylko pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana stawki podatku 

VAT będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

4) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należne mu wynagrodzenie 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do 

wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wykazu 

osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, dla których ma zastosowanie zmiana 

wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany; 

5) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należne mu wynagrodzenie ulegnie zmianie  

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy; w takim 
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przypadku Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją 

kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany; 

6) w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do  

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z późn. zm.), 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, należne mu wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 

tej zmiany; w takim przypadku Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, dla których ma zastosowanie 

przedmiotowa zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany; 

7) w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia cen materiałów określonych w tabelach  

w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 3 do umowy), użytych do: rozbudowy i przebudowy 

kanalizacji deszczowej oraz materiałów użytych do rozbudowy jezdni oraz przebudowy  

i budowy chodników, zjazdów, zatok autobusowych i skrzyżowań, na następujących 

zasadach: 

a) jednorazowa zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest po upływie 9 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy,   

b) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpić może jeżeli wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego ulegnie zwiększeniu o więcej niż 5%, w porównaniu ze wskaźnikiem 

ogłoszonym w kwartale obejmującym dzień zawarcia umowy; podstawą dokonania 

waloryzacji jest skumulowany, procentowy wzrost ww. wskaźnika za okres trzech 

kwartałów poprzedzających waloryzację; w takim przypadku wynagrodzenie za roboty 

budowlane wykonywane w ramach przedmiotu umowy w okresie od dnia 

obowiązywania aneksu zwiększającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tego 

tytułu zostanie odpowiednio zwiększone o kwotę równą iloczynowi wynagrodzenia na 

podstawie faktury VAT końcowej i wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej 

ponad 5%, 

c) zmniejszenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpić może jeżeli wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 5%, w porównaniu ze 

wskaźnikiem ogłoszonym w kwartale obejmującym dzień zawarcia umowy; podstawą 

dokonania waloryzacji jest skumulowana, procentowa obniżka ww. wskaźnika za okres 

trzech kwartałów poprzedzających waloryzację; w takim przypadku wynagrodzenie za 

roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotu umowy w okresie od dnia 

obowiązywania aneksu zmniejszającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tego 

tytułu zostanie odpowiednio zmniejszone o kwotę równą iloczynowi wynagrodzenia na 

podstawie faktury VAT końcowej i wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej 

poniżej 5%. 

9. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 3 – 7, nastąpić 

może: 

1) na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, który musi zawierać 

uzasadnienie rzeczywistego wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 3 – 7 lit. b, na 

zwiększenie kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić we wniosku w szczególności:  

a) szczegółowe wyliczenia i wykazać zależności pomiędzy zmianą wynikającą  

z przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 7 lit. b, a wzrostem kosztów wykonania 

umowy, 
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b) informacje dotyczące ilości osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, 

c) ilości przepracowywanych przez osoby bezpośrednio wykonujące przedmiot umowy, 

roboczogodzin w ramach realizacji przedmiotu umowy, 

d) rodzajów umów posiadanych przez osoby bezpośrednio wykonujące przedmiot umowy; 

2) na pisemny wniosek Zamawiającego złożony Wykonawcy, który musi zawierać wskazanie 

zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 3 – 7 lit. c oraz ich potencjalny wpływ na zmniejszenie 

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.  

10. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, 

Zamawiający dokona jego analizy oraz oceni załączone do wniosku materiały (dokumenty, 

wyliczenia) pod kątem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian, o których 

mowa w ust. 8 pkt 3 – 7 lit. b, na wzrost kosztów wykonania umowy. Pozytywny wynik tej 

analizy stanowi warunek umożliwiający Stronom przystąpienie do negocjacji w zakresie 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, Wykonawca 

może złożyć odpowiedź, która musi zawierać uzasadnienie braku rzeczywistego wpływu 

zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 3 – 7 lit. c, na zmniejszenie kosztów wykonania umowy 

przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odpowiedzi,  

w szczególności:  

1) szczegółowe wyliczenia i wykazać brak zależności pomiędzy zmianami wynikającymi  

z przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 7 lit. c, a spadkiem kosztów wykonania umowy; 

2) informacje dotyczące ilości osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy; 

3) ilości przepracowywanych przez osoby bezpośrednio wykonujące przedmiot umowy, 

roboczogodzin w ramach realizacji przedmiotu umowy; 

4) rodzajów umów posiadanych przez osoby bezpośrednio wykonujące przedmiot umowy. 

12. W terminie 30 dni od dnia złożenia odpowiedzi, o której mowa w ust. 11, Zamawiający 

dokona jej analizy oraz oceni załączone do odpowiedzi materiały (dokumenty, wyliczenia) pod 

kątem wykazania przez Wykonawcę braku rzeczywistego wpływu zmian, o których mowa  

w ust. 8 pkt 3 – 7 lit. c, na spadek kosztów wykonania umowy. Negatywny wynik tej analizy 

lub brak złożenia odpowiedzi, o której mowa w ust. 11, obligują Strony do przystąpienia do 

negocjacji w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

13. Wysokość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 pkt 3 – 7, wymaga zawarcia 

przez Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i po przeprowadzeniu przez 

Strony negocjacji w tym przedmiocie. 

14. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 pkt 3 – 7, nie 

może przekroczyć 2% szacunkowej wartości wynagrodzenia netto określonego w art. 10 ust. 2.   

15. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 8 pkt 3 – 7, 

Wykonawca zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom,  

z którymi zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

 

§ 18. [odesłanie do przepisów prawa] W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

 

§ 19. [postanowienia końcowe] 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają 
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formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne mogące wyniknąć w związku z umową  

w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać 

polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W przypadku braku możliwości rozwiązania ewentualnych sporów mogących wyniknąć 

w związku z umową w sposób, o którym mowa w ust. 2, sądem właściwym dla ich 

rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

5. Umowa obowiązuje z dniem jej podpisania. 

 

 

 

Wykaz załączników, stanowiących integralną część umowy: 

załącznik nr 1  dokumentacja projektowa  

załącznik nr 2  oferta  

załącznik nr 3 kosztorys ofertowy 

  

 

Z A M A W I A J Ą C Y                                                  W Y K O N A W C A 

 


