Zalacznik nr S do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa zawarta w dniu ............... r. w Wotominie pomi¢dzy Gming Wolomin z siedzibg w Wotominie
przy ul. Ogrodowej 4, zwang w dalszej czgSci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: «.eoveevirreneeriererrenteneesesuessenseneesesseseeneeseasesseneesessessas
zwang w dalszej czgéci umowy ,,Wykonawcea”.

Majac na uwadze obowigzujacag centralizacje rozliczen podatku od towardéw i ushug, ktora nastapita w
Gminie Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:

. Nabywca/Odbiorcg przedmiotu umowy jest: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolo-
min, NIP: 1251333722,

. Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wo-
lomin.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp i zlozonej oferty Wykonawcy,
stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy, zostala zawarta umowa, nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu
Kultury w Lipinkach na terenie nieruchomosci (dziatka nr ew.: 165 w obrebie Lipinki) potozonej przy
ul. Klonowej w miejscowosci Lipinki gm. Wotomin, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie
Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach”.

Zamdéwienie jest wspolfinansowane ze Srodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Wykonawca wykona zakres robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i innymi dokumentami, o
ktorych mowa w § 1 ust. S umowy, w tym m. in. roboty takie jak:

1) roboty budowlane kubaturowe wewnetrzne i zewngtrzne:
a) rozbidrkowe,
b) budowlane stanu ,,zero,
c¢) budowlane nadziemia,
d) dach konstrukcja,
e) dach pokrycie,
f) stolarka i §lusarka,
g) elewacja,
h) podtoza i posadzki,

1) oktadziny wewnetrzne,
2) zagospodarowanie terenu:
a) ciagi pieszo — jezdne,

b) ogrodzenie,
c) zielen;

3) roboty elektryczne:
a) WL.Z.,



b) instalacja o$wietlania i gniazd wtykowych,
c) instalacja wentylacji,
d) rozdzielnia RG,
e) wylacznik p. poz. budynku,
f) instalacja odgromowa i polaczen wyrownawczych,
g)zasilanie NN.,
h) o$wietlenie zewngtrzne;
4) roboty sanitarne:
a) przylacza i instalacje zewnetrzne wod.-kan.,
b) instalacje wewnetrzne wod.-kan.,
c) instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic,
d) wentylacja mechaniczna,
e) kotlownia gazowa,
f) instalacja gazowa;
5) dostawa 1 montaz wyposazenia obiektu;
6) inne roboty budowlane, niezb¢dne do prawidtowego funkcjonowania obiektu;

7) dodatkowo zatatwienie wszelkich formalno$ci w imieniu Zamawiajacego z gestorami sieci w_celu
przytaczenia obiektu do sieci gazowej, wodociagowej. elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w tym
uzyskanie aktualnych warunkéw technicznych, niezbednych zezwolen, uzgodnien, wykonania

dokumentacji projektowej niezbednych do przytaczenia obiektu do ww. sieci.
. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonaweca jest zobowigzany do:

1) wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym niezbednych pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej, przediozenia oryginalnych atestow i $wiadectw potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji zamowienia materiatdw budowlanych, elementow
wykonczenia stalego wyposazenia 1 technologii, instrukcji obstugi wykonanych instalacji
i zamontowanych urzadzen, wykonanie $wiadectwa energetycznego, przeszkolenie personelu
eksploatacyjno — konserwatorskiego uzytkownika w zakresie budowy urzadzen, kontroli ich pracy,
elementéw sterowania zapewniajacych bezpieczenstwo, zapoznanie personelu z niezbednymi
procedurami w przypadku zagrozen lub awarii, instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen
zamontowanych w wyniku realizacji robot itp.;

2) przeniesienia na Zamawiajacego w ramach otrzymanego wynagrodzenia majatkowych praw
autorskich oraz praw do wykonywania praw zaleznych bez ograniczen czasowych i terytorialnych do
dokumentacji powykonawczej i innych utwordow powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy,
ktore sg niezbedne do zakonczenia robot i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Na
Zamawiajacego z chwila podpisania protokolu koncowego przechodzg autorskie prawa majatkowe oraz
prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji objetej przedmiotem
umowy w odniesieniu do wszystkich pol eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia,
a w szczegolnosci do:

* wykorzystania w cato$ci lub w czgsci do realizacji inwestycji,
* utrwalania,

* rozpowszechniania — upubliczniania w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 zwielokrotnienia kazdg mozliwg technika, w szczegdlnosci poprzez drukowanie,
wykonywanie odbitek przy uzyciu nosnikow magnetycznych, cyfrowych, technik
komputerowych,
» wprowadzenie do obrotu,
* zlecenie wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom,
* wprowadzenie do pamigci komputera.
Jednocze$nie Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie wykonywal praw autorskich do utworow
przekazanych Zamawiajacemu.
3) zawarcia umowy ubezpieczeniowej z tytutu odpowiedzialno$ci zwigzanej z wykonywaniem



przedmiotu umowy;
4) udzielenia gwarancji na roboty budowlane na warunkach okreslonych w § 12 umowy;
5) udzielenia gwarancji na infrastrukturg towarzyszaca na warunkach okreslonych przez producenta;
6) wykonania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej) dla catego obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;
7) dostawy wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie, zgodnie z opracowang
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczacymi znakow
bezpieczenstwa;
8) dokonania niezbgdnych préb technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
wykonanie rozruchu technologicznego, protokdlarne przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji
z czynnym udziatem przedstawicieli Zamawiajacego;
9) uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa.
4. Okreslony w niniejszym paragrafie zakres przedmiotu umowy wykonany bedzie zgodnie z przekazana
dokumentacjg projektowa, a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem
Zamawiajacego oraz projektantami obiektu, bedacymi konsekwencja nalezytego spetnienia zatozonego
programu, okreslonych funkcji, obowigzujacych norm techniczno - budowlanych, sztuki budowlanej i nie
beda rozumiane za zmiang zakresu rzeczowego.
5. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg n/w dokumenty:
1) Projekt budowlany — budowy budynku przy ul. Klonowej w Lipinkach dla potrzeb utworzenia
Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach;
2) Projekty wykonawcze: Projekt zagospodarowania terenu; Architektura, Konstrukcja, Drogi, Instalacja
wod.-kan wewnetrzny, Instalacja wod.-kan zewnetrzny, Kotlownia gazowa, Instalacja gazowa, Instalacja
C.O0. i Z.N., Instalacja wentylacyjna, Instalacje elektryczne, Instalacje stabopradowe, Przytacze
telekomunikacyjne, Wyposazenie wnetrz, Aranzacja wnetrz);
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;
4) Przedmiary robot;
5) Decyzja Starosty Wotominskiego nr 661p/2018 z dnia 21.05.2018 r. (pozwolenie na budowg).
6. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiazany opracowaé

i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem, w ktorym
bedzie wystepowat podziat robot, ktorych realizacja jest planowana do odbiorow czgsciowych wraz ze

wskazaniem ich warto$ci. W ramach podziatu robot nalezy w pierwszej kolejno$ci wyodrebni¢ roboty
wykonywane sitami wilasnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcow na
podstawie uméw o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu
szczegblowosci, aby Zamawiajacy mial mozliwo§¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci
robot, ktore zostang powierzone podwykonawcy.

7.Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig specyfikacji
warunkow zaméwienia (dalej: SWZ).

8.Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§2
Obowiazki stron

1. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia zobowigzani sg
wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji
zamoOwienia.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcey na terenu rob6t w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1

umowy;

2) zapewnienie uprawnionego nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbiordw zgodnie z § 11 niniejszej umowy;

4) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 niniejszej umowy.
3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:




1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z: dokumentacjg prawna,
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych,
zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej (sztuka budowlana), zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami oraz na ustalonych umowg warunkach, w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym
oraz zobowiazuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacym w terminie w niej
uzgodnionym;

2) zapewnienie kierownictwa we wszystkich branzach tj. kierownika budowy, kierownikow robot
(zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa Budowlanego), posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Wykonaweca traktuje obowiazki ww. kierownikow, jako wlasne, odpowiada za ich wypelnienie zgodnie
Z przepisami prawa;

3) sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), projektu czasowej organizacji ruchu;
4) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia ) od inwestora terenu budowy;

5) opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym plan zagospodarowania terenu robét dla potrzeb zaplecza:
zabezpieczenie terenu, zabudowe¢ tymczasowa magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy, o$wietlenie terenu robot, place sktadowe
i drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadow
z wyrobow budowlanych (materiatdw), nieczystosci stalych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe
placu, przytacza do sieci istniejacej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej;

6) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy oraz jego poOzniejsza
likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw widoczno$ci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakdéw i terenu,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Zalatwienie spraw formalnych
z eksploratorami mediow i zainstalowanie na wiasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiérki licznikéw
zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru
koncowego robdt:

7) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych;

8) dokonanie na wlasny koszt niezwtocznej naprawy wszelkich szkéd powstatych z winy Wykonawcy,
wobec 0soOb trzecich, na terenie robot oraz poza terenem;

9) wywdz ewentualnego nadmiaru gruntu;

10) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu/tras oraz zapewnienie obslugi geodezyjnej w trakcie
realizacji robot przez uprawnionych geodetow;

11) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

12) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.;

13) ochrona srodowiska naturalnego;

14) utrzymywanie ogodlnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac porzadkowych
oraz usuwanie i wywozenie odpadow i nieczystosci;

15) ponoszenie odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osdb, ktore znajdg si¢ na terenie
budowy;

16) umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych, niz wymaganych przez obowiazujace
prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci;

17) stosowania wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto zobowigzuje si¢
Wykonawce do: stosowania materiatow fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych
i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktore sg wlasnoscia wykonawcy;

18) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robdt i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladow
gwarancyjnych i innych;

19) zawiadomienie i =zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikéw shuzb technicznych
eksploratorow sieci i drog nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi i robotami w pasie
drogowym;

20) ponoszenie w petni kosztéw przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac, warunkéw
atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

21) przeprowadzanie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczanych
przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji w ramach przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2 umowy, oraz uzyskania zaswiadczen, wlasciwych pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu
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umowy ;
22) zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z zajgciem pasa drogowego i ponoszenie kosztow z tym
zwigzanych w tym: odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, oplat za
zajecie pasa drogowego;
23) ponoszenie ryzyka finansowego zwigzanego z uszkodzeniem, zniszczeniem lub zawaleniem si¢
obiektu budowlanego oraz naprawa uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen
1 wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca
ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja 0so6b trzecich — szkod i opdznien robot;
24) Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy;
25) prowadzenia biezacej dokumentacji budowy;
26) w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze 1 rozliczeniowe, zgodnie z  wytycznymi instytucji
dofinansowujace;j;
27) przygotowanie Zamawiajacemu dokumentow i danych niezbednych do sporzadzenia dokumentow
ksiggowych OT (w tym: podania koszty poszczegdlnych elementéw budowy, przedtozenia zestawienia
dostarczonego wyposazenia);
28) natychmiastowego zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen;
29) zgltaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru roboty ulegajace zakryciu
badz zanikajace;
30) koordynacja robot poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow;
31) realizacja zalecen wpisanych do dziennikow budowy i dziennikow rozbiorki,
32) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektoréw nadzoru prob, sprawdzen,
badan, - regulacji, pomiarow, rozruchow itp. przeprowadzenie odbiorow branzowych;
33) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi;
34) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej;
35)wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisow protokotow kontroli biezacych i ogledzin
obiektu budowlanego w zwiagzku z dopuszczeniem go do uzytkowania.

. Warunki prowadzenia robot:
1) prowadzenie rob6t w istniejgcym obiekcie (budynek stan surowy otwarty), w sposéb umozliwiajacy
maksymalne funkcjonowanie istniejacego placu zabaw znajdujacego si¢ na terenie dziatki nr ew. 165;
2) demontaz istniejacych urzadzen sitowni zewngtrznej i przetransportowanie ich i montaz w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego;
3) roboty wyburzeniowe, prace zwigzane w wykuciami i wierceniem oraz inne glosne roboty
wykonywane beda z uwzglednieniem specyfiki sasiedniej zabudowy — zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
4) miejsca prowadzenia robot w budynku musza by¢ wygrodzone i zabezpieczone. Przegrody wewnatrz
budynku wydzielajace teren budowy musza by¢ trwate, uniemozliwiajace wstep 0sob na teren obiektu,
ocieplone, wygluszone i estetycznie wykonczone. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje
Zamawiajacego dla przyjetych rozwigzan;
5) Zamawiajacy zastrzega, iz moze zada¢ od Wykonawcy wprowadzenia przerwy w robotach w
przypadku okolicznos$¢ szczegdlnych takich jak narady, konferencje itp. odbywajace si¢ w obiekcie. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wszystkie roboty badz ich czes¢, zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego. Zamawiajacy moze wstrzymac roboty bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy;
6) Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wykonania rob6t porzadkowych. Biezacego
sprzatania i wywozenia odpadéw. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt zajetych na czas
wykonywania robot. W przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatdow z budowy;
7) Wykonawca podda odpady budowlane odzyskowi, odzysk bedzie wlasno$cia Zamawiajacego
1 zostanie przetransportowany przez Wykonawce na wskazane miejsce, a jezeli z przyczyn
technologicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione np. z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych — Wykonawca przekaze powstate odpady do utylizacji (Wykonawca jest wytworca
odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zgodnie z § 8 niniejszej



umowy);
8) Wykonawca przed rozpoczgciem robdt zobowigzany jest opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem/
Zamawiajacym plan zagospodarowania terenu budowy dla potrzeb realizacji robdt i zaplecza:

* zabezpieczenie terenu,

* zabudowe tymczasowa: magazyn, pomieszczenia biurowo - socjalne, higieniczno —

sanitarne itp. dla pracownikdéw budowy,

* miejsca sktadowania materiatow budowlanych,

e os$wietlenie terenu robot,

* magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadéw z wyrobdéw budowlanych (materiatow),

nieczystosci statych oraz ptynnych,

e ogrodzenie tymczasowe placu,

* przylacza do sieci istniejgcej infrastruktury wody i energii elektryczne;;

* ustawienie rusztowan przy zachowaniu istniejacych wejs¢ do budynku,
Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia Wykonawcey pomieszczen wewnatrz budynku na cele
zaplecza oraz zakazuje korzystania Wykonawcy z pomieszczen sanitarnych w budynku;
9) Zamawiajacy w dniu wprowadzenia na budowg¢ Wykonawcy przekaze dokumentacje projektowa
oraz dziennik budowy;
10) Na wypadek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania odpowiednich zabezpieczen umozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz chronigcych budynek
i mienie Zamawiajacego przed zalaniem, zniszczeniem, stratg lub uszkodzeniem;
11) Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajacym przeznaczenie
materiatow, urzadzen, osprzetu, oznakowania, wyposazenia, itp., pochodzacych z demontazu i robodt
rozbidrkowych.
W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje, iz chce je pozyska¢ ww. materiaty, urzadzenia, osprzet,
oznakowanie, wyposazenie itp., Wykonawca zobowigzany jest do ich przekazania i rozliczenia si¢ z
ich iloSci;
12) Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wykwalifikowanych
pracownikéw posiadajacych aktualne badania dopuszczajace do wykonywania pracy oraz posiadajacych
aktualne wymagane prawem szkolenia BHP. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego
zobowigzany jest je mu okazac.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek
z prowadzonymi robotami;
2) Dbezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robdt 1 poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
3) szkody oraz nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow pracownikéw i o0sob trzecich, powstate
w zwiazku z prowadzonymi robotami;
4) wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢é w petnej wysokosci,
uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3
Postanowienia dodatkowe

1.Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej
umowy na peten czas trwania robot, osobom posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy — ......ccceceeiene. ;
Kierownik robot sanitarnych — ..........cccecveeverciennennnnns ;
Kierownik robot elektrycznych — ........ccovvvevveiviieennnnnn,
2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 dzialajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z
w/w 0s6b wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika



budowy.

3. Przedstawicielem Wykonawey odpowiedzialnym za wspdlprace z Zamawiajacym 1 realizacje
przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza umowa jest: ........c.ecveeneee.

4. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspolprace z Wykonawca jest: Naczelnik
Wydziatu Inwestycji.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢, w petni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot oraz
dokumentéw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i 5 niniejszej umowy.

6.Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy polisy
ubezpieczeniowej budowy od wszystkich ryzyk na czas realizacji umowy. Suma ubezpieczenia nie moze
by¢ nizsza niz warto$¢ przedmiotu umowy.

7. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy trescig dokumentacji projektowe;j a trescia Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, ustala si¢, ze nadrzedne sg zapisy dokumentacji projektowej, z tym
ze w pierwszej kolejnosci majg zapisy projektu budowlanego.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniqdzu:
1.1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowita zabezpieczenie, nalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w wysokosci 5% wartosci umownej brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 (j. KWOLS ..ocvvevverieiiciecieeiecieieins zt).
1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
70% zostanie zwrocone Wykonawey w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostate 30 %
pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania rekojmi
i gwarancji 1 zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
1.3) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek bankowy Wykonawecy.
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pieniadzu to postanowienia zawarte w § 4
ust. 1 nie majg zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w nastepujacej formie:

1. porgczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej,z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jednolity Dz. U. z

2020 poz. 299).
2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi
i gwarancji do kwoty 5% warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w formie ..................... na okres

trwania prac objetych przedmiotem zamodwienia w zakresie nalezytego wykonania umowy przy czym
mozliwos$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowaé dodatkowo 30 dni od daty
koncowego odbioru robdt oraz na okres wykonania zobowigzan z tytulu gwarancji i rekojmi do kwoty 30
% warto$ci zabezpieczenia okreSlonej] w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. .ocoovvrivieriennn, przy czym mozliwo$é
zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowac dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego
odbioru prac.

2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaplate roszczen Zamawiajacego z tytulu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu r¢kojmi i gwarancji, jakich zaptaty Zamawiajacy zazada.



§5
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczecia robdt budowlanych nastgpi w dniu wprowadzenia przez Zamawiajacego
Wykonawcey na teren budowy. Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce w ciagu 14 dniu kalendarzowych od
daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy — 15 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla

art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci: brutto:............ceue.ee. zt, stownie: .............. w tym podatek
VAT w  wysokoSci....ooceeneenneene. %, co stanowi kwote: ... zt,  stownie:
O OROPPRPPPPPPPPIR warto
$¢ robot bez podatku VAT (netto) WYNOSL:  eeveveeeeeeien zk,
SIOWNIC: oo

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie
przedmiotu umowy w budzecie Gminy Wotomin na dany rok budzetowy, tj.:
w 2021 r. - 1.400.000,00 zt brutto,
W20221 - e, z} brutto (r6znica catkowitego wynagrodzenia i limitu na 2021 r.).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robo6t i ich zafakturowania, zgodnie z wysoko$cig srodkow
na poszczegolne lata.
3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym umowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Strony ustality przejsciowy sposob regulowania naleznosci. Wykonawca bedzie wystawiat faktury
przejsciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.
5. Podstawe do rozliczenia przej$ciowego stanowic bedzie:
1) protokoét czesciowego odbioru robot podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych
robot;
2) faktura.
6. Rozliczenia przejsciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po
osiggnieciu tej wartosci nastgpng platnoscia jest rozliczenie koncowe.
7. Konficowe rozliczenie nastapi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:
1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot;
2) faktury koncowe;.
8. Faktury optacane beda — przelewem na rachunek Wykonawcy nr ..........ccocevevenennee. . Za date ptatnosci
uwaza si¢ date wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieniedzy. Faktury optacane bedg w
terminie 30 dni od daty dostarczenia ich Zamawiajacemu.
9. W przypadku przedlozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w § 6
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy / uzupehlnienia faktury. W takim wypadku termin
optacenia faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia prawidtowej
faktury.
10. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcey w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidlowosci.
11. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci
za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych bledow Wykonawcy, w szczegdlnosci
bledow rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot, ushugi czy nieuwzglednieniu
ktoregokolwiek elementu robdt bedacego w dokumentacji, opisanego w tresci umowy, pominigcia
jakiejkolwiek czynnosci technologicznej niezbgdnej do wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang



oraz, ze ilosci przyjete do okre$lenia ryczaltowej naleznosci za wykonanie prac sa wystarczajace do
wykonania cato$ci robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze
dokonatl wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢ z placem budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami
realizacji.

12. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie dokonywal platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzacym wylgcznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarcze;j.

14. Jezeli objete dang faktura czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonaweca obowigzany jest dolaczy¢ os$wiadczenia
podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami wynikajacymi
z podpisanych uméw i wystawionych faktur. O§wiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejsza
niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.

15. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do niej o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonal zaptaty wszelkich
nalezno$ci wynikajacych z zawartych uméw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w § 6 ust. 14 i 15, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§7
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy zawierajacy podziat realizacji przedmiotu umowy na
poszczegoblne branze, etapy robot i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi
zatgcznik nr 2 do umowy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma
obowigzek zlozenia niezwlocznie uaktualnienia harmonogramu — do akceptacji przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

§8
Ochrona $rodowiska

1. Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadow powstaltych w wyniku wykonania przedmiotu
umowy jest Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzi oraz ochrong srodowiska, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju. Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialnos¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogoéw stawianych przepisami ustawy
Prawo ochrony $rodowiska iustawy o odpadach .

§9
Zakres zobowiazan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcéw
1.Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z udzialem

podwykonawcow.

2.Wykonawca o$§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czgsci zamowienia nastepujacym
podwykonawcom:

1)

. Nazwa podwykonawcy: ...................enee

° Opis powierzonej czeS$ci ZaMOWICNIA: .....ovvveereerenennnnn

o Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ................coooeienenn. (tak/nie)

2)

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,



o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamOwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

o proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia oraz
° brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
5. Przepisu ust. 4 niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebgdacych podmiotami,
na ktoérych zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow.
6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz
umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg 1 dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonaweca jest zobowigzany do sprawowania na
biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
9. W celu powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato udzielone
wykonawcom, ktorzy wspoélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspolnie wystepuja w
niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;
2) zakres robot przewidzianych do wykonania;
3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy (zalacznik nr 2
do umowy);
4) terminy i zasady dokonywania odbioru;
5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od zamawiajacego
(wynikajacego z niniejszej umowy);
6) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy;
7) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz sankcje
z tytulu niespetnienia tego wymogu.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania od Wykenawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
1) Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:
a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
b) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

10



Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego §wiadczenia,
¢) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcey przez Zamawiajacego,
d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od zgody
Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego,
e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
niemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztaltujace
prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawecy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowys;
2) Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
3) Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z wykonawca za zaplate
wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejsza umowa.
12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do
zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, rozpoczyna
bieg na nowo.
13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego
projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
14. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
15. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.
17. Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
18.W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawarl przedlozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, na
zasadach okre$lonych w ustawy Pzp.

§10

Klauzula spoleczna
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
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wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i1 podwykonawce na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujgcych nastgpujace czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz operatorow
sprzetu budowlanego. Wymog nie dotyczy m.in. osob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcodw materiatdw budowlanych przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
1) w odniesieniu do 0os6b wymienionych ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace,
poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace, lub
¢) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnoSci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.
2. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w
terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg¢ osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;, w calym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:
a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
b) wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.
§1
Odbiory robdt budowlanych
1. Zadna cze$é wykonanych robét nie moze by¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego.
2. Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia rob6ot do odbioru dokonuje kierownik
budowy (robot), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy. Odbioru robo6t dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot, poprzez
stosowny zapis w dzienniku budowy;
2) odbiory czgsciowe, dokonywane przez inspektor nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robdt. Z czynno$ci odbiorowych spisany zostanie
protokot bezusterkowego odbioru tzw. protokot czgsciowego odbioru robdt;
3) odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz pelnego wykonania przez wykonawce jego
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem podane sa w ust. 3-
12 niniejszego paragrafu;
4) odbidr ostateczny bedzie przeprowadzony przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji, zgodnie
z ustaleniami umownymi w zapisach ust. 13-15 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca zglosi Zamawiajgacemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do ich
odbioru. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.
4. Warunkiem zgloszenia gotowo$ci robdt do odbioru jest ich zakonczenie. Fakt ten musi by¢
potwierdzony przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, prowadzonym przez
Wykonawce.
5. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ pelna, kompletna, sprawdzona przez inspektorow nadzory inwestorskiego dokumentacje
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powykonawcza w 2 egzemplarzach oraz ostateczng decyzje¢ pozwolenia na uzytkowanie, co bedzie
warunkiem podpisania protokotu koncowego odbioru robot przez wszystkich cztonkéw komisji, kazdy z
egzemplarzy ma zawierac:
1) projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszg zawiera¢ oswiadczenie o zgodnosci wykonania
robot z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty);
2) inwentaryzacje geodezyjne, gwarancje i instrukcje obshugi wykonanych instalacji i zamontowanych
materiatow 1 urzadzen, §wiadectwo energetyczne, potwierdzenie przeszkolenia personelu eksploatacyjno
— konserwatorskiego uzytkownika w zakresie budowy urzadzen, kontroli ich pracy, elementow
sterowania zapewniajacych bezpieczenstwo, potwierdzenie zapoznania personelu z niezbednymi
procedurami w przypadku zagrozen lub awarii itp.;
3) protokoly dokonanych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
protokoly wykonania rozruchu technologicznego, protokoly odbioru przytaczy przez eksploatatorow,
opinia kominiarska, dokument dopuszczenia przez UDT urzadzen do uzytkowania, protokoly badan
wody oraz inne protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien;
4) atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materiaty i urzadzenia,
(wszystkie dokumenty musza zawiera¢ o§wiadczenie o miejscu ich wbudowania );
5) o$wiadczenie kierownika budowy, kierownika rozbiorki i kierownikdéw robdt o zakonczeniu robot;
6) protokot przekazania uzytkownikowi materiatow porozbiorkowych;
6. W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali date rozpoczgcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawce.
7. Jezeli przedstawiciel Wykonawey nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin odbioru,
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$¢ przedstawiciela
Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole
odbioru, bez prawa zgloszenia uwag.
8. Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych w
dacie zgloszenia ich do odbioru.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiajg odbioru robdt lub rozpoczgcia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokot warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego sprawdzenia
jakosci robot i listg wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie przekraczajacy
jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego
odbioru robdt, sporzadzony zostanie protokot bezusterkowego odbioru robot.
10. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg si¢ do usuniecia, ale umozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajac odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.
11. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
12. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i1 prawnych
wykonanych rob6t budowlanych.
13. Przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy powota komisje odbioru ostatecznego
i ustali datg rozpoczecia odbioru, o czym powiadomi Wykonawce.
14. W ramach zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad,
stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. Jezeli charakter
wad bedzie tego wymagal, Zamawiajacy wyznaczy na usuni¢cie tych wad, inny racjonalnie ustalony
termin.
15. W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole odbioru ostatecznego nie zostang usunigte przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo usunac je na koszt Wykonawcy.
16. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do odbioru
roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z trescig umowy i zasadami wiedzy
techniczne;j.
17. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokonac
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usunigcia przez wykonawcg.
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§12
Gwarancja jakoSci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad i ich usuniecie w
okresie gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne,
sanitarne 1 inne objete przedmiotem umowy na okres ....miesiecy od daty odbioru koncowego
bezusterkowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
2. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutlu gwarancji jako$ci niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomié
Wykonawce na pi$mie, wyznaczajac Wykonawcey termin na ich usunigcie.
4. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktére moga powstaé w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub
naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasnosci Zamawiajacego, spowodowane
przez wadliwe materiatly, wyposazenie lub robocizng, za ktore byl odpowiedzialny. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
5. Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkéd bedacych normalnym
nastgpstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawey obejmuje okres wykonywania robot i wygasa po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
6. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajacych z ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady
i obcigzy kosztami Wykonawce.
7. W przypadku gdy Wykonaweca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wade na koszt Wykonawcy
wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ platnos¢
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.
8. Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez
Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potragcenia platnoSci z wynagrodzenia Wykonawcey,
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztoéw uznajac je za diug.
9. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady
w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego Wykonawcy celem usuniecia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawey. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowiazek
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

§13
Kary umowne
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng:
1) za zwloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu wynikajacego z umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci
do odbioru;
2) za zwloke w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi za wady
— w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien kalendarzowy zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad do
czasu potwierdzenia przez komisj¢ usuni¢cia zdan;
3) za zgloszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru koncowego bez spetlnienia warunkow,
niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazde zgloszenie
z brakiem gotowosci do odbioru;
4) za odstapienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy, na
skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcey — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
5) za konieczno$¢ osobistego regulowania przez Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcow
lub narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaplate wynagrodzenia za roboty
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budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
6) za zwloke w przystapieniu do wykonywania umowionego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kwot¢ stanowigcg rownowarto$¢ 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od daty wprowadzenia
na budowg;
7) za zwloke¢ w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
zwigzanych
z odbiorem koncowym, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia
zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;
8) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadzg si¢ usuna¢ lub
koszt ich usunigcia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowaé z zadania usunigcia
wad. W takim przypadku Wykonaweca zaplaci Zamawiajagcemu 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1;
9) za zla jakos¢ robot 30 % wartosci robdt, ktdrych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru.
10) z tytulu kazdorazowego naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoleczna) w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehniajacego.
3. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu za niedotrzymanie
terminu nie zwalnia Wykonawcey z obowigzku dokonczenia robdt ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.
4. Kary umowne mogg by¢ potracane z naleznych wykonawcy platnosci. Wykonawca wyraza zgode
na dokonywanie potracen nalezno$ci z kar umownych i innych zobowiazan wynikajacych z umowy,
z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce
na pismie, ktory bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow,
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy.
W tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 umowy zostaje przesuniety o czas
niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
5. Roszczenie z tytutu kar umownych za zwloke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staje sie
wymagane:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu;
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.
6. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wartosci brutto
danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate,
7. Za nieprzedlozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokos$ci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy
o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego,
8. Za nieprzedtozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedkladajacego, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1%
warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac,
9. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac.
10. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 100% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

§14

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 9, a w szczegdlno$ci opoznia si¢ o 14 dni w regulowaniu
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swoich platnosci wzgledem Podwykonawcow,
2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni od ustalonego
W niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dluzszy niz 5 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego lub jesli opdznienia w realizacji
elementéw robot Wykenawcey wynosza dluzej niz 7 dni jak to przewiduje harmonogram stanowiacy
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
3) zostanie ogloszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postegpowanie upadiosciowe;
4) zostanie stwierdzone protokotem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow okreslonych
W niniejszej umowie;
2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
1) opoznia si¢ z zaptatg prawidlowo przedtozonej faktury ponad 60 dni;
2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnos$ci odbioru robot.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektérych elementow przedmiotu
zamoOwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od wykonania niektorych
elementow przedmiotu zamdéwienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od umowy.
4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1,2,3 niniejszego paragrafu
w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zakres i warunki zmian postanowien umowy
1.Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystgpienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:
1) w przypadku zmian podmiotowych po stroniec Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa;
2) w zakresie zmiany terminu realizacji w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie
pierwotnego terminu zwigzania z ofertag — o czas, jaki mingl od uplywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy;
3) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiajacego, w tym
wystapienia robot zamiennych:
a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw 1 urzadzen przedstawionych
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg  korzystne dla Zamawiajacego. beda to np. okolicznosci:
* powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;
* powodujace poprawienie parametrow technicznych;
* wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,
¢) Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatoéw lub
urzadzen. Zadna ze zmian nie moze powodowaé koniecznoéci przeprojektowania rozwigzan
zawartych w dokumentacji technicznej i nie naruszy warunkéw decyzji pozwolenia na budowe,
d) Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 ppkt a) i b) niniejszego paragrafu, muszg byc
kazdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego W  porozumieniu
z projektantem i wlasciwym inspektorem nadzoru inwestorskiego,
e) Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 ppkt a) i b) niniejszego paragrafu, nie moga
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spowodowac wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

f) Roboty zamienne i inne Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego zamowienia
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Pzp,

g) W przypadku wystapienia robot o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 ppkt a) i b) i innych
rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce, zostanie oparte na wycenie tych robot,
sporzadzonej na podstawie: przedmiaru, odpowiadajacych im naktadom rzeczowym
i odpowiednim skladnikom cenotwdrczym; Przedmiaru rob6t dokona Wykonawca. Naktady
rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (KNNR 1, 2,4 —7)
oraz wyjatkowo z innych katalogow naktadow rzeczowych, w przypadku robot np.: o nowych
technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktorych brak nakladéow rzeczowych w w/w KNNR —
ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze przyjmowane bgda
obowigzujace na dzien przygotowania wycen, opracowan ,,Sekocenbud” i postanowien, ze sg to
roboty inwestycyjne wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewodztwa mazowieckiego:

» dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zt/r-g
i cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materialow
»~M” - w zl/jednostke charakterystyczna , przyjete beda w cenach minimalnych zakupu
(netto),

* wskaznik narzutow kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy
kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprzgtu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki
narzutéw kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne,

h) Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o ktérych mowa w ust. 1,2 niniejszego
paragrafu, zgodnie z zasadami, o ktéorych mowa w ust.6 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem
tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow, wartoSci RMS, z zastrzezeniem, ze baza
finansowa nie bedzie wyzsza niz w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czes¢
niniejszej umowy,
i) Strony ustalaja, ze zasady wykonania robdt o ktérych mowa w niniejszym paragrafie ich
rozliczenie, ptatnosci oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowigzuja strony zgodnie
z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie,
4) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wpltyw na tres¢ zawartej umowy,
jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:
a)zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,
- konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,
lub dokumentacji technicznej urzadzen,
b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych,
¢) zmiany bedace nastepstwem dzialania organdow administracji lub gestorow sieci, w szczeg6lnosci:
- przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej;
5) w pozostalym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej wystapienia
strony nie mogty przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.:
a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, realizacj¢ ushug Iub
dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,
b) kleski zywiotowe,
¢) sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcey skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,
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e)niedostgpnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkeji, lub wycofaniem z rynku tych
materiatow, lub urzadzen;
6) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisow
prawa;
7) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wyniknigcia rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony — w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian.
2. Zamawiajacy przewiduje na podstawie Pzp, mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej
umowy w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw;
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie do wysokosSci
obowigzujagcego  minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglgdnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych
w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie;
5) zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:
— minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowe;;
— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys;
— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to lacznie 20 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;
3.W przypadku dokonania zmiany umowy — zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia — Wykonawea jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow i kosztow zobowigzania podwykonawcy.
4. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie pisemnego
aneksu do umowy.
5. Zmiany, dotyczace wynagrodzenia ust. 2 pkt 1-4 niniejszego paragrafu, moga by¢ wprowadzone
wylacznie wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢c do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ ztozenia
takiego wniosku.

Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw
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na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepisow wprowadzajacych zmiany.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu, moga by¢ wprowadzane raz do roku,
poprzez zestawienie cen materiatow 1 kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia oraz wskaznika
zmiany cen materialdw Iub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys. Zmiana
wynagrodzenia moze polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

7. Podstawa dokonania zmian wynagrodzenia i terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru,
wystgpienia opisanych okolicznosci uzasadniajagcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu
wstrzymania robot wplywajacego na zmian¢ terminu 1 sporzadzenie protokotu koniecznos$ci
— zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na
koniecznos$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi
nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.
9. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu— zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
— wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw 1 kosztow zobowigzania
podwykonawcy.

10. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Postanowienia koncowe
1.Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja
2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktorych administratorem danych jest .............................
2. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okre§lone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego
przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz rozporzadzen
wykonawczych wydanych na ich podstawie.
3. Wszelkie zmiany i uzupelienia umowy moga nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci na warunkach okreslonych w SWZ.
4. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikngé w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
5. Umowge sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawecy, 3 egz. dla Zamawiajacy.

Zataczniki:

nr 1 — oferta Wykonawcy z kosztorysami ofertowymi,
nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowy,

nr 3 - SWZ.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

19



