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Sprawa: Budowa instalacji recyklingu organicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 

projektowanie i roboty budowlane wraz z dostawą urządzeń w ramach Projektu pn. „Instalacja 

recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o.  

w Bydgoszczy” Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/NO/43/24 

 

 

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2  oraz art. 137 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2024 

r. poz. 1320 dalej uPZP) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień oraz modyfikuje treść SWZ:  

 

Pytanie 37:  

 

Zamawiający wymaga: 

"oświadczenie producenta modułu kogeneracyjnego, że każda oferowana jednostka CHP, przy 

zawartości metanu w biogazie od 45 % do 65 %, będzie pracowała z mocą elektryczną podaną w karcie 

katalogowej producenta i sprawnością elektryczną nie niższą niż 40 %, ..." 

Większość dostępnych na rynku rozwiązań kogeneracyjnych nie jest w stanie zapewnić stałej 

sprawności elektrycznej dla tak szerokiego zakresu metanu w biogazie. Ponadto z naszego 

doświadczenia wynika na obiektach jakie planuje wybudować Zmawiający zwartość metanu  

w biogazie nie spada poniżej 50%. W zawiązku z powyższym wnioskujemy o zmianę wymogu powyżej 

na zapis jak poniżej: 

"oświadczenie producenta modułu kogeneracyjnego, że każda oferowana jednostka CHP, przy 

zawartości metanu w biogazie od 50 % do 65 %, będzie pracowała z mocą elektryczną podaną  

w karcie katalogowej producenta i sprawnością elektryczną nie niższą niż 40 %, … 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje korekty wskazanego zapisu w pkt 3.2.8. PFU str. 58  

w następujący sposób: 

„Do modułu CHP, dla każdego z trzech agregatów należy dostarczyć:  

„- oświadczenie producenta modułu kogeneracyjnego, że każda oferowana jednostka CHP,  

przy zawartości metanu w biogazie od 50 % do 65 %, będzie pracowała z mocą elektryczną podaną  

w karcie katalogowej producenta i sprawnością elektryczną nie niższą niż 40 %,(…)” 

 

Pytanie 38: 

W związku z obszernością tematu oraz formułą zaprojektuj i wybuduj, a co za tym idzie konieczności 

prac koncepcyjnych przed przygotowaniem wyceny oraz koniecznością pozyskania ofert na dostawy  

i usługi, w tym w szczególności w branży technologicznej, a także uzyskania odpowiedzi na pytania 

zadane przez oferentów i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości natury technicznej i formalnej, w celu 
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umożliwienia Wykonawcom przygotowania i złożenia ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym 

prosimy o  wydłużenie terminu składania ofert do dnia 16.11.2024 r.  

Przesunięcie terminu składania ofert o wnioskowany okres umożliwi oferentom szczegółową analizę 

materiałów przetargowych, uzyskanie ofert do dostawców oraz podwykonawców tak by sporządzona 

oferta była jak najbardziej rzetelna. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w brzmieniu nadanym zmianą z dnia 26.09.2024 r.  

 

Pytanie 39:  

Pkt. 3.3.2.4 Str. 90  

Jest: 

Kabina sortownicza winna być wyposażona w klimatyzację zapewniającą co najmniej 30 - krotną 

wymianę powietrza na godzinę, instalację elektryczną i oświetleniową oraz instalację ogrzewania 

włączoną w wewnątrzzakładową sieć centralnego ogrzewania, zasilaną z układu kogeneracji  

i alternatywnie z kotłowni olejowej.  

Wykonawca wykona kabinę sortowniczą min 2-stanowiskową, wyposażoną w 1 parę zsypów oraz 

dodatkowo z czterema zrzutami bocznymi.  

Prosimy o weryfikację i urealnienie ilości zsypów w kabinie do 1 pary (2) zsypów i 1pary (2) zrzutni 

bocznych.  

Zadaniem personelu kabiny powinno być przede wszystkim usuwanie odpadów mających negatywny 

wpływ na prowadzenie procesów przygotowania wsadu i fermentacji, a nie rozdzielanie odpadów na 

frakcje, co może niepotrzebnie absorbować personel, a w konsekwencji być przeciw skuteczne. 

Doświadczenia eksploatacyjne pokazują że w praktyce chodzi o 2 frakcje: 1 worki foliowe, 2 pozostałe 

inerty – szkło, kamienie, beton, fragmenty gabarytów i metali. Pod tak małą kabiną nie ma zresztą 

miejsca na więcej niż 2 koleby lub kontenery na wspomniane frakcje.  

Powszechnie stosowaną praktyką jest wyrzut powietrza z kabiny do hali. Prosimy o potwierdzenie że 

takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Uprości to funkcjonowanie systemu wentylacji zakładu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia wymagania w zakresie kabiny sortowniczej bez zmian. Kabinę sortowniczą 

należy wyposażyć  w dwa zsypy i cztery zrzuty boczne. 

 

Pytanie 40:   

Pkt. 3.3.2.5 Str. 91 PFU  

Jest: 

Rozdrabniacze odpadów   

a) Rozdrabniacz wolnoobrotowy dwuwałowy 50 mm  

Układ rozdrabniaczy: równoległy. 

Z PFU wynika że przewiduje się 2 rozdrabniacze, jednak o zupełnie różnych parametrach i funkcjach, 

inaczej zlokalizowanych w schemacie technologicznym. Prosimy zatem o wykreślenie zdania „Układ 

rozdrabniaczy: równoległy.“ 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów w PFU poprzez wykreślnie w pkt 3.3.2.5 Str. 91 

PFU  ostatniego zdania:  „Układ rozdrabniaczy: równoległy.“ 

 

Pytanie 41:  

Pkt. 3.3.2.3 Str. 90 PFU 

Separatory metali żelaznych  

Wykonawca powinien dokonać doboru parametrów separatorów magnetycznych w zależności od 

rodzaju materiału, ciężaru, wielkości, wysokości wciągania i przepustowości. „ 

Należy zapewnić regulację prędkości przenośnika doprowadzającego. Należy zapewnić regulację 

prędkości przenośnika doprowadzającego w zakresie min. 0,5-1,5 m/s. Wysokość usytuowania 

każdego separatora nad taśmą nie może być mniejsza niż 40 cm.). 

Separacja metali żelaznych powinna zależeć od typu materiału i zostać dobrana na etapie projektu 

technologicznego przez Wykonawcę. Zapis „Usytuowania każdego separatora nad taśmą nie może być 

mniejsza niż 40 cm” jest właściwy dla frakcji >50mm , natomiast dla frakcji <50mm  dystans z zasady 

powinien być mniejszy. Zależy on jednak od danego dostawcy i modelu urządzenia (odległość magnesu 

od rolki górnej przenośnika definiowana wg karty katalogowej podczas doboru urządzenia.). Prosimy 

zatem o wykreślenie zapisu: Wysokość usytuowania każdego separatora nad taśmą nie może być 

mniejsza niż 40 cm.). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy w PFU poprzez wykreślnie w pkt  3.3.2.3 str. 90 zapisu: 

„Wysokość usytuowania każdego separatora nad taśmą nie może być mniejsza niż 40 cm” 

 

Pytanie 42:  

Pkt. 3.2.2.2 Str. 42 PFU 

3.2.2.2 Magazyn buforowy [Obiekt nr 1b]  

Zbiornik / silos żelbetowy ograniczony ścianami oporowymi o wysokości 5m o powierzchni całkowitej 

min. 300 m2 do tymczasowego magazynowania wsadu do reaktora fermentacji. Należy umożliwić 

wjazd do magazynu o szerokości min. 5m, w jednej ze ścian. Wymaga się, aby ściany oporowe były 

odporne na uderzenie masy min 15 Mg, poruszającej się z prędkością 5 km/h. Wszystkie zewnętrzne 

krawędzie ścian żelbetowych należy w celu ochrony zakończyć kątownikami cynkowanymi lub ze stali 

nierdzewnej w klasie jak wskazano powyżej. Należy zapewnić możliwość wjazdu do magazynu, w 

przypadku awarii systemu podawania lub konieczności czyszczenia magazynu za pomocą ładowarki 

kołowej. Minimalna możliwość retencjonowania 350 Mg, zabezpieczająca utrzymanie stałych dostaw 

do fermentera w czasie, gdy linia przygotowania wsadu nie pracuje (w weekendy) lub nastąpi awaria 

linii przygotowania wsadu (uwzględniająca ewentualną rozbudowę układu fermentacji do wydajności 

docelowej). 

Jak wynika z powyższego zapisu w PFU bufor powinien zapewnić składowanie docelowo 60 000 Mg 

(uwzględniając rozbudowę). W związku z tym czy urządzenia obsługujące bufor/ podające do komór  

również powinny zapewnić przepustowość uwzględniając docelową rozbudowę? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z wymogami PFU, hala przyjęcia i przygotowania wsadu,  

a więc wszystkie powierzchnie magazynowania i retencjonowania wsadu, w tym urządzenia 

obsługujące bufor należy zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem docelowej przepustowości 

instalacji fermentacji. 

 

Pytanie 43:  

Pkt. 3.2.3. Str. 46 PFU 

Oferowana przez nas technologia umożliwia dwuetapową korektę wilgotności wsadu; wstępną  

w urządzeniu mieszającym, ostateczną w samej komorze fermentacji gdzie dedykowana część komory 

pełni rolę końcowego mieszalnika (co zresztą jest chronione patentem). Pozwala to na bardzo 

precyzyjne programowanie zadawania materiałów o zmiennej i różnej wilgotności w tym wsadu 

płynnego.  

Czy Zamawiający dopuszcza ostateczną korektę wilgotności wsadu wewnątrz komory podczas procesu 

załadunku? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza realizację ostatecznej korekty wilgotności wsadu wewnątrz 

komory podczas procesu załadunku. 

 

Pytanie 44:  

Czy dopuszczalne jest zlokalizowanie rampy rozładunkowej i głównych bram hali przygotowania wsadu 

od strony północnej lub południowej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zlokalizowanie rampy rozładunkowej i głównych bram hali 

przygotowania wsadu od strony północnej lub południowej przy zachowaniu pełnej funkcjonalności 

hali przyjęcia i przygotowania wsadu,  pozostałych obiektów instalacji oraz całego Zakładu. 

 

Pytanie 45:  

Czy dla celów logistyki zakładu można wykorzystać istniejącą jezdnię betonową biegnącą wzdłuż 

wschodniej granicy terenu przewidzianego pod budowę instalacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wskazana w pytaniu jezdnia betonowa nie jest objęta decyzją lokalizacyjną 

oraz przedmiotowym postępowaniem. Droga służy do obsługi kwater oraz urządzeń znajdujących się 

w dalszej części zakładu oraz do celów p.poż. i może zostać wykorzystana jako element komunikacji  

w układzie powiązanym z IRO np. wjazdy i wyjazdy, ale nie jest częścią inwestycji. 

 

Pytanie 46:  

Pkt 3.2.2.2 Str. 42 PFU 

Jest: 
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Magazyn buforowy 

Wielkość chwytaka max 1,2 m3  

Prosimy o wykreślenie tego zapisu, pozostawiając dobór wielkości chwytaka Wykonawcy, tak aby 

zapewnić odpowiednią przepustowość instalacji. Powyższy zapis ogranicza/ uniemożliwia dobór 

większego chwytaka jeśli będzie taka potrzeba. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w pkt 3.2.2.2 str. 43 PFU w zakresie wymagań technicznych 

podajnika chwytakowego poprzez zmianę zapisu w ppkt d):   

„d) Wielkość chwytaka max 1,2 m3” na: 

„d) Wielkość chwytaka dobiera Wykonawca tak, aby zapewnić odpowiednią przepustowość instalacji”. 

 

Pytanie 47:  

Pkt. 2.5.2.1 Str. 21 PFU 

Jest: 

Frakcja powyżej 50mm poprzez separator metali żelaznych odprowadzona zostanie do kabiny 

sortowniczej stanowiskowej celem wydzielenia worków i ewentualnych innych zanieczyszczeń,  

a następnie na jeden z dwóch rozdrabniaczy. Należy przewidzieć możliwość zawrócenia rozdrobnionej 

frakcji ponownie przed sito gwiaździste skierowanie jej na odkład do małego boksu buforowego  

o pojemności retencyjnej ok. 100 m3 (by-pass rozdrabniacza). Należy również umożliwić podawanie  

za pomocą ładowarki zgromadzonych w zasobni, np. gałęzi bezpośrednio na w/w rozdrabniacz 

(niezależny lej zasypowy dla rozdrabniacza). Po rozdrabniaczu należy umożliwić zawrócenie materiału 

przed sito gwiaździste. 

Prosimy o zamianę niejednoznacznego sformułowania a następnie na jeden z dwóch rozdrabniaczy 

sformułowaniem a następnie na rozdrabniacz, co będzie w pełnej zgodności ze schematem 

technologicznym. Rozdrabniacz typu „depack“ nie jest przewidziany do rozdrabniania frakcji >50mm. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmienia zapis w pkt 2.5.2.1 str. 29 PFU  poprzez zmianę sformułowania  

„a następnie na jeden z dwóch rozdrabniaczy” na  zapis „a następnie na rozdrabniacz”. 

Prawidłowy zapis: 

„Frakcja powyżej 50mm poprzez separator metali żelaznych odprowadzona zostanie do kabiny 

sortowniczej 2-stanowiskowej celem wydzielenia worków i ewentualnych innych zanieczyszczeń,  

a następnie na rozdrabniacz.” 

 

Pytanie 48:  

Pkt 3.2.8 Str. 58 PFU  

Jest: 

Opomiarowanie zgodne z wymaganiami OSD określonymi w warunkach i umowie przyłączeniowej oraz 

wymaganiami URE umożliwiające wnioskowanie o wydanie świadectw pochodzenia energii z OZE  

i CHP. Wymagane wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji monitorowania kogeneracji oraz 
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audyt startowy układu CHP wykonany przez jednostkę upoważnioną przez Prezesa URE z wynikiem 

pozytywnym.  

Prosimy o wskazanie na jakim etapie jest wniosek o Warunki przyłączenia do sieci energetycznej, i jaki 

zakres jest do wykonania po stronie Wykonawcy jeśli chodzi o opomiarowanie i włączenie do systemu 

kontrolno – pomiarowego zakładu energetycznego, oraz sposobu teletransmisji. Według naszej 

wiedzy, część z wymogów, np. w zakresie instrukcji monitorowania kogeneracji nie jest już wymagana 

i  konieczna do opracowania. 

 

Odpowiedź: 

Wniosek został złożony do ENEA Operator w Poznaniu dnia 16.07.2024 r. Wniosek został przyjęty  

do rozpatrzenia bez uwag i braków w dokumentacji. Oczekiwany termin wydania warunków 

technicznych przyłączenia według  informacji Operatora do dnia: 13.11.2024 r. 

Zamawiającego pozostawia wymóg opracowanie instrukcji monitorowania kogeneracji. 

Nadto zmianie ulega część zapisów PFU w pkt 3.2.8 – zmiana oznaczona kursywą: 

Do modułu CHP, dla każdego z trzech agregatów należy dostarczyć:  

−    oświadczenie producenta modułu kogeneracyjnego, że każda oferowana jednostka CHP, przy 

zawartości metanu w biogazie od 45 50% do 65 %, będzie pracowała z mocą elektryczną podaną  

w karcie katalogowej producenta i sprawnością elektryczną nie niższą niż 40 %,  

−    dokumenty potwierdzające, że każdy oferowany agregat kogeneracyjny spełnia wymagania 

stosownych norm, potwierdzone oznaczeniem CE lub inne dopuszczenia na rynek Polski dla urządzeń 

przeznaczonych do spalania biogazu, określonych w przepisach określających wymagania certyfikacji 

dla urządzeń energetycznych. 

Opomiarowanie zgodne z wymaganiami OSD określonymi w warunkach i umowie przyłączeniowej oraz 

wymaganiami URE umożliwiające wnioskowanie o wydanie świadectw pochodzenia energii z OZE  

i CHP. Wymagane wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji monitorowania kogeneracji oraz 

audyt startowy układu CHP (wraz z częścią przypisanych mu układów w Centralnej Dyspozytorni. 

Dokonać sprawdzenia poprawności współpracy układów zewnętrznych z komputerami w Centralnej 

Dyspozytorni) wykonany przez jednostkę upoważnioną przez Prezesa URE z wynikiem pozytywnym. 

Sygnały pracy i alarmowe z zespołów kogeneracyjnych doprowadzić do komputerów w Centralnej 

Dyspozytorni, zlokalizowanej w nowym budynku administracyjno-socjalnym. 

 

Pytanie 49:  

Pkt. 2.5.2.1, str 29 PFU. 

Jest: 

Wydzielona w urządzeniu frakcja płynna  winna zostać skierowana za pomocą pompy  

z maceratorem lub przenośnikiem ślimakowym do zbiornika  buforowego/wolnostojącego silosa  

z ogrzewaniem (Zb.B) dla frakcji mokrej. Frakcja stała odpadu winna zostać odprowadzona za pomocą 

systemu przenośników do magazynu buforowego dla odpadów z podajnikiem chwytakowym. 

Natomiast wydzielone zanieczyszczenia  należy skierować do kontenera 30 m3, ustawionego w małym 

boksie buforowym o pojemności retencyjnej ok. 100 m3.  
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Wszystkie znane nam urządzenia typu „depack“ oferują odprowadzenie materiału w formie stałej lub 

płynnej. Żadne z nich nie umożliwia jednoczesnej produkcji obu frakcji. Zatem prosimy  

o zmianę zapisu na: 

Powinno być:   

Urządzenie wytwarza, w zależności od ustawionego trybu pracy, frakcję płynną lub stałą.  Wydzielona 

w urządzeniu frakcja płynna  winna zostać skierowana za pomocą pompy z maceratorem  

lub przenośnikiem ślimakowym do zbiornika  buforowego/wolnostojącego silosa z ogrzewaniem (Zb.B) 

dla frakcji mokrej. Frakcja stała odpadu winna zostać odprowadzona za pomocą systemu przenośników 

do magazynu buforowego dla odpadów z podajnikiem chwytakowym. Natomiast wydzielone 

zanieczyszczenia  należy skierować do kontenera 30 m3, ustawionego w małym boksie buforowym  

o pojemności retencyjnej ok. 100 m3. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że opis zawarty w pkt 2.5.2.1, str. 29 PFU w zakresie funkcji rozdrabniacza 

typu depack należy rozumieć, iż w wyniku pracy urządzenia wytwarzana jest, w zależności od  jakości 

strumienia odpadu oraz ustawionego trybu pracy, frakcja płynna lub stała oraz zanieczyszczenia. 

Mając na uwadze powyższe, celem doprecyzowania, Zamawiający dokonuje zmiany w  pkt 2.5.2.1,  

str 29 PFU  poprzez dodanie przed zdaniem ”Wydzielona w urządzeniu frakcja płynna winna zostać 

skierowana za pomocą pompy z maceratorem lub przenośnikiem ślimakowym do zbiornika  

buforowego/wolnostojącego silosa z ogrzewaniem (Zb.B) dla frakcji mokrej.” zapisu o treści: 

„Urządzenie wytwarza, w zależności od ustawionego trybu pracy, frakcję płynną lub stałą oraz 

zanieczyszczenia. 

 

Pytanie 50:  

Tabela 2.1. Str. 17 PFU 

Skuteczność pracy separatora metali żelaznych z frakcji bioodpadów pochodzenia komunalnego  > 

50mm  

a)  efektywność wydzielenia metali żelaznych % min85 

b)  czystość wydzielonej frakcji metali żelaznych min85 

Efektywność sortowania pojedynczych sztuk materiału (skuteczność selekcji materiałów żelaznych) 

wydzielanych ze strumienia odpadów ręcznie i za pomocą automatycznych urządzeń sortujących, 

zależy od szczególnych właściwości fizycznych materiału wydzielanego (ferromagnetycznych dla 

separatora metali żelaznych).  

Efektywność urządzeń separujących metale zależy w dużym stopniu od związków/ połączeń z innymi 

typami materiałów i nie można na nią wpłynąć (zabrudzenia, trwałe połączenia itp.). Dotyczy to np. 

materiałów nieżelaznych lub innych materiałów na elementach żelaznych. W strumieniu bioodpadów, 

pojedyncze/czyste kawałki metalu, takie jak gwoździe, śruby, wkręty i nakrętki, stanowią mniejszość. 

Większość stanowią połączenia różnego typu materiałów z elementami żelaznymi. Niestety nie można 

w procesie sortowania rozdzielić trwale połączonych elementów żelaznych i nieżelaznych. Takimi 

materiałami scalonymi z częściami metalowymi są na przykład:  

- materiał składający się z kawałka metalu połączonego trwale z kawałkiem drewna, plastiku, tkaniny 

itp.  
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- splątane przewody z tworzywami, tekstyliami itp.  

- przyklejone elementy metalowe do materii organicznej, tworzyw i drewna  

- materiał kompozytowy, w szczególności opakowania do żywności, blistry itp.  

Z zasady takie materiały nie powinny być brane pod uwagę przy ocenie skuteczności separatorów FE. 

Zatem prosimy o uzupełnienie PFU o następujący zapis: 

„Dla oceny skuteczności sortowania będą brane pod uwagę elementy metali żelaznych większe niż 30 

mm i o wadze pojedynczego elementu mniejszej niż 2 kg. Nie będą brane pod uwagę np. pojedyncze 

masywne kawałki metalu, w szczególności kawałki rur, kranów, zaworów itp. Nie będą brane pod 

uwagę również kawałki większe niż 30 mm i mniejsze niż  2 kg, zawierające więcej niż 50% masy 

brudu/zanieczyszczeń przyklejonych lub połączonych z materiałem żelaznym. „ 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pozostawia wymagania w zakresie skuteczności pracy separatorów bez 

zmian. Sposób przeprowadzenia testu będzie przedmiotem uzgodnień w ramach projektu rozruchu. 

 

Pytanie 51:  

 Pkt. 3.2.2.3., str.45 PFU 

Jest: 

W hali pracować będą urządzenia mobilne:  

a. ładowarka,  

b. wózek widłowy,  

c. pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka,  

d. samochód ciężarowy z zabudową hakową.  

Prosimy o podanie ilości i  typu ładowarek kołowych dostępnych na zakładzie lub przewidzianych do 

zakupu, dedykowanych do pracy wewnątrz hali przygotowania wsadu, tak aby można było we właściwy 

sposób zaprojektować linię przygotowania wsadu i zharmonizować z pracą ładowarki/ek. 

 

Odpowiedź: 

Na terenie zakładu pracują ładowarki kołowe Volvo L110H (rocznik 2023), które będą używane do 

pracy wewnątrz hali przygotowania wsadu lub inne o zbliżonych parametrach technicznych:  

masa eksploatacyjna – 18 950 kg 

szerokość całkowita maszyny wraz z łyżką – 3000 cm 

prześwit – 430 mm 

wysokość podnoszenia do sworznia przegubu łyżki – 4030 mm 

łyżka do materiałów o gęstości do 1500 kg/m3 o szerokości max 3000 mm oraz pojemności min. 3,0 

m3 przystosowana do pracy z materiałem silnie abrazyjnym. 

Zamawiający przewiduje także używanie innych ładowarek, dlatego wymaga, aby obiekt dostosowany 

był do pracy ładowarek o wysokości załadunku 3300 mm. 

 

Pytanie 52:  

Prosimy o potwierdzenie że  dostawy kontenerów i sprzętu mobilnego nie są w zakresie niniejszego 

projektu. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU dostawa kontenerów hakowych i sprzętu mobilnego typu pojazdy nie jest 

przedmiotem niniejszego zamówienia. Wszystkie pozostałe kontenery stacjonarne wraz z ich 

wyposażeniem opisanym w PFU wchodzą w zakres niniejszego projektu.  

 

Pytanie 53:  

Pkt. 3.2.15.6, Str 75 PFU 

Jest: 

 „Wykonawca i dostawca systemu ma obowiązek zapewnić pełny dostęp do systemu sterowania w celu 

dalszej rozbudowy, tym samym Wykonawca udziela również zgody na późniejszą ingerencję również 

przez inny podmiot, a zgoda na ingerencje następuje nieodpłatnie, w ramach niniejszej ceny  

kontraktowej.“ 

Prosimy o potwierdzenie że „w terminie późniejszym“ oznacza po zakończeniu okresu gwarancji, 

ponieważ jakakolwiek ingerencja przez inny podmiot w okresie gwarancyjnym wiązać się może z utratą 

gwarancji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotowy zapis dotyczy okresu po gwarancji. 

 

Pytanie 54:  

Pkt. 3.2.15.6, Str. 77 PFU 

Jest: 

Należy przewidzieć transmisję sygnałów (np. alarmowych) i danych z procesu technologicznego do 

pokoju kierownika zakładu w budynku biurowo-socjalnym oraz transmisję. 

Prosimy o doprecyzowanie jak należy interpretować zapis? Czy przez ten zapis można rozumieć, 

powiadomienia GSM, transmisja alarmów na dedykowane telefony komórkowe czy też inne sposoby 

transmisji ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem PFU należy zapewnić transmisję sygnałów (np. 

alarmowych) i danych z procesu,  np. na komputer przenośny/tablet i dedykowany telefon komórkowy. 

 

Pytanie 55: 

Pkt. 3.2.15.6, Str. 80 PFU 

Jest: 

Centralna Dyspozytornia – wyposażenie pomieszczenia nadzoru i kontroli: 

Na wyposażeniu Centralnej Dyspozytorni mają znaleźć się co najmniej:  

a) stosowny komputer wraz z monitorem o przekątnej ekranu min. 27”, klawiaturą i myszką oraz  z 

oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę  nad układem sterowania układem przygotowania wsadu 

do fermentacji (SCADA), na ekranie komputera schematów i parametrów poszczególnych węzłów i a 
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także pozostałym niezbędnym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy jak dla 

komputerów – wyposażenie pomieszczeń biurowych),  

b) stosowny komputer wraz z monitorem o przekątnej ekranu min. 27”, klawiaturą i myszką oraz z 

oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę nad układem sterowania instalacji fermentacji, modułu 

kogeneracyjnego i gospodarki gazowej oraz modułem sterowania instalacji kompostowania i modułu 

oczyszczania powietrza na ekranie komputera schematów i parametrów poszczególnych węzłów i a 

także pozostałym niezbędnym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy jak dla 

komputerów – wyposażenie pomieszczeń biurowych), 

Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń na dziesiątkach instalacji, wnioskujemy  

o dopuszczenie poniższego wariantu lub zmianę na zapisu PFU na następujący:   

a) stosowny komputer wraz z monitorem o przekątnej ekranu min. 27”, klawiaturą i myszką oraz   

z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę  nad układem sterowania układem przygotowania 

wsadu do fermentacji (SCADA), kontrolę nad układem sterowania instalacji fermentacji, modułu  

kogeneracyjnego i gospodarki gazowej, na ekranie komputera schematów i parametrów 

poszczególnych węzłów i a także pozostałym niezbędnym oprogramowaniem (system operacyjny, 

pakiet biurowy jak dla komputerów – wyposażenie pomieszczeń biurowych),   

Systemy te są ze sobą ściśle powiązane i taki podział na jednym komputerze daje lepszą kontrolę i 

nadzór oraz umożliwia operatorowi szybszą reakcję na zaistniałe problemy. 

b) stosowny komputer wraz z monitorem o przekątnej ekranu min. 27”, klawiaturą i myszką oraz z 

oprogramowaniem umożliwiającym modułem sterowania instalacji kompostowania i modułu 

oczyszczania powietrza na ekranie komputera schematów i parametrów poszczególnych węzłów i a 

także pozostałym niezbędnym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy jak dla 

komputerów –  wyposażenie pomieszczeń biurowych),  

Kompostownia i moduł oczyszczania powietrza są ze sobą ściśle powiązane, w kompostowni 

wykorzystywane jest częściowo powietrze ujmowane w innych obiektach. Taki podział na jednym 

komputerze daje lepszą kontrolę procesów i nadzór. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmianę konfiguracji komputerów i dokonuje zmiany  wskazanego zapisu w pkt  

3.2.15.6. na str. 80 w następujący sposób: 

"Centralna Dyspozytornia – wyposażenie pomieszczenia nadzoru i kontroli: 

Na wyposażeniu Centralnej Dyspozytorni mają znaleźć się co najmniej:  

a)      stosowny komputer klasy serwerowej (do pracy ciągłej)  przystosowany do lokalnego  

i zdalnego zarządzania procesami wraz z monitorem o przekątnej ekranu min. 27”, klawiaturą 

 i myszką oraz oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę  nad układem sterowania układem 

przygotowania wsadu do fermentacji, kontrolę nad układem sterowania instalacji fermentacji, modułu  

kogeneracyjnego i gospodarki gazowej (SCADA), na ekranie komputera schematów i parametrów 

poszczególnych węzłów i a także pozostałym niezbędnym oprogramowaniem (system operacyjny, 

pakiet biurowy jak dla komputerów – wyposażenie pomieszczeń biurowych).  

Komputer powinien współpracować z dwoma przemysłowymi sterownikami procesowymi  

w układzie redundantnym. Moduły archiwizacji/raportowania programu SCADA powinny działać   

w interwałach dziennych, miesięcznych i rocznych.  
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Komputer powinien zawierać dwie karty sieciowe A i B: 

- karta A – powinna zapewnić współpracę komputera ze sterownikami jw., 

- karta B – powinna zapewnić zdalny podgląd procesów technologicznych za pośrednictwem sieci 

internetowej.  

b)      stosowny komputer  klasy serwerowej (do pracy ciągłej), przystosowany do lokalnego  

i zdalnego zarządzania obiektem, wraz z monitorem o przekątnej ekranu min. 27”, klawiaturą  

i myszką oraz oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę nad modułem sterowania instalacji 

kompostowania i modułu oczyszczania powietrza (SCADA), na ekranie komputera schematów  

i parametrów poszczególnych węzłów a także pozostałym niezbędnym oprogramowaniem (system 

operacyjny, pakiet biurowy jak dla komputerów – wyposażenie pomieszczeń biurowych)." 

 

Pytanie 56:  

Pkt. 3.2.15.6, Str. 80 PFU 

Jest: 

Uwaga: 

Zamawiający wymaga dostawy komputerów opisanych w podpunkcie a) i b) w wykonaniu 

przemysłowym, o mocy obliczeniowej gwarantującej poprawną pracę wszystkich zainstalowanych 

programów z dodatkową rezerwą (nadwyżką) mocy obliczeniowej (+50 %) z zastosowaniem macierzy 

dyskowej (RAID 1) gwarantującej poprawną pracę systemu w przypadku uszkodzenia jednego  

z dysków. Komputery należy wyposażonych w zasilacze awaryjne UPS  z min. 15 minutowym 

podtrzymaniem z funkcją automatycznego, poprawnego zamykania systemu operacyjnego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie UPS centralnego dla powyższych komputerów.  

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z dedykowanym serwerem i podłączeniem komputerów 

klienckich do sieci centralnej? Rozwiązanie takie daje możliwość podłączenia innych użytkowników bez 

znaczącej ingerencji w system sterownia. Jest to lepsze rozwiązanie dla 4 stacji operatorskich, daje 

możliwość łatwiejszej rozbudowy systemu o kolejne stacje operatorskie również na urządzeniach 

mobilnych, podmiany/wymiany komputerów, zapewnia stabilność pracy, spójność danych. 

Rozwiązanie takie stosujemy w ostatnich latach praktycznie na wszystkich nowo budowanych 

instalacjach 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania z dedykowanym serwerem i podłączeniem 

komputerów klienckich do sieci centralnej. 

 

Pytanie 57:  

Pkt. 3.2.15.6, Str. 76 PFU 

− nadzorowanie prac konserwacyjnych,  

Czy wymaga się dodatkowego oprogramowania do nadzoru prac konserwacyjnych?   

Zazwyczaj nadzór nad czynnościami serwisowymi realizowany jest poprzez przedstawienie ilości 

roboczogodzin każdego urządzenia jak opisano w PFU, (dwa sumatory z możliwością zerowania 

jednego). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby system sterowania instalacją zapewniał również Użytkownikowi funkcję  

nadzoru prac konserwacyjnych dla poszczególnych urządzeń/węzłów technologicznych. Zamawiający 

nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wytycznych. 

 

Pytanie 58:  

Pkt. 3.3.1.1, Str. 85 PFU 

Co Zamawiający rozumie poprzez „system dezodoryzacji“ w kontekście procesu fermentacji? 

Prosimy o wykreślenie lub doprecyzowanie zapisu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść zapisu w pkt 3.3.1.1, str. 85 PFU poprzez wykreślenie  

w ppkt 2.  sformułowania „system dezodoryzacji”. 

Prawidłowy zapis: 

„2. Zamawiający oczekuje wizualizacji wszystkich procesów z podziałem na grupy (przygotowanie, 

podawanie, prowadzenie procesu, odwodnienie, system przygotowania i wykorzystania biogazu)  

w systemie komputerowym.” 

 

Pytanie 59: 

Pkt. 3.3.1.1, Str. 87 PFU 

Jest: 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie obliczeń produkcji biogazu z procesu fermentacji  

i określenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także mocy gazmotorów. Instalacja stanowić 

powinna m.in.: źródło energii elektrycznej odsprzedawanej do sieci energetycznej, po pokryciu 

zapotrzebowania projektowanego Zakładu oraz źródło ciepła dla potrzeb własnych  

z możliwością docelowego ujęcia i odsprzedaży. Zespół kogeneracyjny powinien zapewnić pełny odzysk 

ciepła tj. z układu chłodzenia silników gazowych i spalin. Układ powinien zapewniać maksymalizację 

energii kwalifikowanej do OZE oraz uzyskania świadectwa pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji. 

Czy poprzez „potrzeby własne“ w zakresie energii elektrycznej i cieplnej Zamawiający rozumie 

wyłącznie potrzeby nowoprojektowanej instalacji, czy też całego, istniejącego a rozbudowywanego 

Zakładu?  

Jeśli potrzeby całego Zakładu to czy i jakie dane udostępni dla potrzeb wykonania obliczeń 

bilansowych. Czy należy przewidzieć w bilansie odbiór ciepła przez inne niż nowoprojektowane 

odbiorniki? 

Prosimy o potwierdzenie że przygotowanie króćców na instalacji ciepłowniczej umożliwiających 

wyprowadzenia ciepłociągu dla celów odsprzedaży wyczerpuje obowiązki Wykonawcy w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis „potrzeby własne” w zakresie wykorzystania energii elektrycznej  

i cieplnej  oznacza wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby obiektów w ramach 

nowoprojektowanej instalacji, zgodnie z zapisami PFU.   
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Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że przygotowanie króćców na instalacji ciepłowniczej 

umożliwiających wyprowadzenie ciepłociągu dla celów odsprzedaży wyczerpuje obowiązki 

Wykonawcy w tym zakresie. 

 

Pytanie 60:  

Pkt. 3.3.1.1, Str. 87 PFU 

Jest: 

Wykonawca dostarczy niezbędny do prowadzenia procesu sprzęt, także kontrolny i pomiarowy.  

Wydajności zostaną dobrane odpowiednio do ilości powstającego pofermentatu i przyjętej technologii. 

Prosimy o potwierdzenie że przez „sprzęt“ Zamawiający rozumie oczujnikowanie i opomiarowanie  

w systemie AKPiA, jeżeli jest inaczej, prosimy o  doprecyzowanie o jakim sprzęcie jest mowa? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotowy zapis z pkt. 3.3.1.1  ppkt 25 str. 87 PFU dotyczy niezbędnego 

sprzętu AKPiA, umożliwiającego prawidłową eksploatację instalacji fermentacji. Dodatkowo 

Zamawiający zaznacza, że na potrzeby eksploatacji układu fermentacji obowiązkiem Wykonawcy jest 

dostarczenie sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 3.2.3. 

 

Pytanie 61:  

Pkt. 3.3.2.1, Str. 89 PFU 

Jest: 

Stacja nadawcza musi być dopasowana do możliwości obsługi przez ładowarkę posiadaną przez Zakład.  

Prosimy o podanie typu ładowarki oraz wymiarów i pojemności łyżki ładowarki. Istotna jest też 

wysokość podnoszenia determinująca wysokość burty nadawy. 

 

Odpowiedź: 

Por. odpowiedź na pytanie nr 51.  

 

Pytanie 62:  

Pkt. 3.3.4.1 str 93,94 PFU 

Jest: 

Przenośniki taśmowe  

Krążkowo ślizgowe: 

Wykonawca winien, w zależności od transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika,  

dokonać doboru przenośników wykonanych jako: kombinowane krążnikowo-ślizgowe 

Przenośniki krążnikowo-ślizgowe stosowane są zazwyczaj do transportu odpadów zmieszanych 

 i nieorganicznych selektywnie zbieranych. Natomiast w sektorze odpadów organicznych, lepszym 

rozwiązaniem jest zastosowanie przenośników rolkowo - ślizgowych z uwagi na ich konstrukcję, która 

zapewnia wyższy kąt nachylenia taśmy przy burtach bocznych. Przy wyższym kącie nachylenia taśmy 

przy burtach, materiał jest znacznie lepiej kierowany do środkowego obszaru roboczego taśmy,  

co zmniejsza możliwość wydostawania się materiału na zewnątrz przenośnika. Należy podkreślić  

że bioodpady, zwłaszcza po rozdrobnieniu, charakteryzują się wysokim udziałem materiału drobnego  
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i ściekającego podatnego na migrację i wydzielanie odcieku. Kolejną zaletą przenośników krążkowo-

rolkowych jest dopuszczalny większy kąt nachylenia taśmy (do 30°) co jest utrudnione w przypadku 

przenośników rolkowo ślizgowych oraz pokrywa się z zapisami PFU gdzie wskazano: „Przenośniki  

te winny być wykonane o kącie ugięcia taśmy w części zewnętrznej w zakresie do 30°.”  

W związku z powyższym, na bazie naszych wieloletnich doświadczeń z dziesiątek instalacji  prosimy  

o dopuszczenie wykonania przenośników jako rolkowo- ślizgowe, co pozwoli zminimalizować problemy 

eksploatacyjne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie, tam gdzie to niezbędne, przenośników rolkowo- ślizgowych. 

 

Pytanie 63:  

Pkt. 3.2.2, Str. 38 PFU 

Jest: 

3.2.2 Hala przygotowania wsadu [Obiekt nr 1] Obudowa hali ocieplana, hala nieogrzewana, konstrukcja 

żelbetowa lub stalowa pokryta farbą antykorozyjną, gwarantująca odporność na niekorzystne 

oddziaływanie amoniaku i wilgoci. Elementy stalowe konstrukcji hali - stal zabezpieczona 

antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy tj. min. 1 x podkład epoksydowy o gr. min. 60 µm, 2 

x farba dwuskładnikowa epoksydowa o gr. min. 60 µm lub żelbetowe zabezpieczone antykorozyjnie 

odpowiednio do środowiska pracy. Wymagana klasy zabezpieczenia antykorozyjnego dla konstrukcji 

stalowych obiektu, w tym wszystkich elementów instalacji – min. C5, w przypadku konstrukcji 

żelbetowych należy zastosować beton o klasie ekspozycji min. XA2. XF2 i XD2.  

3.3.4.2 Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być co najmniej: 

piaskowane do stopnia czystości 2,5 (wg PN-EN ISO 8501-1:2008P lub równoważnej), malowane 

warstwą farby podkładowej 1x40 μm oraz warstwa farby nawierzchniowej 40 μm, malowanie farbami 

chemoutwardzalnymi dwukomponentowymi.  

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „wszystkie elementy instalacji“? Czy odnosi się 

to również do wszystkich urządzeń? (gdzie dotrzymanie tego wymogu byłoby trudne lub wręcz 

niemożliwe) i pozostaje w sprzeczności z innymi zapisami PFU. Prosimy o doprecyzowanie tego 

wymogu. 

 

Odpowiedź: 

Wymagana klasy zabezpieczenia antykorozyjnego dla konstrukcji stalowych obiektu, w tym wszystkich 

elementów instalacji – min. C5, w przypadku konstrukcji żelbetowych należy zastosować beton o klasie 

ekspozycji min. XA2. XF2 i XD2.  

Zamawiający uszczegóławia, że w zakresie elementów instalacji chodzi o wszelkiego rodzaju zawiesie, 

śruby, łączniki, złączki, profile, koryta instalacyjne, kanały wentylacyjne, rury stalowe oraz inne 

elementy nośne instalacji, które  należy wykonać w  klasie C5. 

 

Pytanie 64:  

26) Pkt. 3.3.2.1 , Str. 89 PFU 

Jest: 
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3.3.2.1 Rozrywarka worków  

Nadawa z rozrywarką worków. Stacja nadawcza musi być dopasowana do możliwości obsługi przez 

ładowarkę posiadaną przez Zakład. Urządzenie do otwierania worków powinno być wyposażone  

w wolnoobrotowy bęben rozrywający. Wymaga się, aby urządzenie otwierało i opróżniało worki  

ze skutecznością nie mniejszą niż 95% 

Nie istnieje urządzenie które gwarantuje otwarcie i opróżnienie worków ze skutecznością 95%. 

Otwieracz worków jak sama nazwa wskazuje na funkcje otwierania worków a nie opróżniania worków.  

Prosimy zatem o uzupełnienie zapisu PFU o następujący akapit:  „Worek uznaje się za otwarty, jeśli 

zostanie opróżniony na linii technologicznej na odcinku do Przenośnika sortowniczego  

w Kabinie sortowniczej lub posiada minimum jedno cięcie lub rozerwanie, przez które powstaje otwór, 

który odpowiada wielkością otworowi załadunku worka.” 

Jest: 

„Urządzenie powinno mieć możliwość automatycznego dopasowania swoich parametrów pracy  

do wielkości worków, stopnia ich zapełnienia oraz wielkości nadawy.”  

Prosimy o wskazanie przykładu takiego urządzenia lub wykreślenie tego wymogu, gdyż jako 

doświadczony dostawca nie znamy urządzenia które  spełnia te wymogi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga się, aby urządzenie zapewniało otwieranie worków ze skutecznością 

nie mniejszą niż 95%. Sposób przeprowadzenia testu będzie przedmiotem uzgodnień w ramach 

projektu rozruchu. 

 Jednocześnie Zamawiający wprowadza następującą modyfikację zapisów w pkt 3.3.2.1 str. 89 PFU: 

zapis: „Wymaga się, aby urządzenie otwierało i opróżniało worki ze skutecznością nie mniejszą niż 

95%.” zastępuje się zapisem o treści:  

„Wymaga się, aby urządzenie otwierało worki ze skutecznością nie mniejszą niż 95%.”  

skreśla się zapis o treści: 

 „Urządzenie powinno mieć możliwość automatycznego dopasowania swoich parametrów pracy do 

wielkości worków, stopnia ich zapełnienia oraz wielkości nadawy.”  

 

Pytanie 65:  

Pkt. 3.3.2.2 , Str. 89 PFU 

Jest: 

3.3.2.2 Sito gwiaździste  

Sito gwiaździste o przekroju oktagonalnym, dla pojedynczej „gwiazdy” zapewniające skuteczne 

odsiewanie frakcji o wielkości poniżej 50mm z odpadów biodegradowalnych, nawet przy dużej 

wilgotności odpadów. Minimalna długość pokładu przesiewania: 5,5 m, minimalna szerokość pokładu 

przesiewania 1,0 m. Minimalna moc napędu 12 kW. Należy przewidzieć możliwość regulacji sita  

w pionie i zmianę kąta nachylenia. Sito wyposażone w układ centralnego smarowania. Regulacja 

obrotów w zakresie min 45-150 obr/min.  

W znanych nam i sprawdzonych w eksploatacji sitach gwiaździstych, sito zamontowane jest na stałe, 

regulacja siania następuje poprzez zmianę prędkości obrotowej każdej z sekcji sita. Zmiana położenia 
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sita w pionie czy zmiana kąta nachylenia nie jest uzasadniona wymaganiami technicznymi czy 

technologicznymi. 

Prosimy zatem o wykreślenie tego zapisu bądź uzupełnienie do brzmienia: 

„Należy przewidzieć możliwość regulacji sita w pionie i zmianę kąta nachylenia, bądź też regulację 

poprzez poprzez zmianę prędkości obrotowej każdej z sekcji sita.“ 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w pkt. 3.3.2.2, str. 90 PFU. Wskazany zapis otrzymuje 

brzmienie:  

„Należy przewidzieć możliwość regulacji sita w pionie i zmianę kąta nachylenia, bądź też regulację 

poprzez zmianę prędkości obrotowej każdej z sekcji sita.“ 

 

Pytanie 66:  

Pkt. 3.2.9. , Str. 59 PFU 

Jest: 

Zbiorniki należy wyposażyć w 3-membranowy system ujęcia biogazu z wtórnej fermentacji,  

tj. powłokę gazową, wewnętrzną – izolacyjną oraz zewnętrzną – powietrzną. Przewiduje się, że dzięki 

membranie możliwa będzie wtórna fermentacja, należy zatem umożliwić skierowanie gazu  

ze zbiorników na moduł oczyszczania i magazynowania gazu ( Obiekty z grupy nr 5) – analogicznie, jak 

w przypadku zbiornika biogazu. 

Co Zamawiający rozumie przez 3 -membranowy system ujęcia biogazu? Z opisu wynika że jest  

to klasyczny zbiornik 2- membranowy. Prosimy o korektę zapisu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje korekty omyłki we wskazanym zapisie w pkt. 3.2.9., str. 59 PFU. 

Prawidłowy zapis brzmi: 

Zbiorniki należy wyposażyć w 2-membranowy system ujęcia biogazu z wtórnej fermentacji, tj. powłokę 

gazową, wewnętrzną – izolacyjną oraz zewnętrzną – powietrzną. 

 

Pytanie 67:  

Pkt. 3.2.3. , Str. 46 PFU 

Jest: 

Uwaga - Zbiornik należy wyposażyć w złącze, umożliwiające podłączenie w przyszłości układu 

podawania frakcji mokrej z modułu przygotowania odpadów w opakowaniach. 

Prosimy o korektę lub uszczegółowienie zapisu, ponieważ podawanie frakcji ciekłej z rozdrabniacza 

depack jest już ujęte w PFU, układ ten jest w zupełności wystarczający również dla podawania frakcji 

mokrej przez ten sam króciec. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż  wprowadzenie do zbiornika buforowego w formie silosa wolnostojącego 

- obiekt nr 1d  frakcji mokrej   z rozdrabniacza depack oraz w przyszłości podłączenie układu podawania 

frakcji mokrej z modułu przygotowania odpadów w opakowaniach może być realizowane przez jedno 
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złącze. Dodatkowo Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z pkt. 3.2.2.4 wymaga wykonania punktu 

zlewnego dla przyjęcia odpadów biodegradowalnych „mokrych” luzem, dostarczonych 

specjalistycznymi samochodami ciężarowymi, z zabezpieczeniem podłoża (wanna wychwytowa) i 

odpowiednią powierzchnią placu, zapewniającą swobodny dostęp do punktu zlewnego, rozładunek i 

manewrowanie samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych z naczepą cysterną o dopuszczalnej 

masie całkowitej 40 Mg. Zbiornik wyposażony w szybkozłącze wielofunkcyjne oraz nalewak z pompą, 

zapewniające możliwość rozładunku pojazdów różnego typu.  

Punkt zlewny należy zlokalizować na zewnątrz hali przyjęcia i przygotowania wsadu,  

w bezpośrednim jej sąsiedztwie.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje uszczegółowienia wskazanego zapisu w pkt. 3.2.2.4., 

str. 46 PFU, w następujący sposób: 

a) jest  

 „Uwaga - Zbiornik należy wyposażyć w złącze, umożliwiające podłączenie w przyszłości układu 

podawania frakcji mokrej z modułu przygotowania odpadów w opakowaniach.” 

po zmianie: 

„Uwaga - Zbiornik należy wyposażyć w złącze, umożliwiające podłączenie w przyszłości układu 

podawania frakcji mokrej z modułu przygotowania odpadów w opakowaniach. Dopuszcza się 

zastosowanie w tym celu króćca służącego do wprowadzenia do zbiornika frakcji mokrej wydzielonej 

na rozdrabniaczu depack.”  

b) po zdaniu: 

"Przy zbiorniku oczekuje się wykonania punktu zlewnego dla przyjęcia odpadów biodegradowalnych 

„mokrych” luzem, dostarczonych specjalistycznymi samochodami ciężarowymi, z zabezpieczeniem 

podłoża (wanna wychwytowa)." 

dodaje się zapis o treści: 

"Punkt zlewny należy zlokalizować na zewnątrz hali przyjęcia i przygotowania wsadu, w bezpośrednim 

jej sąsiedztwie." 

 

Pytanie 68:  

Pkt. 3.2.4. , Str. 50 PFU 

Jest:  

Po pierwszym stopniu odwadniania należy przewidzieć minimum 2 zbiorniki na odcieki powstające z 

prasy, których pojemność powinna pozwolić na przetrzymanie minimum 4 dniowego napływu 

odcieków.  

Dla doprecyzowania zapisu prosimy o korektę w następującym brzmieniu: 

Po pierwszym stopniu odwadniania należy przewidzieć minimum 2 zbiorniki na odcieki powstające z 

pras, których pojemność powinna pozwolić na przetrzymanie minimum 4 dniowego napływu 

odcieków. Każdy ze zbiorników powinien być podzielony na dwie części osadnik i zbiornik właściwy. 

Powinna być możliwość przekierowania odcieku z każdej prasy do dowolnego zbiornika. Osadniki 

powinny być wyposażone w drzwi rewizyjne umożliwiające systematyczne czyszczenie    z użyciem 

sprzętu mobilnego (miniładowarki, ładowarki teleskopowej). Łączna pojemność zbiorników powinna 

pozwolić na przetrzymanie minimum 4 dniowego napływu odcieków. 

Zapis w powyższym brzmieniu zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu odwadniania. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy, dokonuje uszczegółowienia zapisu w pkt. 3.2.4. ppkt 

5), str. 50 PFU w przedmiotowym zakresie, poprzez dodanie po pierwszym zdaniu zapisu  

o treści: 

 „Każdy ze zbiorników powinien być podzielony na dwie części: osadnik i zbiornik właściwy. Powinna 

być możliwość przekierowania odcieku z każdej prasy do dowolnego zbiornika. Osadniki powinny być 

wyposażone w drzwi rewizyjne umożliwiające systematyczne czyszczenie z użyciem sprzętu mobilnego 

(mini ładowarki, ładowarki teleskopowej). Łączna pojemność zbiorników powinna pozwolić na 

przetrzymanie minimum 4 dniowego napływu odcieków.” 

 

Pytanie 69:  

Pkt. 3.2.4. , Str. 50 PFU 

Jest: 

6) Po drugim stopniu odwadniania należy przewidzieć minimum 2 zbiorniki na odciek  

o pojemności przewyższającej 8 dniowy napływ odcieków. 

Ze względu na to że Zamawiający dysponować będzie dwoma zbiornikami magazynowymi o 

pojemności 6500m3 każdy, nie ma potrzeby budowy aż 2 zbiorników na odciek z wirówki. 

Proponujemy zatem następujący zapis: 

6) Po drugim stopniu odwadniania należy przewidzieć 1 zbiornik na odciek o pojemności 

przewyższającej 4 dniowy napływ odcieków. 

Proponowane rozwiązanie z nadmiarem zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instalacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisu w kkt. 3.2.4. ppkt 6), str. 

50 PFU w przedmiotowym zakresie, w następujący sposób: 

 „6) Po drugim stopniu odwadniania należy przewidzieć minimum 1 zbiornik na odciek  

o pojemności przewyższającej 4- dniowy napływ odcieków. Zbiornik powinien mieć dno ze spadkiem 

w kierunku włazu rewizyjnego i zagłębienie w jego okolicy ułatwiające okresowe czyszczenie. Należy 

przewidzieć mieszanie w zbiorniku ograniczające sedymentację. Ze zbiornika musi istnieć możliwość 

przepompowania odcieków do zbiornika nawozu płynnego (obiekt nr 6). Należy zapewnić również 

przyłącze strażackie umożliwiające opróżnienie zbiornika wozem asenizacyjnym oraz możliwość 

zrzucenia odcieków do kanalizacji technologicznej.” 

 

Pytanie 70:  

Pkt. 3.2.8. , Str. 57 PFU 

Prosimy o uzupełnienie rozdziału o następujący zapis: 

Certyfikacja NCRfG – wykonawca dostarczy certyfikat jednostek kogeneracyjnych NCRfG,  wykonanie 

testów i sprawdzenia w koordynacji z dostawcą energii wymagane w kodeksie sieciowym (na etapie 

eksploatacji)  po stronie Zmawiającego. Pozyskanie oświadczenia PGMD na podstawie przekazanego 

certyfikatu i badań sieci oraz podpisanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej po stronie 

Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 

Wykonanie testów i sprawdzenie należy do Wykonawcy - Wykonawca powinien przekazać 

Zamawiającemu w pełni sprawną instalację. Ww. czynności może wykonać Zamawiający pod nadzorem 

Wykonawcy, ale w ramach oddzielnej umowy. 

W ramach powyższej odpowiedzi, Zamawiający dokonuje uzupełnienia PFU w pkt.: 

3.2.8       Jednostka kogeneracyjna [Obiekt 5c] str. 57 

Zespół kogeneracyjny jest częścią instalacji biogazu. Obiekt jest dostarczany w całości jako instalacja 

technologiczna, łącznie z posadowieniem.  

Zespół kogeneracyjny (CHP) - Obiekt nr 5c stanowią urządzenia technologiczne zabudowane  

 w kontenerach stalowych wyposażonych w obudowę dźwiękoszczelną o wymiarach min. w rzucie ok. 

3x12m i wysokości 4 m, posadowionym na płycie fundamentowej wg wytycznych producenta. Płyta w 

formie prostokąta o powierzchni do 64m2 dla jednej jednostki kogeneracyjnej, winna umożliwiać 

rozbudowę jednostki CHP w przyszłości o kolejny moduł. Dopuszcza się zabudowę modułu 

kogeneracyjnego w odrębnym budynku. 

Wymaga się zainstalowania zespołu elektrociepłowni gazowej złożonego z minimum trzech agregatów 

kogeneracyjnych, każdy o mocy min. 500 kW.  

Zespół: 

-   certyfikat zgodności, 

-   deklaracja zgodności,  

-   deklaracja właściwości użytkowych, 

W dokumencie powinien znajdować się: 

-   wykaz komponentów (urządzeń) składowych Zespołu, 

-   numery fabryczne poszczególnych ww. komponentów. 

- za zgodność obiektu z wymaganiami UE odpowiada Wykonawca, a nie poszczególni   

    producenci urządzeń. Właściwych producentów urządzeń składowych dobiera  

    Wykonawca. 

 

Pytanie 71:  

Pkt. 3.2.4. , Str. 50 PFU 

Jest: 

UWAGA! Zamawiający zapewni i poniesie koszty związane m.in. z:  

• zapewnieniem strumienia odpadów na wejściu 

Prosimy o potwierdzenie że materiał do inokulacji fermentera również zapewnia Zamawiający. 

Najczęściej materiał inokulacyjny stanowi odpad z grupy 19, w związku z czym tylko on jest  

w stanie zapewnić przyjęcie i zagospodarowanie inokulatu na zakładzie zgodnie z posiadanym 

pozwoleniem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami PFU zapewnia strumień odpadów na wejściu,  

tj. bioodpady kierowane do procesu fermentacji. 

Przeprowadzenie inokulacji komór fermentacyjnych jako elementu rozruchu kompletnej instalacji 

recyklingu organicznego należy do obowiązków Wykonawcy i to Wykonawca  odpowiedzialny jest za 
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zapewnienie właściwych substratów (innych niż bioodpady), zapewniających prawidłowy rozruch 

instalacji. 

 

Pytanie 72:  

Pkt. 4.5.3. , Str. 136 PFU 

Jest: 

W czasie eksploatacji próbnej należy prowadzić zapis wszystkich czynności umożliwiający opracowanie 

Wykonawcy dokumentacji poeksploatacyjnej. 

Prosimy o potwierdzenie że wspomniany zapis wszystkich czynności w trakcie eksploatacji próbnej (po 

odbiorze końcowym) będzie prowadzony przez operatora instalacji (Zamawiającego). Wzory raportów 

przygotuje Wykonawca. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zapis wszelkich czynności w trakcie eksploatacji próbnej prowadzić będzie 

Użytkownik (pod nadzorem Wykonawcy). Zamawiający w oparciu o wzory raportów opracowane przez 

Wykonawcę. Opracowanie dokumentacji poeksploatacyjnej należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

Pytanie 73:  

Pkt. 4.5.2.2. , Str. 134 PFU 

Jest: 

W okresie tych 5 dni przynajmniej dwa dni (liczone jako 2 dni, po 16 h) strefa przygotowania wsadu 

pracować będzie pod maksymalnym obciążeniem, tj. 130 Mg/h (13 godzin pracy na wydajności 10 

Mg/godzinę).  

Prosimy o korektę ewidentnej pomyłki pisarskiej na tj. 130 Mg/d 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje korekty omyłki pisarskiej we wskazanym zapisie w pkt 4.5.2.2 str. 

134. PFU. Prawidłowy zapis brzmi:  

„W okresie tych 5 dni przynajmniej dwa dni (liczone jako 2 dni, po 16 h) strefa przygotowania wsadu  

pracować będzie pod maksymalnym obciążeniem, tj. 130 Mg/d (13 godzin pracy na wydajności 10 

Mg/godzinę)".   

 

Pytanie 74:   

Pkt. 4.5.4. , Str. 136 PFU 

Jest: 

Czas związany z usuwaniem wad lub usterek:  

− uniemożliwiających normalną pracę instalacji wynosi do 3 dni roboczych liczonych od terminu, w 

którym Wykonawcy zgłoszono powstanie wady lub usterki z możliwością przedłużenia terminu do max. 

7 dni roboczych za zgodą Zamawiającego udzieloną na piśmie w przypadku konieczności zamówienia 

specjalistycznych urządzeń lub części zamiennych i braku możliwości technicznych wykonania naprawy 

w ciągu 3 dni roboczych,  
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− pozostałych wad i usterek wynosi do 7 dni roboczych liczonych od terminu, w którym Wykonawca 

zobowiązany był przystąpić do usuwania wad lub usterek; 

Prosimy o potwierdzenie że chodzi tu o wady i usterki KRYTYCZNE dla prowadzenia procesu fermentacji 

skutkujących jego przerwaniem i koniecznością jego ponownego rozruchu. Zamówienia i dostawy 

specjalistycznych urządzeń lub części zamiennych trwają zazwyczaj dłużej niż 7 dni. Wykonawca nie 

jest w stanie zmagazynować wszystkich zapasowych części i urządzeń gdyż w praktyce oznaczałoby to 

zdublowaniem zakładu i ceny ofertowej. Wykonawca, zgodnie z PFU przygotuje Zamawiającemu listę 

części zapasowych i szybkozużywających wymaganych dla prawidłowej pracy instalacji. Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy skorzystanie z w.w. części do usuwania wad i usterek Krytycznych. Jeżeli będą to 

naprawy gwarancyjne, Wykonawca odtworzy stany magazynowe o zużyte części i materiały.    

 Jest: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował Zamawiającemu następujące warunki serwisu:  

− maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu wyniesie 48 h 

roboczych,  

− dostępność serwisu także w soboty, niedziele i święta.  

− wymagany okres serwisowania równy okresowi gwarancji. 

Dostępność serwisu maszyn i urządzeń dostarczanych przez podwykonawców, także w soboty, 

niedziele i święta jest nierealnym rynkowo wymogiem, niemożliwym do spełnienia przez 

Wiarygodnego dostawcę technologii. Prosimy zatem o wykreślenie tego zapisu lub wskazanie 

polskojęzycznych  dostawców urządzeń dostępnych w soboty niedziele i święta. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż wymóg wskazanego w pkt. 4.5.4., str. 136 PFU czasu usuwania wad i 

usterek tj. 3 dni z możliwością wydłużenia do 7 dotyczy krytycznych usterek uniemożliwiających 

normalną pracę instalacji, skutkujących jej przerwaniem i koniecznością dokonania ponownego 

rozruchu. W przypadku napraw gwarancyjnych Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania 

części zamiennych i szybkozużywających się będących w dyspozycji magazynowej Zamawiającego, przy 

konieczności niezwłocznego odtworzenia tego stanu magazynowego przez Wykonawcę. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż dokonuje korekty wymogów w zakresie dostępności serwisu poprzez 

skreślenie  zapisu o treści: „- dostępność serwisu także w soboty, niedziele i święta”. 

 

Pytanie 75:   

Pkt. 4.5.4. i 4.5.5. , Str. 136, 137 PFU 

Prosimy o potwierdzenie  że obsługa techniczna w tym przeglądy okresowe i serwisy wraz kosztami 

dojazdu, robocizną materiałami stanowią koszt Zamawiającego. Płatność za przeglądy okresowe i 

serwisy nastąpi każdorazowo po zrealizowaniu danej usługi.  

Prosimy równocześnie o wykreślenie w punkcie 4.5.5. zapisu „Kosztem Wykonawcy w okresie 

gwarancyjnym będzie: 

•  przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego (praca pracowników wraz z częściami 

szybkozużywającymi się  i materiałami eksploatacyjnymi).“ 

Przywołane zapisy stoją ze sobą w sprzeczności. Zamawiający ponadto w formularzu ofertowym nie 

wydzielił pozycji w której wspomniane przeglądy winny zostać ujęte. Należy również nadmienić że 
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szczegółowe koszty przeglądów okresowych będą znane dopiero po akceptacji przez Zamawiającego 

wniosków materiałowych dotyczących kluczowych urządzeń. Każdy dostawca na własne wymogi i 

koszty tych czynności. Należy tu nadmienić również że koszty przeglądów okresowych w tym praca 

pracowników wraz z częściami szybkozużywającymi się  i materiałami eksploatacyjnymi stanowią 

koszty eksploatacyjne Zakładu i powinny być bezwzględnie ponoszone przez Zamawiającego, a nie 

bezzasadnie przerzucane na Wykonawcę. Tym bardziej że koszty te są kosztem uzyskania przychodu 

przez Zamawiającego z tytułu np. utylizacji bioodpadów, sprzedaży energii elektrycznej czy produktów 

nawozowych, co rodzi określone konsekwencje podatkowe.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU wraz ze zmianą wprowadzoną dnia 10.09.2024 r.  

 

Pytanie 76:  

Pkt. 3.2.4. str 50 PFU  

Jest: 

Wszystkie systemy transportowe pofermentatu muszą być całkowicie zamknięte, wodoszczelne  

i dezodoryzowane. Zamawiający nie dopuszcza przenośników taśmowych do transportu osadu, ze 

względu na niebezpieczeństwo wycieków.  

Prosimy o doprecyzowanie wymogów odnośnie dezodoryzacji systemów transportowych 

pofermentatu lub wykreślenie tego zapisu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje korekty PFU w przedmiotowym zakresie poprzez wykreślenie w pkt 3.2.4. str. 

50 PFU zapisu „i dezodoryzowane”. Prawidłowy zapis brzmi: 

 „Wszystkie systemy transportowe pofermentatu muszą być całkowicie zamknięte i wodoszczelne.” 

 

Pytanie 77:  

Pkt. 3.2.4. str 50 PFU 

Jest: 

Do układu odbierania pofermentatu z komory należy przewidzieć możliwość awaryjnego spustu  

pofermentatu z ominięciem układu odwadniania.  

Prosimy o doprecyzowanie gdzie będzie realizowany spust; do wozu asenizacyjnego?, do pojazdu typu 

wanna, do systemu kanalizacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymaga zapewnienia awaryjnego spustu pofermentatu z komory 

fermentacyjnej, np. poprzez pojazd typu wanna. Nie dopuszcza się bezpośredniego zrzutu 

pofermentatu z komory do systemu kanalizacji. 

 

Pytanie 78:  

Zgodnie z treścią PFU str.9 określenie prototypu jest odmienne od definicji zawartej SJP. 

Prosimy o dostosowanie zapisów do powszechnie rozumianej nomenklatury i  znaczenia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. Obowiązują definicje podane w ww. dokumencie.  

 

Pytanie 79:  

Zgodnie z treścią PFU str.13 , Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych zarówno w 

kwestii pochodzenia jak i w dokumentacji jakościowych. Prosimy zatem o uszczegółowienie warunków 

równoważności w odniesieniu do warunków finansowania inwestycji z funduszy europejskich, gdyż 

wyżej podany warunek w opinii Wykonawcy dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i/lub 

urządzeń oraz powoływania się na dokumenty jakościowe dla elementów przedmiotu zamówienia 

niespełniających rygorystycznych przepisów i norm dla elementów zakupionych lub wytworzonych na 

terenie EU i posiadających znaki CE ( nie mylić z Chiny Export) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU: 

Wymaga się, aby Wykonawca przy projektowaniu instalacji recyklingu organicznego osiągnął 

wskaźniki, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU lub wyższe.  

Uwaga! Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały, jak również 

maszyny i urządzenia były fabrycznie nowe i spełniały wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.) oraz postanowienia Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Serwis maszyn powinien 

być dostępny na terenie UE. 

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań 

technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy.  

 

Pytanie 80:  

Zgodnie z treścią PFU str.15, mowa jest ,iż Szczególnie ważnym w tym aspekcie jest, aby zastosowane 

materiały , mające styk z powietrzem procesowym i odciekami były w wykonaniu kwasoodpornym. 

Dotyczy to elementów stalowych, tworzyw sztucznych , jaki i  mieszanek betonowych” ,Wykonawca 

zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści w/w zadania w kontekście urządzeń i instalacji i jakie materiały 

konkretnie dla poszczególnych grup elementów mają zostać dostarczone zgodnie z założeniami 

inwestora? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wskazany wymóg należy uwzględnić we wszystkich tych elementach, 

których wymagać będzie przyjęta technologia. 

 

Pytanie 81:  

Oferent zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści PFU  pkt.3.2.5.1. Jak jest wymagana min. liczba 

płuczek? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami wskazanymi w PFU, m.in. w pkt 3.2.5.1 wymaga się 

zastosowania min. 2 szt. płuczek kwaśnych. 

 

Pytanie 82:  

Oferent zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści PFU pkt.3.2.5.1 tj. podanie terminu dostawy kwasu 

przez Inwestora, w tym podanie parametrów zbiornika na kwas. Oferent zdaje ów pytanie, gdyż z treści 

PFU  nie wynika jakoby to Wykonawca był z obowiązany do dostaw i  przewidzenia odpowiedniego 

magazynu na kwas, co nie zostało również ujęte w treści Decyzji Lokalizacyjnej, Decyzji Środowiskowej 

oraz koncepcji przestrzennej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wymogami PFU, w tym m.in. określonymi pkt. 3.2.5. Wykonawca 

zobowiązany jest zaprojektować i dostarczyć kompletną instalację oczyszczania powietrza 

procesowego  wraz ze  wszelką niezbędną aparaturą kontrolną, pomiarową i pomocniczą, 

okablowaniem, orurowaniem i armaturą. Powyższe obejmuje również magazyn kwasu (domyślne 

miejsce lokalizacji zbiornika DPPL) wraz z jego dostawą jako nierozerwalny komponent technologiczny 

w/w instalacji i niezbędny do prawidłowego  jej funkcjonowania. 

Zgodnie z wymogami zawartymi w PFU zbiornik kwasu winien zostać zlokalizowany w bezpośrednim 

sąsiedztwie płuczki. W pomieszczeniu zostanie zlokalizowana stacja dozująca, która winna być 

dostosowana do wymiennych zbiorników DPPL 1000l, wyposażona w pompę dozującą oraz paletę 

przechwytującą o odpowiedniej objętości. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zarówno decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i 

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zadania obejmuje moduł 

oczyszczania powietrza, w tym płuczki kwaśne i biofiltr. 

 

Pytanie 83:  

Oferent zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści PFU  str. 52 , gdzie wspomina się jedynie lakonicznie 

o kwestii dystrybucji i magazynowaniu kwasu , bez odniesienia do obowiązujących przepisów prawa w 

tym zakresie, które są niejednoznaczne, ale wiążące zarówno dla Inwestora jak i Wykonawcy. Wobec 

czego prosimy o uszczegółowienie wymagań Inwestora w przedmiotowym zakresie tj. podanie 

warunków magazynowania , podanie ilości buforowych kwasu do procesu oczyszczania , podanie 

kryteriów przetłaczania kwasu w tym min. Wymagań zabezpieczenia instalacji , tak aby spełniała 

oczekiwania Inwestora w sposób jednoznaczny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnej 

instalacji oczyszczania powietrza, w tym elementów instalacji związanych z lokalizacją zbiornika DPPL i 

podawaniem kwasu do płuczek, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz w sposób w pełni zabezpieczający instalację i środowisko. 
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Pytanie 84:  

Zgodnie z  treścią PFU  str. 51 Inwestor nakłada na Wykonawcę 90% poziomu redukcji zanieczyszczeń. 

W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie, co przyjmuje Inwestor jako warunek spełniający jego 

oczekiwania, w przypadku , gdy: 

Stężenia zanieczyszczeń przed układem oczyszczani będą na bardzo niskim poziomie przez co 

osiągniecie parametru 90% redukcji może być nie możliwe? 

poziom możliwości akredytowanych pomiarów stężenia składników zanieczyszczających, będzie 

niewystarczalny do określenia warunku 90% redukcji  zanieczyszczeń- laboratoria badawcze mają 

określone poziomu stężeń do których  są mierzyć niższych wartości nie wykonać analizy , a po ich 

przekroczeniu urządzenia nie są w stanie mierzyć niższych wartości? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazane zapisy są zgodne z wymaganiami określonymi w decyzji   

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie  Zamawiający 

informuje, że zgodnie z wymogami określonymi w PFU powietrze poprocesowe oczyszczone  

w module oczyszczania (płuczki kwaśne i biofiltr) winno spełniać parametry gwarantowane określone  

w tabeli 3.2. 

 

Pytanie 85:  

Czy spełnienie zapisu zgodnie  z TAB 3.2. str. 51 będzie potraktowana jako spełnienie warunków 

umowy w zakresie oczyszczania powietrza poprocesowego ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że tabela 3.2. zawarta w PFU stanowi wymagania gwarancyjne  

w zakresie skuteczności modułu oczyszczania powietrza, jakie winien spełnić Wykonawca. 

 

Pytanie 86:  

Proszę o doprecyzowanie po czyjej stronie są koszty badań zanieczyszczenia powietrza 

poprocesowego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż koszty badań powietrza procesowego ponosi Wykonawca w ramach 

potwierdzenia skuteczności pracy modułu oczyszczania powietrza i tym samym spełnienia  

parametrów gwarancyjnych w tym zakresie określonych w tabeli 3.2. PFU. 

 

Pytanie 87:  

Zgodnie z treścią PFU str. 52 Inwestor przewiduje dozowania kwasu lub nadmanganianu potasu,  

w związku z czym Oferent zwraca się do Inwestora z prośbą o wyjaśnienie treści PFU , gdyż  

w przedmiotowym dokumencie przedstawione są dwa odrębne związki , których charakter działania 

jest odmienny , więc Oferent nie wie czy instalacja ma posiadać moduł wiązania NH3 czy również 

dodatkowo  moduł utlenienia np. LZO i H2S, przy czym ten drugi eliminuje konieczność stosowania 

biofiltra? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaprojektowania i dostawy  modułu oczyszczania powietrza  

w systemie dwustopniowym: płuczki kwaśne i biofiltr. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty zapisu w pkt 3.2.5.2 str. 52 PFU, poprzez  wykreślenie 

sformułowania „lub nadmanganianu potasu” 

Prawidłowy  zapis w tym zakresie otrzymuje brzmienie: 

„Do płuczki, za pomocą pompy, dozowany będzie roztwór kwasu siarkowego, który skutecznie będzie 

eliminować złowonne związki zawarte w powietrzu poprocesowym.” 

 

Pytanie 88:  

Czy Wykonawca ma dostarczyć płuczkę zasadową? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wymogami zawartymi w PFU Wykonawca zobowiązany jest 

zaprojektować i wykonać instalację oczyszczania powietrza złożoną z min. dwóch płuczek kwaśnych i 

biofiltra. 

 

Pytanie 89:  

Zgodnie z treścią PFU str. 53, Inwestor powołuje się na kwestię wymiany zładu płuczki poprzez pomiar 

przewodności właściwej, w związku z tym Wykonawca zwraca się do Inwestora z prośbą   o wyjaśnienie 

kiedy dokładnie  ( jaki poziom przewodności) będzie w rozumieniu Inwestora krytycznym do wymiany 

cieczy w płuczce ? Oferent prośbę swoją motywuje faktem, iż woda dostarczana do układu płuczki nie 

jest zdemineralizowana, a w procesie absorbcji zostają wiązane różne substancje jak np. 2-

Propanol,etanol,izobutanol,2-butanol,aldehyd octowy ,aldehyd krotonowy, aceton,p-cymen,…etc, 

których rozpuszczenie będzie wiązało się z kwestią wzrostu przewodności , ale niekoniecznie zmianą 

Ph? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż  dokonuje korekty zapisów w pkt 3.2.5.2 str. 53 w zakresie wymagań dla 

płuczki poprzez zastąpienie sformułowania: 

·   „ wymiana wody w zbiorniku automatyczna na podstawie poziomu przewodności. nie dopuszcza się 

stałej wymiany wody w zbiorniku,  

zapisem o treści: 

·    „ wymiana wody w zbiorniku automatyczna, zgodnie z technologią urządzenia, nie dopuszcza się 

stałej wymiany wody w zbiorniku,”. 

 

Pytanie 90:  

Wykonawca zwraca uwagę ,że opisana na str.53 PFU norma PN-Z-04030-7:1994 dotyczy pomiaru 

pyłów, w związku z tym bezzasadne jest opisywanie pomiaru amoniaku, LZO i siarkowodoru, 

w kontekście przywołanej normy. Prosimy o dostawienie zapisów PFU  do wymagań Inwestora  

i ich określenie w kontekście wymagań. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż przywołana norma ma na celu wskazanie wytycznych w zakresie wykonania 

króćca pomiarowego służącego do wykonania pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza  

w wymaganym zakresie. 

 

Pytanie 91:  

W nawiązaniu do charakterystyki biofiltra str. 54 PFU, spełnienie tylko jednego z parametrów  

tj. maksymalnego obciążenia złoża biofiltra m3/m2/h lub m3/m3/h zostanie uznany jako wykonanie 

zapisów PFU przy zachowaniu zapisu wysokości złoża min 1,5m.? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 92:  

Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca jest zobowiązany  (…) dostarczyć Zamawiającemu wszelkich 

danych dotyczących wszystkich elementów instalacji, niezbędnych do sporządzania przez 

Zamawiającego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz uzyskania przedmiotowej decyzji, 

obejmującej nowa instalację recyklingu organicznego wraz z infrastruktura towarzyszącą, w tym 

zobowiązany będzie do ścisłej współpracy Wykonawcy  Z Zamawiającym w trakcie trwania procedury 

administracyjnej związanej z uzyskaniem w/w decyzji. 

Bazując na naszych obecnych doświadczeniach dot. procedury uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, 

w tym zależności między posiadaniem ww. decyzji a możliwością podjęcia przez Wykonawcę rozruchu 

technologicznego ( z odpadami), zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość przeprowadzenia rozruchu technologicznego bez pozwolenia zintegrowanego 

określającego warunki reglamentacyjne funkcjonowania nowej instalacji. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymogami określonymi m.in. w pkt 2.3.1. oraz 3.4.2 PFU Wykonawca w ramach 

przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich danych 

dotyczących wszystkich elementów instalacji, niezbędnych do sporządzenia przez Zamawiającego 

wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz uzyskania przedmiotowej decyzji, obejmującej 

nową instalację recyklingu organicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym zobowiązany będzie 

do ścisłej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie trwania procedury administracyjnej 

związanej z uzyskaniem w/w decyzji. Za dostawę bioodpadów na potrzeby rozruchu instalacji 

odpowiada Zamawiający. 

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonają wszelkich działań, mających na celu umożliwienie 

przeprowadzenia rozruchu wybudowanej instalacji.   

 

Pytanie 93:  

Zgodnie z informacją otrzymaną podczas wizji lokalnej Zamawiający dysponuje projektem kwatery, 

która ma powstać w bezpośrednim  sąsiedztwie przedmiotowej Inwestycji. Prosimy o udostępnienie 

ww. Dokumentacji  ( również w formacie edytowalnym dwg). 
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Odpowiedź: 

Por. odpowiedź na pytanie 27. Zamawiający udostępni  Wykonawcy dokumentację dotyczącą 

sąsiadującej inwestycji po podpisaniu umowy, w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. Udostępnienie obwarowane będzie klauzulą poufności.  

 

Pytanie 94:  

Zgodnie z informacją otrzymaną podczas wizji lokalnej Zamawiający dysponuje projektem kwatery, 

która ma powstać w bezpośrednim  sąsiedztwie przedmiotowej Inwestycji. Ze względu na to, że kwarta  

zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko , wymagane 

było opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie 

zatwierdzonej przez właściwy organ dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zaprojektowanej 

kwatery. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 27 załączył dokumentację określającą jakość podłoża 

gruntowego dla inwestycji planowanej w bezpośrednim sąsiedztwie IRO. Zamawiający przypomina,  

iż w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie aktualnych 

badań geologicznych na potrzeby posadowienia projektowanych obiektów budowlanych. 

 

Pytanie 95:  

W związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy PFU , a załączoną do przetargu Decyzją 

Środowiskową (w DŚ brak informacji na temat obiektu nr 10 (wiata/boksy magazynowe lub garażowe 

sprzętu oraz obiektu 11 (budynek administracyjno-socjalny), zwracamy się z zapytaniem kiedy 

Zamawiający udostępni aktualną Decyzję Środowiskową dla przedmiotowej Inwestycji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej obiekty wskazane przez 

Wykonawcę w pytaniu, są wymienione w pkt 2.2.1, b) oraz załączniku nr 2 do decyzji pkt 1, j) jako 

obiekty nie wymienione w decyzji środowiskowej, których realizacja nie spowoduje nowej kwalifikacji 

przedsięwzięcia. Obiekty te są wskazane w PFU i przeniesione do decyzji lokalizacyjnej bez zmian. 

 

Pytanie 96:  

W związku z tym, że dołączona do przetargu Koncepcja Zagospodarowania Terenu, przekracza obszar, 

dla którego została wydana decyzja lokalizacyjna, zwracamy się z zapytaniem, kiedy Zamawiający 

udostępni decyzję lokalizacyjną z aktualnym i poprawnym obszarem przedmiotowej Inwestycji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza obszar inwestycji zgodny z koncepcją, skorygowany postanowieniem  

z dnia 05.09.2024 r. - sprostowanie oczywistej omyłki, wymiana załącznika nr 1 - graficznego  

w decyzji. Treść decyzji lokalizacyjnej bez zmian. 
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Pytanie 97:  

W PFU podano minimalne i maksymalne wartości wielkości powierzchni. Prosimy o informację, czy 

wielkości te dotyczą powierzchni zabudowy, czy powierzchni użytkowej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wskazane wartości dotyczą powierzchni zabudowy. 

 

Pytanie 98:  

Czy do zakresu zamówienia należy wykonanie jakiegokolwiek ogrodzenia? Jeśli tak, to prosimy  

o informacje o lokalizacji i szczegółach rozwiązań ( w tym rodzaj i wysokość ogrodzenia, liczba i wymiary 

bram i furtek, itp.). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty nowo projektowanej instalacji recyklingu organicznego 

zlokalizowane będą w obrębie istniejącego Zakładu i nie wymaga się odrębnego docelowego 

ogrodzenia, stąd też ogrodzenie nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. 

Niemniej jednak nie zwalnia to Wykonawcy z wykonania niezbędnych ogrodzeń tymczasowych 

stanowiących zabezpieczenia podczas realizacji robót zgodnie z przepisami BHP (na przykład głębokie 

wykopy itp.). Zamawiający wymaga wygrodzenia tymczasowego w trakcie trwania budowy od strony 

istniejącej betonowej drogi, północna i wschodnia krawędź terenu budowy. 

 

Pytanie 99:  

Z wykonanych przez Wykonawcę obliczeń wynika, że w celu przeprowadzenia opisanego w PFU 

procesu kompostowania ekstensywnego w pryzmach na placu z wykorzystaniem przerzucarki  

o przekroju 3m2 (zgodnie z zapisami PFU posiadanej przez Zamawiającego), przez max. 4 tygodnie, 

potrzebny jest plac o powierzchni ok. 5 300m2.  

Z załączonej do przetargu mapy wynika, że istniejący plac dojrzewania, na którym, zgodnie z zapisami 

PFU, prowadzony ma być wyżej opisany proces, ma powierzchnię ok. 3 200 m2. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za przeprowadzenie  

i efekty procesu ekstensywnego kompostowania na istniejącym placu oraz za parametry produktu 

końcowego, którym zgodnie z PFU powinien być minimum środek wspomagający uprawę roślin, jest 

po stronie Zamawiającego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że za przeprowadzenie procesu dojrzewania kompostu  w ramach realizacji 

rozruchu technologicznego i jego efekt odpowiada Wykonawca. Ponadto Zamawiający informuje, że 

zgodnie z pkt. 3.3.1.2 dopuszcza zastosowanie na potrzeby wykonania czynności przerzucania pryzm 

również ładowarki, która  umożliwi uformowanie pryzm o większym przekroju. 
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Pytanie 100:  

Zgodnie z zapisami PFU dotyczącymi minimalnych wymagań gwarancyjnych stawianych przez 

Zamawiającego, parametrem gwarantowanym jest maksymalna zawartość H2S w biogazie na wyjściu 

z komory/komór fermentacyjnych. 

Zawartość H2S w biogazie na wyjściu z instalacji fermentacji jest zależna od składu morfologicznego 

wsadu do komory, na który Wykonawca nie ma wpływu. Oczywiście, zawartość H2S w biogazie 

produkowanym w procesie fermentacji można regulować poprzez dozowanie środków chemicznych 

(zgodnie z zapisami PFU) niemniej sposób ten ma ograniczone możliwości. 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu PFU dotyczącego parametru gwarantowanego 

tab. 21, str. 18 „Maksymalna zawartość H2S w biogazie na wyjściu z komory/komór fermentacyjnych 

max. 2000 p.p.m.”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia wymagania w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 101:  

Czy Zamawiający dopuszcza inny kształt/układ układu odsiarczania biogazu niż ten wskazane w PFU 

rozdz. 3.2.7.1, str. 55  jako „Obiekt dostarczany jako urządzenie technologiczne w formie 

cylindrycznego zbiornika wykonanego z polipropylenu o średnicy ok. 2,0 m i wysokości ok. 8m”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza inny kształt/układ układu odsiarczania biogazu niż ten wskazane 

w PFU rozdz. 3.2.7.1, str. 55  jako „Obiekt dostarczany jako urządzenie technologiczne w formie 

cylindrycznego zbiornika wykonanego z polipropylenu o średnicy ok. 2,0 m i wysokości ok. 8m” pod 

warunkiem spełnienia wszystkich wymogów wskazanych w PFU, zgodności  

z posiadanymi decyzjami  o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz po udowodnieniu tożsamej lub lepszej funkcjonalności zaproponowanego przez 

Wykonawcę rozwiązania. 

 

Pytanie 102:  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę układu przygotowania wsadu do fermentacji  

w sposób dostosowujący go do oferowanej technologii fermentacji, tak aby układ zapewniał 

prawidłowe funkcjonowanie procesu oraz pozwalał spełnić wszystkie wymagania gwarancyjne 

stawiane przez PFU?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w PFU pkt 2.5.2.1. dopuszcza zmiany  

w zakresie lokalizacji poszczególnych urządzeń. Powyższe wymaga akceptacji Zmawiającego  

na etapie projektu technologicznego oraz  po udowodnieniu tożsamej lub lepszej funkcjonalności. 
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Pytanie 103:  

Prosimy o wyjaśnienie jakiej wysokości ścian oporowych Zamawiający wymaga  

w magazynie buforowym na dowożone bioodpady.  

Zgodnie z zapisami PFU, rozdz. 3.2.2 str. 39 „Należy przewidzieć rampę do wyładunku bioodpadów 

pochodzenia komunalnego dowożonych pojazdami do Hali przygotowania wsadu bezpośrednio do 

magazynu buforowego, o minimalnej wysokości 2,0 m.” 

Natomiast w PFU, rozdz. 3.2.2.1, str. 42 „Boks ze ścianą żelbetową oporową o wysokości 4m, o 

powierzchni całkowitej min. 300 m2 do tymczasowego magazynowania przywiezionych bioodpadów 

pochodzenia komunalnego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymogami zawartymi w PFU do wyładunku bioodpadów 

komunalnych dowożonych do Hali przygotowania odpadów należy przewidzieć plac 

wyładowczy/rampę , której nawierzchnia znajdować się będzie min. 2 m nad posadzką hali. Zrzut 

odpadów będzie odbywał się bezpośrednio z rampy do hali – wyładunek pojazdów tyłem. Wymagana 

wysokość pozostałych ścian oporowych buforu magazynowego (ob. 1a) wewnątrz hali:  4 m. 

 

Pytanie 104:  

Prosimy o udostepnienie załączników nr 4 i 5 do PFU.   

 

Odpowiedź: 

Por. odpowiedź na pytanie nr 29.  

W odniesieniu do załącznika nr 4, Zamawiający zamieszcza ostateczną decyzją lokalizacyjną (wraz z jej 

korektą). 

 

Pytanie 105:  

W PFU Zamawiający opisał układ linii do przygotowania wsadu do fermentacji, wymieniając szereg 

urządzeń, w tym zamieszczają schemat – Rys. 2.5 Ideowy schemat technologiczny instalacji 

przygotowania wsadu do fermentacji suchej.  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń oraz innej konfiguracji linii do 

przygotowania wsadu do fermentacji przy zachowaniu wymaganych parametrów procesowych  

i gwarantowanych?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w PFU pkt 2.5.2.1. dopuszcza zmiany  

w zakresie lokalizacji poszczególnych urządzeń. Powyższe wymaga akceptacji Zmawiającego na etapie 

projektu technologicznego,  po udowodnieniu tożsamej lub lepszej funkcjonalności proponowanego 

przez Wykonawcę rozwiązania. 
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Pytanie 106:  

W PFU na schemacie Rys. 2.5 Ideowy schemat technologiczny instalacji przygotowania wsadu do 

fermentacji suchej zaznaczono, że z magazynu buforowego do fermentera odpady mają być 

transportowane taśmą z wagą.  

Czy Zamawiający dopuszcza inny sposób transportu odpadów z Magazynu do fermentera np. 

pompowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogami PFU bufor jest załadowywany automatycznie poprzez 

skierowane do niego taśmociągi/podajniki śrubowe z modułów przygotowania wsadu. Opróżnianie 

bufora i załadunek komory ma się odbywać za pomocą automatycznego chwytaka na suwnicy. W 

sytuacji awaryjnej bufor opróżniany ma być za pomocą ładowarki kołowej. Zamawiający nie dopuszcza 

transportu odpadów z magazynu buforowego do komory fermentacyjnej w systemie pompowym. 

 

Pytanie 107: 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu "łącznie minimalny roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe"? Czy 

oznacza to, że minimalny przychód w każdym roku powinien wynosić 60 000 000 zł, czy też  

60 000 000 zł ma być łącznym przychodem za trzy lata, co daje średnio 20 000 000 zł rocznie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymagany obrót dotyczy każdego z lat obrotowych z osobna. 

 

Pytanie 108:  

W części 3.3.2.5 a) Rozdrabniacz wolnoobrotowy dwuwałowy 50 mm.  

- Prędkość obrotowa wałów płynnie regulowana w zakresie 0-32 obr/min. 

Czy zamawiający dopuszcza sprawdzone bardzo efektywne rozwiązanie z prędkością prędkością wałów 

w zakresie 5 do 28 obr/min. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia o prędkości obrotowej wału w zakresie 5-28 

obr/min. i dokonuje  odpowiedniej korekty zapisu w PFU w tym zakresie.  

Zapis w pkt 3.3.2.5 ppkt a) str. 91 o treści: 

„Prędkość obrotowa wałów płynnie regulowana w zakresie 0 – 32 obr/min.” 

otrzymuje nowe brzmienie: 

„Prędkość obrotowa wałów płynnie regulowana w zakresie min. 5-do 28 obr/min.” 

 

Pytanie 109: 

W odniesieniu zapisu w PFU w pkt.4.4.4. i odpowiedzi Zamawiającego na pytanie numer 31  

z dnia 13.09.2024, prosimy o uściślenie odpowiedzi w zakresie następującego zapisu: 

Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie: 

− naprawa maszyn i urządzeń wynikająca z udzielonej gwarancji (praca pracowników wraz  

z częściami zamiennymi i szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi), 
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− przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego (praca pracowników wraz z częściami 

szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi). 

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że w okresie gwarancji i/lub rękojmi za wady podczas 

przeglądów okresowych, przewidzianych w dokumentach gwarancyjnych i dokumentacji techniczno-

ruchowej do wykonania przez serwis Wykonawcy/Dostawcy, koszty wymiany oraz koszty samych 

części szybkozużywających się, materiałów eksploatacyjnych oraz części wynikających z normalnego 

zużycia (na przykład: oleje, smary, uszczelnienia,……) zostaną pokryte przez Wykonawcę. 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że, jako doświadczony Wykonawca i na bazie licznych doświadczeń 

z zakresu funkcjonowania tego typu zakładów w Polsce i poza Polską, że podczas wymaganych 

przeglądów urządzeń, następuje również wskazana przez serwisanta, wymiana części zużywających się, 

o materiałach eksploatacyjnych nie wspominając, do wykonania przez Zamawiającego/Operatora 

instalacji. W kartach technicznych urządzeń (DTR), na bazie których tworzony jest plan przeglądów 

tychże, jednym z najważniejszych punktów jest lista części, które należy wymieniać podczas normalnej 

eksploatacji urządzeń. Na przykład w odniesieniu do urządzenia jakim jest prasa śrubowa, częścią, 

którą  wg zalecenia producenta należy wymienić podczas   / lub po przeglądzie jest wał ślimakowy prasy 

śrubowej, który się zużyje się po 2-3 latach i mimo braku jego usterki podczas przeglądu, serwis nakaże 

jego wymianę, która w naszym rozumieniu jest po stronie Zamawiającego. Na bazie wskazanego 

przykładu, procedura jest podobna w odniesieniu do wszystkich niemalże urządzeń technologicznych 

projektowanego Zakładu i  jest nierozerwalnie związana z dobrym i zgodnym z przeznaczeniem jego 

funkcjonowaniem. 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że odpowiedź negatywna, związana będzie nieuzasadnionym 

wzrostem ceny oferty, a nawet jej podwojeniem. 

Traktowanie ww. części podczas przeglądów w okresie 2-3 lat od Świadectwa Przejęcia (Okres 

Gwarancji)   jako części, za których wymianę wraz z pokryciem samego ich kosztu do poniesienia przez 

Wykonawcę jest nieuzasadnione i spowoduje znaczący wzrost ceny oferty. Zwracamy również uwagę, 

że w trakcie prowadzenia normalnej działalności operacyjnej generującej przychody,  w.w. koszty do 

poniesienia przez Wykonawcę związane będą z przychodem uzyskiwanym przez Zamawiającego i mogą 

zostać potraktowane przez Organy podatkowe jako nieuzasadnione przerzucanie kosztów uzyskania 

przychodów,  

a przychody powiązane z w.w. kosztami uzyskania przychodu jako przynależące Stronie faktycznie 

ponoszącej te koszty, (Dz.U.2023.2805 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 9 listopada 

2024 r. Art.  15.  [Pojęcie kosztów uzyskania przychodów] 1.  Kosztami uzyskania przychodów są koszty 

poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo 

zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty 

poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.) 

Wykonawca, pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego, że koszt wymiany części zużywających się, nie 

powinien obciążać Wykonawcy w Okresie Gwarancji i Okresie Rękojmi za Wady, również podczas 

przeglądów.  

Koszty wymiany części powinny obciążać Wykonawcę w ww. okresach jedynie  

w przypadkach ich usterek, od czego nawet w okresie 3 letnim, co podkreślamy jest kosztotwórcze, 

jednak nie odżegnujemy się. 
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Prosimy zatem o uzupełnienie PFU co najmniej o następujący zapis: 

„Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na 

potrzeby napraw gwarancyjnych i przeglądów okresowych przewidzianych (w dokumentach 

gwarancyjnych i dokumentacjach techniczno – ruchowych)  niezbędnych do podtrzymania gwarancji 

Wykonawcy/Dostawcy, do wykonania przez serwis Wykonawcy/Dostawcy.  

Wymiany części szybkozużywających się oraz wymiany i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, 

wynikające z bieżącej eksploatacji, przewidziane i dopuszczone w dokumentacjach techniczno - 

ruchowych do wykonania przez Zamawiającego będą realizowane przez Zamawiającego i z materiałów 

Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego leży także wymiana części szybkozużywających się zalecana 

przez Wykonawcę/Dostawcę  w protokołach z przeglądów okresowych, a nie przewidzianych w 

dokumentach gwarancyjnych i dokumentacjach techniczno – ruchowych do wykonania w ramach 

przeglądów okresowych.  

Zamawiający wymaga wykonywania bezpłatnych okresowych przeglądów serwisowych tylko  

w okresie gwarancji.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU wraz ze zmianą wprowadzoną dnia 10.09.2024 r.  

 

Pytanie 110: 

W PFU Zamawiający zawarł zapisy dotyczące standardów wykonania płyt warstwowych ściennych i 

dachowych. 

1. Zakładane warstwy połaci dachowej płyta warstwowa gr. min. 100 mm - dolna wewnętrzna blacha 

ze stali kwasoodpornej wierzchnia warstwa – blacha trapezowa ocynkowana malowana  

w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

2. Ściany hali z płyt warstwowych lub paneli izolowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie, jak  

w konstrukcji dachu dolna wewnętrzna blacha ze stali kwasoodpornej wierzchnia warstwa – blacha 

trapezowa ocynkowana malowana w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym 

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy z blachy 

zabezpieczonej antykorozyjnie do klasy C5 w sposób inny niż z blachy kwasoodpornej? 

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rozwiązania prosimy o podanie gatunku stali 

kwasoodpornej, z którego należy wykonać obudowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie do klasy C5 w 

sposób inny niż z blachy kwasoodpornej, pod warunkiem że zabezpieczenie zostanie  wykonane na 

etapie produkcji fabrycznie u producenta materiału a nie na budowie poprzez dodatkowe malowanie 

po wybudowaniu. 

 

Pytanie 111: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w którym  miejscu w Ofercie Wykonawca ma podać oferowaną 

produktywność biogazu oraz sprawność modułu kogeneracji, zgodnie z niżej podaną Tabelą 2.1 
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Wymagania gwarancyjne - przygotowanie wsadu, technologia fermentacji  

i oczyszczanie biogazu . 

 

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje wymagania gwarancyjne określone w tabeli 2.1. i tabeli 2.2.   

w następujący sposób: 
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Pytanie 112: 

Zgodnie z Punktem 4.5.4 Warunki gwarancji i serwisu: „Koszt przeglądów okresowych i serwisów 

należy uwzględnić w cenie ofertowej jako osobną pozycję”. 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie miejsca w formularzu cenowym w którym Wykonawca ma podać 

w/w koszty? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisu w pkt 4.5.4 str. 136 PFU poprzez wykreślenie 

sformułowania: "Koszt przeglądów okresowych i serwisów należy uwzględnić w cenie ofertowej jako 

osobną pozycję.". 

 

Pytanie 113: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentami PFU  

a Załącznikiem nr 6 (projektowane postawienia Umowy) w zakresie kosztów związanych  

z częściami zamiennymi i szybkozużywającymi się tzn., po czyjej stronie są WYKONAWCY czy 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 6, § 7 Rękojmia i gwarancja pkt 9 Koszt materiałów eksploatacyjnych 

określonych przez producenta ponosi Zamawiający.  

Natomiast zgodnie z PFU Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie: -naprawa maszyn i 

urządzeń wynikająca z udzielonej gwarancji (praca pracowników wraz z częściami zamiennymi i 

szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi), 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, wraz z wprowadzonymi, dnia 10.09.2024 r. zmianami.  

 

Pytanie 114: 

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 5, na którym wg PFU (str. 26 pkt. 2.4.5) przedstawiono możliwe 

do wykorzystania zewnętrzne instalacje i planowane miejsca przyłączenia do mediów. 

 

Odpowiedź: 

Por. odpowiedź na pytanie nr 29.  

 

Pytanie 115: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zaktualizowanego załącznika nr 6 do SWZ Projektowane 

postanowienie umowy (PPU), po wprowadzonych zmianach zgodnie z odpowiedziami z dnia 10 

września 2024 r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza zaktualizowany załącznik nr 6. 
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Pytanie 116: 

Prosimy o potwierdzenie jaką powierzchnie ma mieć bufor w hali przy kompostowni – zgodnie  

z pkt. 2.5.2.2 ma mieć 100 m2, natomiast w punkcie 3.3.1.1 – 50 m2? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowa wymagana powierzchnia boksu magazynowego na odwodniony 

pofermentat to min. 50m2 przy wysokości ścian 5 m. 

Zamawiający dokonuje  korekty zapisu w PFU: w pkt 2.5.2.2 w następujący sposób: 

Jest: 

„Gotowy pofermentat kierowany będzie automatycznie do bufora w hali przy kompostowni tunelowej 

(bioreaktorach tlenowych) i poddawany procesowi kompostowania. Bufor o powierzchni ok. 100m2 

(boks betonowy) zlokalizowany zostanie w obrębie hali korytarza technologicznego kompostowni 

tunelowej. Załadunek odpadów (pofermentatu) do tuneli kompostowych prowadzony będzie przy 

użyciu ładowarki kołowej.” 

Po zmianie: 

„Gotowy pofermentat kierowany będzie automatycznie do bufora w hali przy kompostowni tunelowej 

(bioreaktorach tlenowych) i poddawany procesowi kompostowania. Bufor o powierzchni ok. 50m2 

(boks żelbetonowy) zlokalizowany zostanie w obszarze  modułu odwadniania, z bezpośrednim 

połączeniem z korytarzem technologicznym i kompostownią.  Załadunek odpadów (pofermentatu) do 

tuneli kompostowych prowadzony będzie przy użyciu ładowarki kołowej. Należy zapewnić swobodny 

wjazd do boksu łądowarką kołową, jak również możliwość ustawienia kontenera hakowego o 

pojemności min. 20 m3.” 

 

Pytanie 117: 

Czy Zamawiający posiada mapę z aktualnymi wysokościami terenu ? Jeśli tak, to prosimy o jej 

udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

Por. odpowiedź na pytanie nr 26. 

 

Pytanie 118: 

Zgodnie z punktem 3.2.14 str. 72, prosimy Zamawiającego o podanie pozostałego wyposażenia 

niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania i wykorzystania sprzętu pomiarowego i 

laboratoryjnego. 

 

Odpowiedź: 

Sprzęt pomiarowy i laboratoryjny został wyspecyfikowany w pkt  3.2.3. Zamawiający nie precyzuje 

pozostałego dodatkowego wyposażenia niezbędnego do jego funkcjonowania i wykorzystania na 

potrzeby eksploatacji instalacji fermentacji – powyższe winno  być dostarczone wg wiedzy i 

doświadczeń własnych Wykonawcy. 
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Pytanie 119: 

Prosimy o potwierdzenie po czyjej stronie jest wyposażenie: pomieszczenia biurowego kierownika 

obiektu, pomieszczenia sterowni, zaplecza socjalnego (w tym szatni, umywalni, toalety oraz jadalni z 

aneksem kuchennym), pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia technicznego – warsztatu, 

zaplecza technicznego – magazynu. Jeśli wyposażenie ww. pomieszczeń jest po stronie Wykonawcy 

zwracamy się z prośbą o przekazanie zestawienia wyposażenia (z podaniem ilości wraz z wymaganymi 

minimalny parametrami), jakie Wykonawca ma dostarczyć w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Po stronie Wykonawcy leży zakup i montaż wyposażenia wymienionego w PFU. 

 

Pytanie 120: 

Czy zestaw hydroforowy wskazany w PFU w pkt. 3.2.15.1 ma posiada Krajową Ocenę Techniczną 

CNBOP? 

 

Odpowiedź: 

Według wiedzy Zamawiającego, ze względu na fakt zastosowania urządzenia na instalacji 

przeciwpożarowej, producent urządzenia musi dostarczyć wymagane przepisami dokumenty. 

 

Pytanie 121: 

Jaką wydajność należy przewidzieć do zasilania instalacji hydrantowej w istniejącej części zakładu? 

 

Odpowiedź: 

Obliczenie wymaganej wydajności sieci wodociągowej będzie przedmiotem opracowań projektowych 

w zakresie przedmiotowego zadania. Wydajność sieci po rozbudowie i montażu zestawu 

hydroforowego musi zapewnić wydajność istniejącej infrastruktury (hydranty, zbiorniki) wg wymagań 

obowiązujących przepisów. 

 

Pytanie 122: 

Na „Załączniku Nr 1 mapa zasadnicza ZGO”, w strefie zabudowy projektowanej inwestycji objętej 

postępowaniem przetargowym, widnieje gazociąg g90. 

Prosimy o informację, czym zakończona jest wyszczególniona nitka gazociągu (skrzynka gazowa)?  Czy 

Zamawiający przewiduje korzystanie kiedykolwiek z powyższej instalacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje korzystania z powyższej instalacji. Instalacja do likwidacji w zakresie 

potencjalnej kolizji z realizowaną inwestycją. 

 

Pytanie 123: 

Czy Zamawiający dopuszcza inną niż podana w PFU średnicę zbiorników odciekowych na nawóz płynny 

[Obiekt nr 6] przy zachowaniu maksymalnej wysokości nad poziom terenu nie przekraczającej 8m? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie zbiorników odcieków na nawóz płynny  

(ob. nr 6) o innej średnicy niż wskazanej w PFU przy zachowaniu maksymalnej wysokości nad 

poziomem terenu i wymaganej pojemności oraz z przy zachowaniu wszelkich innych wymagań  

w zakresie m.in. ich eksploatacji i czyszczenia. 

 

Pytanie 124: 

W nawiązaniu do zapisów PFU pkt. 2.5.2.1 

Do procesu biologicznego przetwarzania w procesie fermentacji suchej ciągłej poziomej kierowane 

będą następujące frakcje odpadów: 

a) bioodpady zbierane selektywnie, w tym: odpady zielone i odpady kuchenne (również pochodzenia 

zwierzęcego); 

b) odpady płynne odpadów biodegradowalnych komunalnych zbieranych selektywnie (np. tłuszcze). 

Prosimy o informację, jakie udział poszczególnych odpadów przewiduje Zamawiający jako wsad do 

procesu fermentacji i jakie udział należy przyjąć do obliczeń oraz osiągnięcia parametrów 

gwarantowanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż  zakładany udział odpadów płynnych wynosi  w zakresie od  10 do ok.15%. 

 

Pytanie 125: 

Zgodnie z zapisami PFU należy zaprojektować i wykonać Zbiornik biogazu o pojemności 4000m3.  

Dodatkowo zbiornik na zapewnić retencję gazu ok. 6 godzin nominalnej pracy komory fermentacyjnej. 

Po wykonaniu wstępnych obliczeń uwzględniając 6h retencji gazu objętość Zbiornika biogazu wynosi 

ok 5 500m3. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o informację, czy Wykonawca ma uwzględnić  

w wycenie oferty Zbiornik biogazu zapewniający 6 godzin retencji nominalnej pracy komory 

fermentacyjnej czy objętość 4000m3? 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie czasu retencji Zbiornika biogazu zapewniając 

bezpieczeństwo i właściwą pracę instalacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma wiedzy, na jakich danych opiera swe wyliczenia Wykonawca. Zamawiający 

pozostawia wymagania w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 126: 

Prosimy o potwierdzenie, że do zaprojektowania i wykonania instalacji uzdatniania i magazynowania 

biogazu należy uwzględnić biogaz pochodzący z instalacji fermentacji o wydajności 45 tyś Mg/rok, bez 

uwzględnienia ewentualnej rozbudowy. 

 

Odpowiedź: 

Zmawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 127: 

W związku z tym że oferowane przez nas sito jest wyposażone w bezobsługowe, niewymagające 

smarowania łożyska prosimy o modyfikację zapisu PFU Pkt. 3.3.2.2. Str 90: 

„Sito wyposażone w układ centralnego smarowania ” 

na 

„Sito wyposażone w układ centralnego smarowania, jeśli jego łożyska wymagają smarowania” 

Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem zdecydowanie lepszym pod względem eksploatacyjnym, 

sprawdzonym z powodzeniem na wielu instalacjach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu PFU pkt. 3.3.2.2. str 90 w następujący sposób: 

Jest: 

„Sito wyposażone w układ centralnego smarowania." 

Po zmianie: 

„Sito wyposażone w układ centralnego smarowania, w przypadku gdy łożyska zastosowane  

w urządzeniu wymagają smarowania” 

 

Pytanie 128: 

W PFU pkt. 3.2.15.3 mowa o konieczności wykonania zbiornika podziemnego z GRP lub  PEHD  na 

odcieki technologiczne z procesu fermentacji. Prosimy o określenie jakie odcieki ma na myśli 

Zamawiający. Odcieki powstające w procesach odwadniania na wirówce i\lub prasie będą trafiać do 

zbiorników nawozów płynnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z wymoagmi wskazanymi w PFU odcieki  powstające  

w dwustopniowym procesie odwadniania pofermentatu należy skierować do dwóch zbiorników 

odcieków na nawóz płynny (ob. nr 6) o łącznej pojemności 13 000 m3, przy czym należy również 

zapewnić możliwość awaryjnego zrzucenia odcieków z każdego ze zbiorników do kanalizacji 

technologicznej.  

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU do kanalizacji 

technologicznej należy skierować pozostałe ścieki technologiczne oraz ścieki pochodzące  

z mycia posadzek z poszczególnych obiektów, w tym z: 

a)  hali przygotowania i przyjęcia wsadu,  

b) modułu zagospodarowania biogazu, 

c) modułu oczyszczania powietrza procesowego, 

d) tuneli kompostowych wraz z wentylatorownią i halą korytarza technologicznego, 

e) boksów magazynowo garażowych. 

 

Pytanie 129: 

Ze względu na położenie wysokościowe Zakładu, względem końcówki sieci wodociągowej, czy Inwestor 

widzi możliwość i dysponuje terenem do zabudowy zbiornika wody i stacji hydroforowej w pobliżu 

przepompowni oddalonej o 2,5 km z pompą typ GCA2.B5.2.2110.4+SMS.6.? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości dodatkowej zabudowy w pobliżu przedmiotowej 

przepompowni, która znajduje się m.in. pod liniami SN (ENEA).  

 

Pytanie 130: 

W związku z lokalizacją planowanej inwestycji w pobliżu istniejącego zbiornika p.poż., który wg 

wstępnej oceny może służyć celom zapasu wody do zewnętrznego gaszenia, czy jest możliwa 

rezygnacja z budowy kolejnego zbiornika p.poż. w ramach przedmiotowej inwestycji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości wykorzystania zbiornika znajdującego się w pobliżu 

planowanej inwestycji w celu magazynowania wody dla realizacji przedmiotowej inwestycji.  

 

Pytanie 131: 

Zgodnie z PFU pkt. 4.5.4 

Wykonawca przedstawi koszt wszystkich niezbędnych przeglądów okresowych i serwisów 

przypadających w czasie trwania 24 miesięcznej gwarancji (tabela kosztów każdego serwisu dla każdej 

maszyny i urządzenia). Koszt przeglądów okresowych i serwisów należy uwzględnić w cenie ofertowej 

jako osobną pozycję. Cena ofertowa uwzględni koszty dojazdu serwisu oraz wszelkie koszty związane 

z robocizną i materiałami wymaganymi w ramach danego przeglądu urządzenia. Płatność za przeglądy 

okresowe i serwisy nastąpi każdorazowo po zrealizowaniu danej usługi. 

Prosimy o potwierdzenie , że zakres dotyczący kosztu przeglądów okresowych i serwisów należy 

uwzględnić w Formularzu Cenowym w pozycji 4 ) Dostawa i montaż maszyn i urządzeń. Rozruch 

instalacji i szkolenie pracowników ? 

 

Odpowiedź: 

Por. odpowiedź na pytanie nr 112.  

 

Pytanie 132: 

Czy w zakresie serwisów są po stronie Wykonawcy materiały eksploatacyjne ? Jeśli tak to prosimy o ich 

wyspecyfikowanie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ wraz z wprowadzonymi, dnia 10.09.2024 r. zmianami.  

Zgodnie z OPZ/PFU wyszczególnienie materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 133: 

W punkcie 4.5.5 PFU (Gwarancje technologiczne) Zamawiający wymaga: 

„Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie: 

− naprawa maszyn i urządzeń wynikająca z udzielonej gwarancji (praca pracowników wraz z częściami 

zamiennymi i szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi), 

− przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego (praca pracowników wraz z częściami 
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szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi). 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego części szybko zużywających się. Z uwagi na fakt, że 

morfologia materiału wejściowego nie jest dokładnie określona, wykonawcy nie są w stanie określić 

jakie będzie rzeczywiste zużycie części szybkozużywających się, gdyż jest ono wynikiem odziaływania 

wielu czynników. Podtrzymanie zapisu wpłynie na zawyżenie cen ofertowych, ponieważ wykonawcy 

przy wyliczaniu kosztów związanych z wymianą części szybkozużywających się, muszą założyć 

pesymistyczny wariant (szybkie zużycie). Zwyczajowo gwarancja nie obejmuje części podlegających 

normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji maszyn. Gwarancja na powyższe elementy przysługuje tylko 

w wyniku stwierdzenia wady części lub materiału, z którego zostały wykonane. 

„Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie: 

− naprawa maszyn i urządzeń wynikająca z udzielonej gwarancji (praca pracowników wraz i 

materiałami 

eksploatacyjnymi z wyłączeniem części szybkozużywających się), 

− przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego (praca pracowników wraz i materiałami 

eksploatacyjnymi z wyłączeniem części szybkozużywających się). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PPU wraz ze zmianą wprowadzoną dnia  10.09.2024 r.  

 

Pytanie 134: 

Wnosimy o usunięcie zapisu: „Wymaga się, aby serwis maszyn i urządzeń w razie zaistniałej potrzeby 

był dostępny także w dni wolne od pracy”, gdyż w branży komunalnej nie jest to praktykowane.  

 

Odpowiedź: 

Por. odpowiedź na pytanie nr 74.  

 

Pytanie 135: 

W kontekście zapisów PFU, rozdz. 2.3.1. str. 16 „Zagospodarowanie terenu oraz lokalizację obiektów, 

pokazano na Załączniku nr 2 do Części informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego(PFU). W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiającego, 

Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego 

korzystniejsze pod względem użytkowym (osiągnięcia korzystniejszych wskaźników: funkcjonalność, 

efektywność energetyczna itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmian nie poprawia cech 

użytkowych, o których mowa powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji 

zmian.” Prosimy o potwierdzenie, że Koncepcja Zagospodarowania Terenu przedstawiona w załączniku 

nr 2 do PFU spełnia wszelkie niezbędne wymagania w odniesieniu do prawnych wymagań dla 

planowanej instalacji w zakresie p.poż., bhp, warunków technicznych i innych niezbędnych do realizacji 

zadania w przedstawionej formie, lub rezygnację z zapisu o prawie odrzucenia propozycji zmian przez 

Zamawiającego, w celu umożliwienia realizacji przez oferenta zadania wg formuły Zaprojektuj – 

Wybuduj. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis o prawie do odrzucenia propozycji przez Zamawiającego.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśniając, że w przypadku  gdyby przedstawione zagospodarowanie 

terenu  nie spełniało  wszelkich niezbędnych wymagań w odniesieniu do prawnych wymagań dla 

planowanej inwestycji w zakresie p.poż., bhp, warunków technicznych i innych niezbędnych do 

realizacji zadania, należy to zagospodarowanie terenu dostosować w taki sposób, aby było zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, lecz przy minimalnej wymaganej ingerencji w  układ 

zagospodarowania terenu. Zamawiający przypomina, że to obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie 

dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozyskanie wymaganych uzgodnień, 

w  tym m. in. w zakresie ppoż. 

 

Pytanie 136: 

Zgodnie z zapisami PFU, rozdz. 2.4.1, str. 20, „Przedsięwzięcie realizowane będzie na dz. 62/1, 62/2, 

68,69, 70 oraz 71/5 (jedynie w zakresie przyłącza) (…)” . 

Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego PFU na działce nr 71/5 zlokalizowane zostały 

m.in. obiekty nr 2, 3, 4, 8 i 9. 

Prosimy o wyjaśnienie czy na działce 71/5 Zamawiający dopuszcza lokalizowanie obiektów instalacji, 

czy przeznacza ją wyłącznie pod lokalizację przyłącza. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż teren przeznaczony pod lokalizację obiektów instalacji recyklingu 

organicznego winien być zgodny z posiadaną przez Zamawiającego decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty zapisu w pkt 2.4.1. oraz 4.1.10.1 poprzez wykreślenie 

sformułowania "(jedynie w zakresie przyłącza)".    

 

Pytanie 137: 

Prosimy o wskazanie jakiej konstrukcji podłogi napowietrzającej biofiltra wymaga Zamawiający: 

Konstrukcji tworzywowej zgodnie z zapisem PFU rozdz. 3.2.5.3 str. 54 „Wkład biofiltra należy rozłożyć 

na specjalnie zaprojektowanej i wykonanej konstrukcji składającej się ze stópek o długościach ok. 40 

cm i średnicy ok. 15 cm oraz kratek tworzywowych o wymiarach (długość x szerokość x wysokość) ok. 

100 cm x ok. 50 cm x ok. 8 cm, które dzięki swoim właściwościom będą odporne na środowisko 

agresywne i będą umożliwiały przedostawanie się powietrza przez poszczególne warstwy wkładu 

biofiltra oraz pozwalały na przesiąkanie wód odciekowych. Kratki winny posiadać otwory, przez które 

swobodnie będzie migrować powietrze w głąb złoża biologicznego, a jednocześnie na tyle małe, aby 

materiał w jak najmniejszym stopniu przez nie się przedostawał.” 

czy 

Konstrukcji żelbetowej zgodnie z zapisami PFU rozdz. 3.2.5.3 str. 54 „Należy zastosować  

w biofiltrze żelbetowe kanały napowietrzające o szerokości, nośności i lokalizacji umożliwiającej 

wyładunek i załadunek złoża biofiltra przy użyciu koparki, ładowarki kołowej oraz samochodu 

ciężarowego” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obu rozwiązań.  

 

Pytanie 138: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie innego, aniżeli opisanego w PFU rozdz. 3.2.7.1, str. 55:, ciągu 

poszczególnych urządzeń gospodarki biogazowej tj. zbiornika biogazu, odsiarczalni, filtra usuwania 

siloksanów, pochodni względem siebie, przy założenia spełnienia parametrów gwarancyjnych oraz 

wymogów stawianych przez jednostki CHP ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zmianę lokalizacji poszczególnych urządzeń modułu oczyszczania 

i zagospodarowania biogazu względem siebie, pod warunkiem dochowania wszelkich wymogów 

określonych w PFU oraz spełnienia parametrów gwarantowanych. Jednocześnie Zamawiający 

zaznacza, że zakres elementów wchodzących w skład modułu oczyszczania i zagospodarowania 

biogazu winien być zgodny z PFU, w tym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.    

 

Pytanie 139: 

Zgodnie z zapisami PFU rozdz. 3.2.7.2., str. 56 Wykonawca winien przewidzieć możliwość rozbudowy 

instalacji pochodni „(…) Należy zapewnić możliwość rozbudowy instalacji w przyszłości.” Prosimy o 

wskazanie w jakim zakresie – wydajności urządzenia, miejsca pod rozbudowę czy innym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wymogami PFU, Wykonawca projektując i wykonując instalację 

recyklingu organicznego zobowiązany jest zapewnić miejsce na rozbudowę w przyszłości układu 

fermentacji wraz z niezbędnym miejscem na pozostałe elementy technologiczne dla jej obsługi i 

eksploatacji do docelowej wydajności 60 000 Mg/rok. Powyższe obejmuje również instalację pochodni 

spalania biogazu. 

 

Pytanie 140: 

W załączniku nr 2 do PFU oznaczono rezerwę terenu pod instalację kondycjonowania biometanu, stacji 

tankowanie bioCNG. Jako, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaprojektowania i wykonania 

powyższego, prosimy o wskazanie jakiej powierzchni terenu jako rezerwy wymaga Zamawiający do 

pozostawienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z przedstawioną koncepcją zagospodarowania terenu wymagana  

powierzchnia terenu jako rezerwa pod planowaną w przyszłości instalację kondycjonowania 

biometanu, stacji tankowania bioCNG wynosi min. 400 m2. 

 

Pytanie 141: 

Prosimy o udostępnienie morfologii odpadu, który Zamawiający planuje przetwarzać na 

przedmiotowej instalacji, uwzględniającą m.in. suchą masę, ilość i rodzaj zanieczyszczeń dla: 
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a) bioodpadów zbieranych selektywnie, w tym: odpady zielone i odpady kuchenne (również 

pochodzenia zwierzęcego); 

b) odpady płynne odpadów biodegradowalnych komunalnych zbieranych selektywnie (np. tłuszcze). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje morfologią odpadu, który docelowo przetwarzany będzie w IRO. 

 

Pytanie 142: 

W związku z brakiem załącznika nr 5 z planowanymi miejscami przyłączeń do sieci zewnętrznych oraz 

odpowiedzią Zamawiającego nr 29 z dnia 12 września 2024r. zaprojektowanie miejsc przyłączy 

tymczasowych jak i docelowych przyłączy leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie z powyższym prosimy 

o potwierdzenie, że tabela 2.5. „Wykaz głównych obiektów / elementów infrastruktury do wykonania 

w ramach zadania polegającego na budowie instalacji do recyklingu organicznego poprzez fermentację 

bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” (str. 34 PFU), gdzie występują m.in. 

określone długości / ilości instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, nie obowiązuje 

Wykonawców. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU jako obowiązujące Wykonawcę. 

 

Pytanie 143: 

Prosimy o potwierdzenie że w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

doświadczenia zawodowego Projektanta wymagania aby będące przedmiotem warunku budynki były 

oddane do użytku zgodnie z literalnym brzmieniem wymogu nie odnoszą się do kompleksu obiektów 

budowlanych służących do produkcji i wykorzystania biogazu z odpadów komunalnych (z wyłączeniem 

instalacji odgazowania składowiska).  

Poza literalnym brzmieniem wymagania jak powyżej wskazać należy, że wymóg aby kompleks 

obiektów budowlanych służących do produkcji i wykorzystania biogazu z odpadów komunalnych miał 

być oddany do użytku byłby wymaganiem nadmiarowym bowiem przedmiotem wymogu jest 

doświadczenie projektanta którego rola w fazie projektowej kończy się z chwilą uzyskania pozwolenia 

na budowę, a na kwestie samej budowy instalacji i jej użytkowania nie ma już wpływu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, wraz z wprowadzonymi zmianami.  

 

Pytanie 144: 

Biorąc pod uwagę, że oferent powinien zagwarantować produkcję biogazu pod względem 

efektywności przemian w odniesieniu do „danych laboratoryjnych” (tj. min. 85% produkcji biogazu w 

stosunku do danych nominalnych uzyskanych metodą VDI), prosimy o Zamawiający posiada są dane 

(potencjał produkcji biogazu) dla substratów przewidywanych jako wsad do procesu fermentacji? 

Rzeczywista produkcja biogazu w dużym stopniu zależy od jakości materiału wsadowego  
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i (w konsekwencji) ma duży wpływ na wymiarowanie urządzeń linii biogazowych. Jeśli Zamawiający 

jest w posiadaniu wyników badań laboratoryjnych, prosimy o ich udostępnienie.  

 

Odpowiedź: 

Por. odpowiedź na pytanie nr 141.  

 

Pytanie 145: 

W odniesieniu do zapisów PFU (pkt 3.2.3)  dot. awaryjnego źródła ciepła do ogrzewania fermentera  - 

Zamawiający wymaga kotła na olej opałowy o biogaz.  Czy na terenie zakładu jest dostępna sieć gazu 

ziemnego? A jeśli tak czy Zamawiający dopuszcza podłączenie się do niej i dostawę kotła na gaz ziemny 

i biogaz? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU.  

 

 

II. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 2 i art. 137 

ust. 1 i 6 PZP Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert o czas niezbędny na zapoznanie się 

ze zmianą SWZ i na przygotowanie ofert. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą. 

W konsekwencji w części VII SWZ - INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT  

• ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać do dnia 16 października 2024 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem 

Platformy na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje 

w zakładce dedykowanej postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/969371   

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

• ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

(…) 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

(przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert), do dnia 12 lutego 2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

 

• ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie 

Miejsce i termin otwarcia ofert  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2024 r. o godz. 10.30 (przy czym nie później niż 

dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii 

systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/969371
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brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

 

Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.  

 

 

 

 

 

   Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 


