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Dystrybutorzy tego typu sprzętu informują, że absolutnie minimalnym czasem na realizację takiego
zamówienia są 3-4 miesiące. Prosimy zamawiającego o zmianę terminu realizacji przynajmniej dla zadania 2, w
przeciwnym wypadku najprawdopodbniej kolejny raz nie będzie możliwości zrealizowania postępowania co
doprowadzi do kolejnego unieważnienia tej części.
Kolejne unieważnienia tej części finalnie spowodują, że zamawiający i tak otrzyma ten sprzęt później niż
zakładał, ponieważ będzie musiał czekać na kolejne rozstrzygnięcia postępowań lub w ogóle nie uda się
zrealizować tej części, bo jak wiemy ceny praktycznie wszyskich towarów wzrastają w zastraszającym tempie.
Pojawiają się też problemy z dostępnością materiałów potrzebnych do produkcji takich jak metale.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot
zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej
konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego
zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i
organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia
czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i
może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.Ustalenie
krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź
tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do
nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana.W dobie kryzysu z
jakim wszyscy się zmagamy od zamawiającego jako instytucji publicznej oczekiwać należałoby rozsądku w
zakresie wymagań terminowych, obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję ale przede wszystkim naraża
potencjalnego wygranego wykonawcę na stratę związaną z przekroczeniem terminu realizacji.Termin
realizacji niniejszego zamówienia z uwagi na skalę przedsięwzięcia i obecne uwarunkowania rynkowe nie
może być krótszy niż 90 dni od podpisania umowy, jeżeli zamawiający podtrzyma kryterium terminu realizacji
to jako wybór z najwyższą oceną punktową należy wskazać właśnie powyższy termin realizacji.
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WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Czy zamawiający zmieni zapisy SWZ?
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Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

2 dot. Części 3:
Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.
prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub
zaakceptowanie poniższego opisu:
Piec konwekcyjno-parowy z podstawowym wyposażeniem- ilość 1 sztuka 
1.Specyfikacja dotycząca  pieca: 
Wymiary:  
- szerokość od 0,7 m do 0,95 m, 
- głębokość od 0,7m do 0,9m,  
- wysokość od 0,6 m do 1,0 m, 
- zasilanie elektryczne max.400V, 
- moc od 10 do 60 kW, 
- sterowanie elektroniczne, dotykowe 
- automatyczny system myjący, 
- sonda wielopunktowa, 
- wentylator, 
- podłączenie wody/odpływ
- potrójna lub podwójna szyba w drzwiach 
- rodzaje pracy – funkcja gotowania – gotowanie w parze, gorące powietrze, funkcja kombi - kombinacja
pary i gorącego powietrza od 30 do 300 0 C lub funkcja multi gotowania, 
- przedgrzew i chłodzenie,
- sygnalizacja zakończenia obróbki termicznej. 
- menu w języku polskim, 
2.Podstawa pod piec konwekcyjny -wielkością dostosowana do wymiarów pieca,  wykonana 
ze stali nierdzewnej, wyposażona w uchwyty umożliwiające trzymanie pojemników GN, 
3.Pojemniki GN dostosowane do wymiarów pieca,  pełne i perforowane, wykonane ze stali 
nierdzewnej. Wszystkie pojemniki i ruszt przeznaczone do mycia w zmywarkach i  
pracy w temperaturze do 300 0 C. 
Rodzaje pojemników:     
1)pojemnik GN 1/1 głębokość 100 mm–2 sztuki, 
2)pojemnik GN 1/1 głębokość 40 mm–2 sztuki, 
3)pojemnik perforowany GN 1/1 głębokość 100mm – 2 sztuki, 
4)pojemnik perforowany GN 1/1 głębokość 65 mm – 2 sztuki, 
5)ruszt stalowy, wykonany ze stali nierdzewnej – 2 sztuki,  
Dostawa, podłączenie pieca, przeszkolenie personelu po stronie dostawcy pieca. Gwarancja 
min.2 lata 

tel.: 721 740 379
e-mail: zamowienia@supply24.pl

Stanowiska dydaktyczne | Wyposażenie warsztatów | Maszyny | Rolnictwo | Narzędzia i elektronarzędzia

Osoba prowadząca sprawę:
Jakub Wiatrowski

stanowisko: handlowiec


