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1. Do wszystkich Wykonawcéw.

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.. ,Przebudowa drog
powiatowych: 1. nr 1084D | etap Ktoda Gérowska — Zawiescice oraz 2. nr 1100D etap |
Jemielno”.

Zamawiajgcy, Powiat Gérowski dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) — Prawo zamowien publicznych,
udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcéw i dokonuje zmiany tresci SWZ

Pytanie Wykonawcy 1

Prosimy o zataczenie "Planu Zagospodarowania Terenu" dla Cze$ci 2: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1100D etap | Jemielno.

Odpowiedz Zamawiajacego 1

W zatgczeniu Rys. nr 2 Plan Zagospodarowania Terenu dla drogi w m. Jemielno.
Zamawiajgcy podwyzszyt wymagania dla mas bitumicznych wprowadzajac zwiekszenie ich
odpornosci do poziomu ruchu KR 3-4.

Pytanie Wykonawcy 2

Z uwagi na niespéjnosci w dokumentacji w zakresie kategorii ruchu drogi i wytycznych
technicznych do projektowania, prosimy o potwierdzenie, ze na obu odcinkach drég nalezy
zastosowac mieszanki mineralno- asfaltowe KR1-2 wg aktualinych WT1, WT2-2014
Odpowiedz Zamawiajacego 2

Zgodnie z opisem do planu zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi powiatowej w m.
Jemielno nalezy zastosowa¢ mieszanki mineralno-bitumiczne dla ruchu KR 3-4 .

Pytanie Wykonawcy 3

Dotyczy par. 11 ust. 1.9) umowy

Whnosimy o zmniejszenie wymiaru kary w par. 11 ust. 1. 9) z aktualnej wartosci 5% na
0,05%. Aktualny wymiar kary jest wygérowany i niezasadny.

Odpowiedz Zamawiajacego 3

Zamawiajgcy zmieni SWZ i okresli warto$¢ kary na 1%.

Po zmianie art. 11 ust. pkt 9 umowy otrzyma brzmienie: 9) za wprowadzenie na plac budowy
podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy za kazde zdarzenie”.

Pytanie Wykonawcy 4

Dotyczy par. 11 ust. 3 umowy

Whnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokosci kar umownych naliczonych na podstawie
umowy z maksymalnej wartosci 30% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia
brutto umowy. Aktualny wymiar maksymalnej wysokosci kar umownych jest zdaniem
Wykonawcy wygorowany i niezasadny.

W doktrynie prawa zamowien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby
Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamoéwien Publicznych dominuje poglad, ze kara
umowna co do istoty ma charakter wytgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie
prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiajgcego zbyt wygérowanych kar umownych dla
wykonawcow stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie rownosci stron umowy (Wyrok
Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Nalezy mie¢



réwniez na wzgledzie stanowisko Sgdu Najwyzszego wyrazone w wyroku z 29 listopada
2013 roku Sygn. akt | CSK 124/13, dotyczacego przestanek miarkowania kar umownych jako
razgco wygorowanych. W uzasadnieniu wyroku Sad Najwyzszy wskazat, iz ,kara umowna
nie moze by¢ instrumentem stuzacym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajgcym mu
korzy$¢ majatkowg w istotny sposéb przekraczajaca wysokos¢ poniesionej przez wierzyciela
szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona réwnowagi interesow
stron i zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu dtuznika oraz niestusznemu wzbogaceniu
wierzyciela".

Odpowiedz Zamawiajacego 4

Zamawiajgcy podtrzymuje obecny zapis SWZ.

Pytanie Wykonawcy 5

Dotyczy projektu umowy §2 ust.5 umowy

Prosimy o wykre$lenie z par. 2 ust. 5 umowy stéw ,bez uwag” i zostawienie zapisu w tresci:
,Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokét wykonanych robét podpisany pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, potwierdzajacy prawidtowe wykonanie catosci przedmiotu
umowy i zakonczenie robot budowalnych”.

. Zgodnie z art. 647 k.c. podstawowym obowigzkiem Inwestora w ramach umowy o wykonanie
robot budowlanych jest dokonanie odbioru zleconych do wykonania robét.

Linia orzecznictwa dotyczgca art. 647 k.c. potwierdza obowigzek Inwestora do dokonania
odbioru robét. Inwestor moze uchyli¢ sie skutecznie od odbioru robét, tylko i wytacznie w
sytuacji wystgpienia wad istotnych przedmiotu umowy. W przypadku wystapienia wad
nieistotnych Inwestor zobowigzany jest do dokonania odbioru, oraz upowazniony do
wpisania do protokotu stwierdzonych wad nieistotnych z okresleniem terminéw ich usuniecia.
Ponadto przepisy art. 647 k.c. stanowig o odbiorze robét, a nie o ,odbiorze robét bez uwag”.
Potwierdza to wyrok Sgdu Apelacyjnego w Katowicach z 17 lutego 2000r., Sygnatura akt |
ACa 1027/99, PG 2001, Nr 2 poz. 48.

Odpowiedz Zamawiajacego 5

Zamawiajgcy zmieni SWZ. Z § 2 ust. 5 umowy wykresli stowa bez uwag.

Pytanie Wykonawcy 6

Dotyczy projektu umowy §2 ust. 2

Whosimy o wyjasnienie, czy nie nastgpit btad, w zapisie par. 2 ust. 2. Jest wskazane ze
zaptata zaliczki w wysokosci 5% zostanie wptacona przelewem na konto Wykonawcy po
zakonczeniu robot.

Zaliczka jest formg przedptaty za realizacje danego zadania i powinna by¢ wyptacona przed
rozpoczeciem robét. Prosimy o wyjasnienie i ewentualng zmiane.

Odpowiedz Zamawiajacego 6

Zamawiajgcy zmieni SWZ. Z § 2 ust. 2 umowy otrzyma brzmienie ,2. Zamawiajgcy udzieli
wykonawcy zaliczki w wysokosci 5,00 % ceny wskazanej w § 1 ust. 1 pkt a umowy, przy
czym zaliczka, bedzie wynosi¢ 5,00 % ceny ofertowej brutto i bedzie dokonana przelewem
na rachunek wykonawcy o numerze ........................... Wyptata zaliczki zostanie dokonana
na podstawie faktury zaliczkowej, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wykonania robét w wartosci co najmniej 5,00 % oferty.

Pytanie Wykonawcy 7

Dotyczy projektu umowy §2 ust. 10

Whnosimy o zmiane w par. 2 ust. 10 gdzie jest mowa o zaptacie faktury koncowej za zadanie
pod nazwa.

Nazwa zadania nie odpowiada nazwie z odniesienia do par. 1 ust. 1.

Odpowiedz Zamawiajacego 7

Zamawiajacy zmieni SWZ. Zapis § 2 ust. 10 umowy otrzyma brzmienie:

,10. Termin zaptaty wynagrodzenia z faktury koricowej moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po
wykonaniu wszystkich zadan objetych zaméwieniem publicznym pn. ,Przebudowa droég
powiatowych: 1. nr 1084D | etap Ktoda Gérowska — Zawiescice; 2. nr 1100D etap |
Jemielno”.



Pytanie Wykonawcy 8

Dotyczy Projektu Umowy §13

Wnosimy o wprowadzenie zapiséw regulujgcych waloryzacje wynagrodzenia, ktora zgodnie
z aktualnym brzmieniem pzp nalezy sie dla kontraktéw trwajgcych powyzej 6 miesiecy. W
umowie brakuje takich zapiséw.

Odpowiedz Zamawiajacego 8

Zamawiajacy zmieni SWZ.

Zamawiajgcy doda w umowie w § 13 ust. 9 w brzmieniu: , 9. W zwigzku z brzmieniem art.
439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 umowy przez jego wzrost lub
obnizenie, w przypadku zmiany ceny materiatéw ub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia, na zasadach okreslonych ponizej.

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia dokonywana jest w oparciu o zmiane $redniorocznego wskaznika cen
towarow i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego,

2) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w lipcu 2023 r. i dokonana bedzie w
odniesieniu do pozostatej naleznej cze$ci wynagrodzenia umownego,

3) kazda ze stron umowy uprawniona jest do wystgpienia z Zzgdaniem zmiany wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, jezel
zmiana $redniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtoszonego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wyniesie co najmniej 4 %,

4) maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, wynosi 10 % wynagrodzenia okreslonego w §
4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

Pytanie Wykonawcy 9

Prosimy o zatgczenie Zatgcznikéw do SWZ w wersji edytowainej.

Odpowiedz Zamawiajacego 9

Zamawiajgcy zamiesci zatgczniki do swz w wersji edytowalnej na stronie prowadzonego
postepowania

Pytanie Wykonawcy 10

Prosimy o doprecyzowanie, ktére dokumenty nalezy ztozy¢ wraz z oferta, ktdére natomiast
stanowig podmiotowe Srodki dowodowe, kiére Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ na
wezwanie Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego 10

Dokumenty, ktére nalezy ztozyé wraz z ofertg,

Kosztorys ofertowy

Dowéd wniesienia wadium

Oswiadczenia zat. nr 3,4.

Petnomocnictwo

-Dokumenty sktadane na wezwanie Zamawiajacego

Zat. nr5

Zat. nr6

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sagdowego lub z Centralnej Ewidenciji i Informaciji
o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji;

Pytanie Wykonawcy 11

Prosimy o informacje, czy wraz z ofertg nalezy ztozy¢ kosztorys.

Odpowiedz Zamawiajacego 11

Nalezy ztozy¢ kosztorys wraz z ofertg




