BURMISTRZ RAKONIEWIC

Rakoniewice, dnia: 12.01.2024r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym bez mozliwosci
prowadzenia negocjacji pn. ,Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego
w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kregielnig oraz infrastrukturg techniczng
i komunikacyjng”

Znak sprawy GG.271.20.2023.TS

W dniu 09,10,11.01.2024r. do Zamawiajacego wplynely pytania dotyczace w/w
zamowienia.

Pytanie nr 1

1. Zwracamy si¢ z wnioskiem o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 14 dni tj. do
09.02.2024 r.

Powyzsze spowodowane jest checig ztozenia konkurencyjnej i nalezycie oszacowanej oferty
(uwzgledniajacej otrzymane wyjasnienia). Wyznaczenie wlasciwych granic czasowych na
przygotowanie oferty lezy przede wszystkim w interesie Zamawiajacego, poniewaz zapewnia
mozliwos$¢ rzetelnego oszacowania wszystkich elementoéw cenotworczych i pozwala na
przewidzenie lub wrgcz zminimalizowanie wielu ryzyk zwigzanych z realizacja zadania.
Jednocze$nie zwracamy si¢ z wnioskiem o proporcjonalne wydtuzenie terminu na zadawanie
pytan w postepowaniu.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 2
Czy zamawiajacy moze udostepni¢ przedmiary instalacji niskopradowych?

Odpowiedz

Przedmiar instalacji nisko pradowych jest zalaczony w folderze przedmiary z nazwa:
»przedmiar IN”

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga wykonania do oferty kosztorysu
ofertowego w formie uproszczonej. Zgodnie z zapisami umowy par. 2 ust. 2 ,,Ostateczne
rozliczenie poszczegdlnych robdt nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajace z
kosztorysu ofertowego 1 faktycznie wykonanych robot.”

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga ztozenie szczegotowego kosztorysu ofertowego zgodnie z zataczonym
przedmiarem.

Pytanie nr 4
Ze wzgledu na specyfike inwestycji objetej przedmiotowym postepowaniem przetargowym
oraz ze wzgledu na fakt, 1z jest to rozbudowa istniejacego obiektu edukacyjno — sportowego,



w celu nalezytego przygotowania oferty prosimy o umozliwienie wykonania wizji lokalnej w
dniu 16 stycznia 2024 r. w godzinach 9:00 — 13:00 lub zaproponowanie odbycia wizji lokalnej
w innym dniu.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt. XXIX — SWZ, Zamawiajgcy informuje, iz zalecana wizja lokalna nie stanowi
wigzacego elementu SWZ w rozumieniu art. 131 ust. 2 Pzp i Zamawiajacy nie przewiduje
zwolania wizji. Zamawiajacy Informuje, ze teren budowy jest dostepny dla Wykonawcow od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiang zapisow projektu umowy
na.

§ 8 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki ,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 za kazdy przypadek nieprzedlozenia projektu umowy,

5) za nieprzedlozenie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 za kazdy przypadek nieprzedtozenia projektu umowy,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy przypadek braku zmiany
umowy,

7) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub odstapienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust.
1,

8) w przypadku stwierdzenia niespelnienia warunku dotyczacego zatrudnienia osob na
podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 pkt 16 umowy, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek,

9) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/om lub
dalszemu/ym podwykonawcy/om z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktdrej mowa
w art. 439 ust. 5 Prawa zamowien publicznych, w wysokos$ci 0,01% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy przypadek braku zaptaty lub opdznienia w zaptacie,

2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym przenoszacego wysokos¢ kar umownych.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkoéw
wynikajacych z umowy.

5. Odstapienie od umowy nie wyltacza obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych, w szczeg6lnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstgpienia od umowy lub za
zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy.



Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang § 8 wzoru umowy

Pytanie nr 6
Czy Inwestor dysponuje decyzja Pozwolenia na Budowg? Jesli tak, to prosz¢ o udostepnienie.

odpowiedz
Z}ozono wniosek o wydanie pozwolenia na budowe — procedura w trakcie

Pytanie nr 7

Prosz¢ o potwierdzenie, ze uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych dot.
przedmiotowej budowy, jest po stronie Inwestora. Jesli nie, to prosze o informacje, ktore
decyzje bedzie musial uzyska¢ Wykonawca?

odpowiedz
Wszystkie decyzje po stronie Inwestora

Pytanie nr 8

W udostgpnionej dokumentacji nie widzimy informacji dot. Pozwolenia na Uzytkowanie, w
zwigzku z tym zwracam si¢ z zapytaniem, po czyjej stronie jest uzyskanie tego pozwolenia?

odpowiedz

Przygotowanie wszystkich dokumentow i przeprowadzenie wszystkich odbiorow,
uzyskanie wymaganych decyzji po stronie Wykonawcy. Zlozenie wniosku po stronie
Inwestora po otrzymaniu kompletu dokumentacji odbiorowej

Pytanie nr 9

Ponadto prosimy o informacje, kiedy bedzie sktadany wniosek o Pozwolenie na Uzytkowanie
— po zgloszeniu do odbioru koncowego, czy po zakonczeniu procedury odbioru koncowego
przez Inwestora?

odpowiedz

Wszelkie procedury odbiorowe np. zawiadomienie o zakonczeniu budowy do PSP i
PPIS przygotowanie dokumentacji odbiorowej po stronie Wykonawcy. Zlozenie
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie po stronie Inwestora. Wniosek o
pozwolenie na uzytkowanie zlozony zostanie po dostarczeniu przez Wykonawce calosci
dokumentacji odbiorowej wraz z wymaganymi decyzjami.

Pytanie nr 10

W odniesieniu do paragrafu 3 ust. 3 pkt. 2). — prosz¢ o informacjg, kiedy bedzie mozna
wnioskowac¢ o wyptate I 1 II transzy wynagrodzenia?

odpowiedz

Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 wzoru umowy warunkiem wystawienia faktury czesciowej
bedzie zrealizowanie odpowiednio 30% i 50% inwestycji liczonych narastajaco
wykonanych robot tj. o wyplate I transzy wynagrodzenia wykonawca bedzie moglt
wystapi¢ po wykonaniu zakresu prac o wartosci ca. 30% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto (10% zaliczki plus nie wiecej niz 20% wartoSci wynagrodzenia
umownego brutto, co daje 30% wykonanych robot), a o wyplate Il transzy
wynagrodzenia po wykonaniu zakresu prac o wartosci ca. 50% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto (10% zaliczki plus pierwsza transza 20% wykonanych robaét plus
druga transza kolejne 20% wykonanych robét co daje ogotem 50% wykonanych robét).



Pytanie nr 11

W odniesieniu do paragrafu 3 ust. 4 — proszg¢ o informacj¢ jakim wktadem wlasnym
dysponuje Zamawiajacy na realizacj¢ przedmiotu inwestycji oraz w ktérym miesigcu
realizacji inwestycji Zamawiajacy spodziewa si¢ wyptaty srodkow z Rzgdowego Funduszu
Polski Lad?

odpowiedz

Wysoko$¢ wkladu wlasnego bedzie mogla zosta¢ podana po poinformowaniu przez
zamawiajacego o kwocie jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia (art.
222 ust. 4 Prawa zamoéwien publicznych). Zgodnie z zasadami Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wyplata dofinansowania ze sSrodkow z
budzetu panstwa powinna nastapi¢ po wykonaniu zamdéwienia w terminie nie dluzszym
niz 35 dni od dnia dokonania odbioru robot przez zamawiajacego. Jezeli Wykonawca
wystawi fakture w dniu odbioru zamawiajacy zaplaci wykonawcy wklad wlasny w
terminie 30 dnia natomiast czes¢ stanowiaca dofinansowanie zostanie zaplacona w
terminie do 35 od dnia dokonania odbioru robdt (pod warunkiem wplywu na rachunek
zamawiajacego przyrzeczonej kwoty dofinansowania).

Pytanie nr 12

W odniesieniu do paragrafu 6 ust. 3 pkt. 12). — prosze o informacje, czy Wykonawca bedzie
musiat przeprowadzi¢ badania archeologiczne, jesli tak to w ktorej pozycji przedmiarowej
nalezy to ujac?

odpowiedz
Badania archeologiczne po stronie Inwestora

Pytanie nr 13

Czy jesli Oferent zauwazyl, Zze przedmiar robdt udostepniony przez Zamawiajacego posiada
jakies$ braki lub jest niedoszacowany, to czy Oferent ma taki brak/niedoszacowanie, dopisa¢ w
kosztorysie ofertowym i wycenié, czy tez bedzie mogl na etapie realizacji wnioskowac o
dopftate z tego tytutu? Lub tez innymi slowy - prosz¢ o potwierdzenie, ze udostgpniony przez
Zamawiajacego przedmiar robot jest wiazacy, aby ztozy¢ poprawng oferte 1 Ze nie nalezy
dokonywaé¢ w nim zadnych korekt.

odpowiedz

Zgodnie z § 2 ust. 4 wzoru umowy wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie
niezbedne koszty w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy. Z zasady Scislego
wspoldzialania stron umowy (art. 354 § 2 k.c.) oraz z art. 651 k.c. wynika obowiazek
wykonawcy robét budowlanych do informowania inwestora o wszelkich trudnos$ciach
zwiazanych z realizacja prac bedacych przedmiotem umowy, w tym do sprawdzenia
dokumentacji projektowej. Jesli wykonawca uwaza, ze dokumentacja zalaczona do
SWZ nie obejmuje calego zakresu potrzebnych robaét, nie nadaje si¢ do prawidlowego
wykonania roboét albo jezeli zachodzg inne okolicznos$ci, ktére moga przeszkodzi¢
prawidlowemu wykonaniu robot — powinien o tym zawiadomi¢ zamawiajacego przed
zlozeniem oferty pod rygorem ujemnych skutkow prawnych w razie niedopelnienia tego
obowiazku.

Pytanie nr 14



Czy kazdej pozycji z udostgpnionego przez Zamawiajacego przedmiaru, nalezy
przyporzadkowac ceng jednostkowa? Czy moga pozosta¢ wiersze bez przypisanej ceny, np.
dot. pozycji z przypisanymi krotnosciami?

odpowiedz
Oferte nalezy przygotowac zgodnie z zalaczonym przedmiarem!

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajacy posiada zgod¢ wiascicieli na przeprowadzenie remontu istniejagcego
garazu? Czy garaz ten jest obecnie uzytkowany, czy bedzie wyltaczony z uzytku na czas
budowy? (w naszej opinii bedzie on czgscig placu budowy). Kto odpowiada za przygotowanie
tych garazy do remontu, tj. ich opréznienie?

Odpowiedz
Budynek garazu niezgodny z przepisami prawa budowlanego — prowadzona jest sprawa
przebudowy dachu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisk
WIkp. Garaz bedzie wylaczony z uzytkowania na czas budowy. Inwestycja bedzie
realizowana na podstawie decyzji PINB. Za oproznienie garazy odpowiadaja ich
wlasciciele!

Pytanie nr 16

Jak wyglada temat gwarancji? Czas trwania przede wszystkim dotyczaca sprze¢tu? Co z
serwisowaniem uzytkowym?

Odpowiedz

Gwarancja wykonawcy powinna obejmowa¢ rowniez okresowe przeglady oraz
serwisowanie niezbedne do zachowania gwarancji w calym okresie, na jaki zostanie
udzielona

Pytanie nr 16

Przekazana dokumentacja projektowa nie zawiera projektow przytaczy kanalizacyjnych oraz
wodociggowego. Zgodnie z dokumentem SWZ oraz przedmiarami, przytacza kanalizacyjne
oraz wodociagowe sg przedmiotem zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym prosimy o
uzupetnienie dokumentacji.

Odpowiedz
Zamawiajacy zamieszcza brakujacg dokumentacje

Kolejne odpowiedzi zostang udzielone w najblizszym czasie.

/-/ Burmistrz Rakoniewic

dr Gerard Tomiak
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