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Odpowiedzi na pytania Wykonawcow (II)

Dotyczy postepowania pn.: ,,Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszow-
Gorce wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury do jego ladowania”

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) dalej ustawa Pzp, udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1

,Czy Zamawiajacy przesunie okres realizacji autobusu elektrycznego do 12 miesiecy od daty podpisania
umowy? Wymagany okres realizacji 180 dni od popisania umowy jest trudnym do osiagniecia w obecnym
czasie przy utrudnieniach w dostepnosci komponentéw do produkcji.”

Odpowiedz
Zamawiajacy przedluzy termin realizacji zamdéwienia.
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