

Łobzenica, dnia 12.10.2021 r.

RG-IZP.271.8.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Realizacja robót budowlanych na terenie gminy Łobzenica

Część nr 1 „Przebudowa drogi gminnej w Liszkowie”

Część nr 2 „Przebudowa drogi gminnej w Trzeboniu”

Zamawiający, Gmina Łobzenica informuje, że na podstawie art. art. 255 pkt. 6) ustawy **Prawo zamówień publicznych**, zwanej dalej ustawą informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **Realizację robót budowlanych na terenie gminy Łobzenica Część nr 1 „Przebudowa drogi gminnej w Liszkowie”** **Część nr 2 „Przebudowa drogi gminnej w Trzeboniu”**

UZASADNIENIE

Zamawiający, unieważnia w całości na podstawie art. 255 pkt. 6) ustawy **Prawo zamówień publicznych**, gdyż termin na realizację robót budowlanych zawarty w SWZ uległ zmianie na podstawie aneksu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego po terminie otwarcia ofert, w umowie nie przewidziano zapisu o możliwości zmiany terminu na roboty budowlane, termin realizacji zadania uniemożliwia realizację zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie a art.255 pkt.6, gdyż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś (1)