
Załącznik nr 2 do SWZ  

  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE.  

  

UMOWA nr …. 

zawarta w dniu __________ r. w Świebodzinie pomiędzy:  

  

Zawarta w dniu ………………w Świebodzinie pomiędzy: 
Powiatem Świebodzińskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin 
NIP: 9271681519 
reprezentowanym przez: 
- Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński 
- Andrzej Chromiński - Wicestarosta 
- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
. …………………………………………… 
z siedzibą :  
NIP: …………………………., REGON…………………….. 
reprezentowanym przez : 
-  
zwanym dalej „Wykonawcą”   
w rezultacie  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym o wartości poniżej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z póż. zm.) została zawarta 
umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec w 
zakresie przebudowy chodnika lewa strona” zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie nr 
…........................ z dnia ….……………, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik 
do umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem 
dokumentacji projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami i z należytą starannością oraz oddania przedmiotu niniejszej 
umowy Zamawiającemu w terminie w niej  uzgodnionym. 
 



§ 2  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w terminie: do 6 m-cy od dnia zawarcia 
umowy, tj. od dnia ___ do dnia ___ .  

  

§ 3  

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót; 
2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania potwierdzone 

protokołem odbioru ostatecznego wykonania całości przedmiotu umowy; 
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) zabezpieczenie terenu robót; 
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających wymagane atesty, aprobaty 

techniczne i spełniające wymagania PN, odpowiadających wymaganiom określonym  
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego 
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 
każdego używanego na budowie wyrobu; 

5) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów, materiałów pochodzących z rozbiórki do 
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  
z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.  

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, 
BHP, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty przez niego 
ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według 
umowy; 

9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót oraz poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami; 

11) należyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia 
oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący ochronę zdrowia i życia ludzi, 
zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

12) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku; 



13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów; 

14) kompletowanie w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 
odbiorze; 

15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót; 

16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje 
się pokryć w pełnej wysokości; 

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co 
najmniej 100.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed 
terminem zakończenia umowy Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek 
przedstawić Zamawiającemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia. 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

19) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, 

20) przeprowadzenie prób i badań technicznych oraz uzyskanie zezwoleń, które wymagane  
są do eksploatacji przedmiotu umowy, 

21) przekazania Zamawiającemu, aprobat technicznych, świadectw jakości, wyników badań 
użytych materiałów, 

22) w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje 
harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedłoży go Zamawiającemu 
 

§ 5  

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że pracownicy wykonujący prace zgodnie z 

dokumentacją projektową, tj. osoby wykonujące prace związane z przebudową chodnika są 

zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.   

2. Zamawiający – w ramach kontroli wykonywania obowiązków wskazanych wyżej – może  
zobowiązać Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni, niżej wymienionych 

dokumentów:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika;  

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę;  

c) innych dokumentów  

3. Oświadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawierać informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o prace i zakres obowiązków pracownika.  

4. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organów 
państwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, że osoby realizujące czynności w 

ramach Przedmiotu umowy nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

  

§ 6  

  



1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą podwykonawców.  

2. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez 

jakichkolwiek ograniczeń, za prace wykonane przez podwykonawców (dalszych 

podwykonawców).  

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później 3 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych, co nie wyłącza obowiązków Wykonawcy, o których mowa w § 7 umowy.  

4. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie 

pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy 

ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.  

5. Wartość wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu 

robót wskazanego w umowie.   

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis 

art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.  

7. Wykonawca, który powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, zobowiązuje się do realizacji zakresu Przedmiotu umowy 

obejmującego: _______________________________________ .  

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

9. Postanowienia ust. 4 – 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  

  

§ 7  

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przed rozpoczęciem robót 

przez tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) - obowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania placu budowy.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, 

Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. 



Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w specyfikacji warunków 

zamówienia, niniejszej umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia 

jej zawarcia.  

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo 

wskazanej powyżej, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.  

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 
obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Postanowienia ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. W przypadku gdy w przedłożonej umowie termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dłuższy niż określony 30 dni (od dnia złożenia 

faktury/rachunku), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

7. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - powinna 

zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz 

określać w szczególności:  

a) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy w szczególności prowadzenia 

rozliczeń (forma i układ) zapewniający identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego 

bezpośrednio przez Wykonawcę i podwykonawców,  

a) zasady odbioru wykonanych prac,  

b) wysokość  i  zasady  płatności  (w  tym  termin  płatności) 

 wynagrodzenia  należnego podwykonawcy,  

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi 

podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu 

projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,  

e) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i 

dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,  

f) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od 
okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego,  

g) zapisy, zgodnie z którymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo może być 

wprowadzone w formach i wartościach adekwatnych do zapisów w Umowie Wykonawcy 

z Zamawiającym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawcę w umowie na 

podwykonawstwo musi być w terminach wcześniejszych niż zwolnienie zabezpieczenia w 
umowie z Zamawiającym.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 



zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,  

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,  

c) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2,  

d) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 
zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z 

podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych 

niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu 

do umów z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.  

10. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót budowlanych objętych 

Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić kierownikowi budowy oraz nadzorowi 
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót. 

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien każdorazowo potwierdzić 
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.  

12. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i 

dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz zmian tych umów.  

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi 

podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.  

  

§ 8 

 
1.Zamawiający oświadcza, że nadzorującym ze strony Zamawiającego będzie: 

1) Pani Karolina Adamirowicz – Naczelnik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w 
Świebodzinie jako koordynator i jest uprawniona w imieniu zamawiającego do sprawdzania i 
potwierdzania stopnia zaawansowania robót. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: 
1) Pan …………………………. upr. bud ……………….. w specjalności drogowej jako koordynator oraz 

kierownik budowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę wskazaną w Ofercie 
Wykonawcy. 
4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
5. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, przedstawicieli nastąpić może po pisemnym zawiadomieniu i nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

  

§ 9  

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, strony 
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą nr ………… z dn. …….……… 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy w kwocie: 



netto: …………………. zł.  słownie: ………………………………………………… 
VAT: …………………….zł. słownie: ………………………………………………… 
Brutto: ………………… zł. słownie: ………………………………………………… 

2. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi 
koszty dostawy materiałów i urządzeń, koszty przeprowadzenia wszystkich prób, 
badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do 
użytkowania inwestycji, koszty wywozu i składowania gruzu i urobku na składowisku 
odpadów, koszty oznakowania i zabezpieczania robót, uporządkowanie terenu oraz 
wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 
płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

5. Faktura zostanie wystawiona na: Powiat Świebodziński, ul. Kolejowa 2, 66-200 
Świebodzin, numer identyfikacyjny NIP 927 16 81 519. Wykonawca oświadcza, że jest 
płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 
………………… 

6. Adres, na który należy przesłać lub dostarczyć fakturę VAT: 
Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin 

7. Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania 
(https://efaktura.gov.pl/) 

8. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy. 
 

  

 

§ 10  

1. Fakturowanie robót będzie następowało po odebraniu robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 
11 niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego. 

2.  Należności wynikające z przedstawionej przez Wykonawcę faktury będą płatne przelewem na 
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury 
przez Wykonawcę wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4. 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4.  Do faktury po zakończeniu całości robót muszą być dołączone następujące dokumenty: 
a)   podpisany protokół odbioru ostatecznego, 
b)  pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, lub w przypadku gdy 

Wykonawca zaangażował za pisemną zgodą Zamawiającego podwykonawców, pisemne 
oświadczenia każdego z tych podwykonawców (lub tego podwykonawcy) potwierdzające 
otrzymanie pełnego wynagrodzenia za wszystkie prace objęte przedmiotową umową.  

5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o którym mowa w ust. 4 pkt. b) jego 
wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1 ulegnie pomniejszeniu o kwotę należną podwykonawcy 
zgodnie z umową o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający zapłaci podwykonawcy robót:………………………………………….. wynagrodzenie za 
wskazany przez niego zakres robót, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z umowy z 
podwykonawcą a kwota należna Wykonawcy zostanie pomniejszona o  kwotę  zawartą w umowie 
z podwykonawcą. 

6.1. Zakres robót obejmuje: ………………………………………. 
6.2. Zakres robót, o którym mowa w pkt. 6.1. zostanie potwierdzony jako wykonany przez 

podwykonawcę zgodnie z niniejszą umową przez Zamawiającego i Wykonawcę. 



6.3. Należyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego w formie protokołu 
odbioru końcowego zadania. 

        Uwaga: punkty 6 – 6.3 § 8 zostaną uwzględnione w umowie w przypadku gdy Wykonawca 
wykaże podwykonawców na etapie zawierania umowy. 

 

§ 11 
Przy wykonywaniu robót budowlanych strony ustalają następujące odbiory: 
a) odbiór ostateczny po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy  
b) odbiór gwarancyjny po upływie terminu gwarancji. 
2. W odbiorze ostatecznym uczestniczą: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele 

Zamawiającego. 
3. Odbiór ostateczny nastąpi w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót Zamawiającemu. 

 
 

§ 12  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy na warunkach 
określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezależnie od powyższego 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. W razie 

rozbieżności postanowień  umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się warunki 

bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi  …… miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój 
bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe 

wykonanie robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy.   

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu 

umowy, w tym zmniejszające funkcjonalność lub użyteczność (zwane w umowie wadami), 

które ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane 

z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

4. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po 

jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym kosztów związanych z eksploatacją 
elementów Przedmiotu umowy. W przypadku konieczności zawarcia umów serwisowych z 

dostawcą lub producentem elementów składających się na Przedmiot umowy, Wykonawca w 

celu zachowania gwarancji, zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na cały okres 
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiającego.  

5. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy.  

  

§ 13  

  

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, 

licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego 

w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy 

ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 

dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie wad nastąpi 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 14 dni.  

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. 

Dotyczy to zarówno robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. 
podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.  



4. W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

w ust. 2 Zamawiający – bez zgody sądu – ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, 

a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża 
zgodę.  

 

 

 

§ 14  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do końcowego 
terminu określonego w § 2 – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;  

2) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i 

rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego – w wysokości 0,2 % łącznego 

wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,  

3) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu 
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do terminów  wyznaczonych zgodnie z § 4 

ust.1 pkt 17  umowy – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w 
§ 9 ust. 1 umowy,   

4) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu 
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 8 ust. 1 umowy – w 

wysokości 0,02 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 22 umowy,   

5) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w 

wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,  

6) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości  0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 
ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,   

7) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 % łącznego 

wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony 
przypadek,   

8) nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  1 %  wynagrodzenia netto wskazanego 

w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości  0,5 % łącznego wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

10) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu 
oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy– w wysokości 200,00 zł (słownie: 

dwieście złotych),  

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno 

kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z 

innych tytułów.  

3. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych – określonych w 

Kodeksie cywilnym – zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.   



5. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

  

§ 15  

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 
umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu z 

powodu przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a określonych poniżej:  

1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to 

następujących sytuacji:   

- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności,  

- przedłużającej się bezczynności tych podmiotów lub organów,  

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 
błędów w dokumentacji projektowej;  

2) wystąpienia zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:   

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej 

dokumentacji lub odebrania etapu prac,  

- konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu 

umowy;  

3) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w 
szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, 

długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej 

pory roku anomalie pogodowe);  

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, 

epidemii,   

6) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia 

koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez 

Zamawiającego;  

7) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty  
na przyległych terenach;  

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 
wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

umowy;  



9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na 

podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające 

wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem;  

10) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje Zamawiający 

dopuszcza), w szczególności z powodu:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego,  

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający 

przewidział przy realizacji Przedmiotu umowy,  
d) wad dokumentacji projektowej,  

e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę 

udokumentowany;  

11) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania 
Przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót 

wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.   

12) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia 
zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji 

Przedmiotu umowy w zakresie objętym zmienioną dokumentacją projektową;    

13) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z 

Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować 

maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót;  

14) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża 
realizację Przedmiotu umowy;  

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania 

przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia.  

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie 

art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i możliwość w związku z tymi robotami 
przesunięcia terminu realizacji zamówienia.  

4. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 

podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Przedmiotu 

umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:  1) wskazanie 
innych podwykonawców; 2) rezygnację z podwykonawców.  

5. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian 
umowy:  

1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 
jednoznacznej interpretacji;  



2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu;  

3) dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta 

jest korzystna dla Zamawiającego;  

4) zmian technologicznych wywołanych w szczególności:  

a) niedostępnością na rynku materiałów , urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;  

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie 

postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 

zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o 

charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, 
dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 

trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji 

oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;  

6) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców, właścicieli 
nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie dokonanie 

zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla strony 

społecznej;  

6. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których 
rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego i które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej 
Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w 

protokole konieczności.  

7. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na 

wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich 

wykonania.  

8. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót, o których mowa w ust.  6 powyżej  bez 
uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie i aneksu do umowy. Wykonanie robót 

bez takiej zgody (spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty 

wynagrodzenia za te roboty.  

9. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robót o których mowa w 
ust. 7 powyżej, Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji:  

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedłożonej przez Wykonawcę  na etapie  
składania ofert będą rozliczane według cen jednostkowych z tej szczegółowej wyceny 

robót.   

2) W przypadku realizacji robót po upływie pierwszego roku obowiązywania umowy ceny 

jednostkowe mogą ulegać waloryzacji o wskaźnik inflacji podany przez Główny Urząd 
Statystyczny w obowiązującym rocznym okresie;  

3) roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w szczegółowej wycenie robót 
przedłożonej przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane będą 

kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą uproszczoną, sporządzonymi na 
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru książki obmiaru robót oraz wg danych 

wyjściowych do kosztorysowania na poziomie nie wyższym niż wg najniższych stawek oraz 



narzutów z wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym dokonywana jest zmiana 

umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjęte zostaną stawki z 

faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostaną doliczone narzuty.   

10. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.   

11. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz 

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli 

Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) 
niniejszego paragrafu, zobowiązany jest wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany umowy złożyć 

również szczegółowy harmonogram prac, których wykonanie było niemożliwe ze względu na 
zaistniałe warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywać również technologię 

realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne 

warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na każdy dzień braku możliwości 

wykonywania robót (w szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w 

harmonogramie prac.  

12. Wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.   

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

żądania zmiany.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskując o dokonanie zmiany 
umowy Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, 

w szczególności wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazującej na zakres 

dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane są szczegółowe 
wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz wysokość; w przypadku zmiany 

terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu pracy przedstawiona 
na osi czasu z uwzględnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie 

przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze zgodą 

Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest 
zgoda Zamawiającego.  

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

16. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania 

umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została 
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem 

lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 
Wykonawcy.   

17. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

  



 

 

 

 

 

 

 

§ 16 

  

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie może 

przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

  

§ 17  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagają zachowania formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  
  

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  

§ 19  

  

Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.  

  

§ 20  

1. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

                _______________________                                       _______________________  

     Wykonawca                Zamawiający  


