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Załącznik nr 6 do SWZ 
na budowę drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją  

drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno 

 
- PROJEKT UMOWY - 

UMOWA Nr  …….. 
 

na budowę drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją 
drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno 

 

zawarta w dniu ………… 2022 r. pomiędzy : 
 
Gminą Choszczno z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, NIP: 5941530307, 

zwaną dalej Zamawiającym,  
którą reprezentuje: 

Robert Adamczyk – Burmistrz Choszczna 
Przy kontrasygnacie Agaty Bruzgo – Skarbnika Miejskiego 
 

a 

……………………………..z siedzibą …………………………., zwanym dalej Wykonawcą,  

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie  

z przepisami Prawa zamówień publicznychna realizację zadania została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, budowę drogi gminnej nr 665027Z  

(ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa)  

w miejscowości Choszczno. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót 

związanych z budową drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi 

gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno w granicachi w zakresie 

określonym przez dokumentację projektową, specyfikacje techniczne i specyfikację 

warunków zamówienia (SWZ),a w tym między innymi: 

1) Budowę i przebudowę jezdni oraz budowę pieszo-jezdni wraz z chodnikami, 

zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla osób niepełnosprawnych),  

2) Budowę skrzyżowania typu rondo i przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką 

3) Budowę i przebudowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej, 

4) Przebudowę sieci gazowej, wodociągowej,kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej, 

5) Przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej 15 kV (zabezpieczenie istniejącej 

sieci dwudzielnymi rurami APS) i 0,4 kV, 

6) Budowę ściany oporowej, 

7) zagospodarowanie terenów zieleni, 
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oraz  

wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w pkt 1) – 7) robót i prac niezbędnych 

dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego  

i użytkowego). Dla uznania, że prace i roboty takie nie wykraczają poza określenie 

przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: 

a) prace i roboty wykonywane są w granicach określonych dokumentacją 

projektową, 

b) rodzaj i robót budowlanych nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres 

zagadnień opisywanych dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

8) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 

zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 

sposobu określonego w dokumentacji projektowej, których zasadność wykonania 

w sposób zamienny wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych 

dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-

jakościowo-funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów 

eksploatacyjnych itp., ale i także z uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki 

budowlanej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami zamiennymi, nie 

może mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 

9) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót  

lub ich części, zwanych dalej robotami zaniechanymi, które były pierwotnie 

przewidziane w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy:  

a) wykonanie danych robótbędzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 

została dopiero podczas realizacji zamówienia, 

b) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 

finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 

zaniechanych nie może przekroczyć 20% ceny wynikającej ze złożonej oferty. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 

wszczęcia postępowania, określony jest przez dokumentację projektową, specyfikacje 

techniczneoraz niniejszą SWZ - rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu 

zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji określenia przedmiotu zamówienia, 

może się różnić od zakresu opisanego dokumentacją projektową. 

4. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 

niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 

wykonawcy), a w tym: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Zapewnienia na swój koszt nadzoru archeologicznego lub przeprowadzenia badań 

archeologicznychprzyrealizacji prac, w tym ponoszenia kosztów wszelkich pozwoleń 

i zezwoleń uzyskiwanych od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Szczecinie oraz kosztów związanych z wykonaniem wszelkich 

dokumentacji i  przeprowadzonych badań archeologicznych, 

b) przejęcia placu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

c) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 

środowiska i bhp,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w tym: 
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a. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane 

b. zgodnie art. 46 ustawy Prawo Budowlane przechowywanie dokumentacji 

budowyw rozumieniu art. 3 pkt 13) ustawy Prawo Budowlane, 

d) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji  

i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

e) dokonywania własnym kosztem i staraniem (na rzecz i w imieniu Zamawiającego) 

wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a 

także pozostałych decyzji, zgód i pozwoleń wynikających z przepisów prawa, 

f) Realizacja w imieniu Zamawiającego na własny koszt i własnym staraniem 

postanowień porozumienia w zakresie wykonania prac na sieci gazowej zawartej 

pomiędzy PSG Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Szczecinie, a Zamawiającym, 

g) Realizacja w imieniu Zamawiającego na własny koszt i własnym staraniem 

postanowień Umowy w zakresie przebudowy infrastruktury oświetleniowej 

oświetlenia drogowego zawartej pomiędzy ENEA Oświetlenie sp. z o. o. a 

Zamawiającym, 

h) Realizacja w imieniu Zamawiającego na własny koszt i własnym staraniem 

postanowień Umowy w zakresie przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej 

zawartej pomiędzy ENEA Operator sp. z o. o. a Zamawiającym, 

i) ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych na etapie 

realizacji robót, a także ewentualnych kar naliczonych przez zarządców dróg za 

prowadzenie robót bez zezwolenia zarządcy drogi,  

j) ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 

z winy Wykonawcy, 

k) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 

l) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń  

i odbiorów przewidzianych SST, 

m) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Inżynierowi Projektu robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, 

n) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość  

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

o) przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Inżynierowi Projektu, na 

jego żądanie, szczegółowych informacji o materiałach, które Wykonawca 

zamierza wbudować, 

p) obmierzania wykonywanych robót, 

q) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiającemu oraz 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegoi Inżynierowi Projektu wszelkich 

dokumentów budowy wymaganych przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na 

użytkowanie (jeżeli jest wymagane) oraz do uczestnictwa i udzielania wyjaśnień 

podczas czynności kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego,  

r) przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych  

z zawartymi umowami o podwykonawstwo, 

s) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 

utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności, 
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t) uzgadniania z właścicielem nieruchomości objętych inwestycjązasad 

organizacyjnych wykonywania robót, 

u) realizacji innych obowiązków wynikających z SST,  

v) dokonywania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów,  

w) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania  

w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek. 

x) poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 

o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 

wynikających z niniejszej umowy, 

y) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 

z) ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 

odbioru końcowego robót,  

aa) ponoszenia kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi, usunięciem 

ewentualnych kolizji,nadzorowaniem tych prac ze strony gestorów sieci, 

odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury np. oświetlenia ulicznego, a także  

kosztów związanych z wycinką drzew i krzewów, realizowanych na podstawie 

odpowiednich decyzji i zezwoleń. 

bb) umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), 

dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. 

Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w 

uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na 

czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 
cc) wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach wynagrodzenia określonego  

w umowie) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 

przebiegających przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego 

prowadzonegopo terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, 

dd) opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia, wdrożenie i utrzymanie na koszt 

Wykonawcy projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

ee) Dostarczenia przed podpisaniem umowy kosztorysu wykonawczego dotyczącego 

realizowanego zadania, 

ff) Założenia dziennika budowy oraz powiadomienia właściwych organów o terminie 

rozpoczęcia prac, 

gg) Realizacji postanowień decyzji ZRID, Wód Polskich. 

2) Przekazanie dla Inżyniera Projektu operatu kolaudacyjnego inwestycji zgodnie z 
instrukcją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, najpóźniej w dniu zgłoszenia 
zakończenia robót, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 

wykonywania robót; 

4) Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 30dni od dnia 

odbioru potwierdzenia przyjęcia powykonawczejmapygeodezyjnejdo państwowych 

zasobów geodezyjno-kartograficznych w 1egz. Dodatkowo Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie 

zapisu cyfrowego oraz wykaz współrzędnych - plik w formacie DXF lub DWG  

b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 

odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej 
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jaka będzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 

dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 

reperów i punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz 

zatwierdzeniu w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym (jeżeli dotyczy); 

5) Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno- pamiątkowej zgodnie z aktualnie 

obowiązującą kartą wizualizacji programu Polski Ład przedstawiającą wzór tablicy 

informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi logotypami. Po zaakceptowaniu 

projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, dostarczy oraz zamontuje we 

wskazanym przez Zamawiającego miejscu 1 metalową tablicę informacyjno-

pamiątkową z zabezpieczeniem laminatem UV, montowaną na dwóch słupkach 

stalowych ocynkowanych, zakotwionych w fundamentach betonowych; 

6) W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 

oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń lub 

zmian projektowych – obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie ich własnym 

staraniem i kosztem; 

7) Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 

do akceptacji proponowany Harmonogramrzeczowo-terminowo-finansowy 

poszczególnych etapów realizacji zamówienia. 

8) Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zamówienie podobne 

polegać może na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej  

nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa)  

w miejscowości Choszczno. Zamówienie uzupełniające będzie związane technologicznie, 

funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. 

Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego – 

nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania. 
 

§2 
TERMINY 

1. Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) - do 15 miesięcy od dnia 
podpisania umowy tj. do dnia ………………………. 2023 r. 

2. Za termin realizacji zamówienia traktowany jest termin zakończenia prowadzenia 
robót, potwierdzony w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, wraz z pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu 
prac. 

3. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 

Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 

powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 

potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 

wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu  

oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 

okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 

Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 

konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 



 

6 

 

Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek 

w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni 

przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót.  
4. Nie dopuszcza się aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia robót po 

jego upływie.  
5. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony  

o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót.  
6. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 

żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury 

podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy 

niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne 

zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność 

jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień  

(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 

produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 

Wykonawcy, utrudnienia wynikające z prowadzonych działań wojennych na terytorium 

Ukrainy, inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające 

wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia.  
7. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania umowy 

występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 

przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych i 

robót budowlanych. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 

czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

Zamawiającemu.  
 

§3 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe wynikające ze złożonej oferty wynoszące: 

a) …………… zł netto (słownie: ………….. złotych), 

b) podatek VAT 23% -  ……. zł, 

c) …………  brutto  (słownie: ………..  złotych). 

2. Za ewentualne roboty dodatkowe, niezbędne do budowy drogi gminnej nr 665027Z  

(ul. Pogodnej) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowej)  

w miejscowości Choszczno w zakładanej funkcjonalności, których nie można było 

przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej, np. wynikających z kolizji z 

nieujawnioną infrastrukturą podziemną lub wyjątkowo niekorzystnych warunków 

geotechnicznych, itp. – wynagrodzenie będzie ustalane wg średnich cen i narzutów oraz 

roboczogodziny wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa 

„Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów w 

cennikach „Sekocenbud” – ceny ich zakupu potwierdzone fakturami. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 

podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 

Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

dodatkowych -pominiętych w dokumentacji projektowej), wraz z podaniem ich 

orientacyjnej wartości zwiększającej kwotę wynagrodzenia umownego. Konieczność 

wykonania tych robót potwierdza się protokołami konieczności stanowiącymi podstawę 

do zmiany (aneksowania) umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że w związku z tym, że wykonanie Przedmiotu Umowy objęte jest 

dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Fundusz Inwestycji 

Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umożliwiającym 

wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem własnym 

Zamawiającego, który wynosi………….zł (słownie:…………………), w okresie poprzedzającym 

uruchomienie środków finansowych w ramach promesy udzielonej Zamawiającemu przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego.      

 

§ 4 
ODBIORY 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 

zamówienie z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń wynikających z nałożonych na 

Zamawiającego decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

Inżyniera Projektu elementy robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 

odbiorom częściowym. 

3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego oraz Inżynier Projektu, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy. 

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru. 

5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 

do 21dni od daty uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. Odebranie robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w 

którym zgłosił gotowość do odbioru.  

6. Najpóźniej 10 dni po zgłoszeniu informacji o zakończeniu robót,  Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach – wersja 

papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nośniku informacji zapisany w formacie 

PDF, zawierający dokumenty określone w załączniku nr 1. 

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen zakres robót 

lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może: 

1) odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 

stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad; 

2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad – 

dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek; 

3) o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

przeszkody w sposobie użytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrać i potrącić  

z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej inwestycji; 

4) o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie  

z przedmiotu umowy Zamawiający –zażądapowtórnego wykonania robót na koszt 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego 
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w sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części 

zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających na właściwości 

użytkowo-funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi 

powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 

wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy wegetacyjno-

przyrodnicze na dokonywania prac związanych z zielenią (wycinki, nasadzenia, 

zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje zatrzymania z 

faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac lub robót do 

czasu ich wykonania 

§ 5 
PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót. 

2. Zamawiający przewiduje dwie płatności przejściowe, o łącznej wartości do 50 % kwoty,  

o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c).Pierwsza płatność przejściowa, o której mowa w zdaniu 

pierwszym może dotyczyć wykonania robót budowlanych obejmującychusunięcie kolizji 

energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej a 

także budowy minimum 20 %  sieci kanalizacji deszczowej natomiast druga płatność 

przejściowa, o której mowa w zdaniu pierwszym może dotyczyć wykonania robót 

budowlanych obejmujących budowę minimum 60 % sieci kanalizacji deszczowej, sieci 

oświetlenia ulicznego (bez konieczności montażu opraw i słupów, na tym etapie prac) 

oraz budowy minimum 40 % branży drogowej opisanej dokumentacją projektową.  

3. Przejściowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu części robót 

objętych przedmiotem umowy, w oparciu o częściowy protokół odbioru robót, 

podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera Projektu lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Inżyniera Projektu oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. Pierwsza płatność 
przejściowa w wysokości do kwoty 610 000,00 zł brutto winna być rozliczona do 
końca 2022 roku. 

4. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści przejściowej 

faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

następujące dokumenty: 

1) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru;  

2) szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót 

wykonane i podpisane przez jednostkę obsługi geodezyjnej; 

3) oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

podwykonawców. 

5. Końcowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 

przedmiotu umowy w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę  

i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inżyniera Projektu oraz zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Faktura końcowa uwzględniać będzie rozliczone wcześniej faktury 

przejściowe, o których mowa w ust. 2. 

6. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści faktury VAT 

końcowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

następujące dokumenty: 

1) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

robót;  
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2) Zaakceptowany przez Inżyniera Projektu operat kolaudacyjny, 

3) Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy, 

4) Potwierdzenia właściwych gestorów sieci o zakończeniu prac wynikających z 

wypełnienia obowiązków podpisanych umów i porozumień, 

5) oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

podwykonawców. 

7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3oraz ust. 6 

pkt1 – 4 zawieszeniu ulega termin płatności, o którym mowa w ust. 10 i 11 do czasu 

uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne 

roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze, jak i odsetki jakiekolwiek tytułu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 

należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 

nieopłaconych wynagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez 

wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów o 

podwykonawstwo. 

9. Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy,  

na następujące dane: 

Nabywca - Gmina Choszczno – Urząd Miejski 
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno; 
NIP: 594 153 03 07 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT, dotyczącejpłatności przejściowej, 

o której mowa ust. 2 i 3, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 4 umowy. 

Faktura przejściowa będzie wystawiona po faktycznym zakończeniu wydzielonego etapu 

prac stanowiących Przedmiot Umowy.  

11. W przypadku  faktury VAT końcowej dotyczącej wykonania całości Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający ma obowiązek ją zapłacić w terminie do 35 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi  

w ust. 6. Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 

z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

na fakturze. 

13. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi 

po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  

i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

14. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagrodzenia 

Wykonawcy.Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
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15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 

bezpośredniej zapłaty. 

16. Czynność, o której mowa w ust. 14 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 

umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 

zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo, 

3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatrzymania z faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego na 

dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom - do czasu 

przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia. 

19. Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 

odpowiednio. 

20. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 

płatności wynikający z art. 108 a – 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późniejszymi zmianami). 

21. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgłoszonym 

w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 

jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 

bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 

opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 

świadczenia w terminie. 
 

§6 
GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

1. Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji na okres…. miesięcylicząc od daty końcowego odbioru robót. 

2. Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres …miesięcy. 
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3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

w wysokości … zł w formie ……………… 

4. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio:  

1) do …………….r. – dla kwoty zabezpieczenia w wysokości … zł 
2) do ……………. r. dla kwoty … zł, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady.  

5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy 

jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 

ważności gwarancji stosując odpowiednio postanowienia ust. 4 – pod rygorem potrącenia 

wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 

w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§7 
KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 

prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 

1) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 2 500 zł, za każdy dzień 

zwłoki, 

2) kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

500 000 zł, 
3) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

i gwarancji – 1000zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego  

na usunięcie wad, 

4) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 

robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do 

akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo – 5 000 zł, 
5) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców 

usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 100 000 zł bez 

uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo - 5 000 zł, 
6) kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – 5 000 złza każdorazowy stwierdzony 

przypadek, 
7) kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy 

Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 

o podwykonawstwo - 10 000 złza każdorazowy stwierdzony przypadek, 
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8) w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 

kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii 

podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

9) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  

w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp–5 000,00 zł,  
10) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  -500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 

11) kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - w przypadku, gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 

zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 

uregulował zaległości w wyznaczonym terminie - w wysokości niezapłaconego 
podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej 
z tytułu rękojmi za wady),  

12) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym 

terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu 

wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych 

robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej 

kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie, 

13) w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

14) kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 14dni od 

dnia podpisania umowy – 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

15) kara z tytułu nie przekazania w terminie 10 dni od dnia zakończenia robót operatu 

kolaudacyjnego – 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 

się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 

obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej Inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 

stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 

protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 

protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 

z zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 

mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 

Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej 

kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania. 

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 5 

ust.14 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 

zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 

nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi - 

Zamawiający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 

wymaganej kwoty zabezpieczenia.  

6. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa  

w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 2 pkt 3. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

 
§8 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 
wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w realizacji 
zamówienia. Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o którym mowa 

w art. 125 ustawy pzppotwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 

podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać 
Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem wszelkiego rodzaju umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż  

100 000,00 złbrutto. 
3. Zamawiający, w terminie 14dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów na 

roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi lub 

dostawy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 

umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu 

art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 

o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 

Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e-mail). Jeśli nazwy 

podwykonawców, nie są znane przed wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 

dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 
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z umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 

o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo – 

szczególnie o stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. 

6. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 

regulacje (p.1-7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umowę 

przestrzegały zasad określonych w p.8: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy części zamówienia, 

2) postanowienie o treści – „Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 

realizacji zamówienia publicznego nabudowę drogi gminnej nr 665027Z  

(ul. Pogodnej) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowej)  

w miejscowości Choszczno” napodstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku 

zawartej pomiędzy Gminą Choszczno a …………………………………………”, 

3) postanowienie o treści - „Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 

wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w 

którym upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 

(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 

wykonanego przez Podwykonawcę”, 

4) postanowienie o treści – „Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 

dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 

pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności  

o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora) 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 

do wystawionej Zamawiającemu faktury”, 

5) postanowienie o treści – „Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy 

odbioru przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśli ten sam 

element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 

(Inwestora)”,  

6) umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 

termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek), 

7) zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - 
Kodeks pracy), 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 

związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami), 

b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

c) nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 

należytego wykonania umowy w pieniądzu – dopuszcza się wnoszenie 

zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
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7. W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się 

szczegółowych umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) – do zamówienia będzie dopisane 

postanowienie o treści – „Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia 

publicznego na budowę drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją 

drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno na podstawie 

umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy Gminą Choszczno 

a…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami dotyczącymi 

podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie. Obowiązek 

przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) dotyczy usług lub dostaw 

przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu 

zamówienia – nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie stałych, 

długoterminowych umów zawieranych z dostawcami na dostawy materiałów masowych 

lub materiałów zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego 

przeznaczenia. Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych 

zmian do umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 

z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

9. Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian 

umów o podwykonawstwo. 

§9 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 

………………………… - Inżynier Projektu. 

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest …………………………… 

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcyjest  …………. - kierownik 

budowy. 

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcyjest ……………………………… 

3. Zmiana osób do kontaktu nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

 

§10 
Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ustawy Pzp 

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 

publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oraz – 

w sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 409 

ust. 1 pkt 1 Pzp – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a. 

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 

zobowiązany do: 

a) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 

w zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 

budowlanych, w tym między innymi wykonujących: prace rozbiórkowe, roboty 

ziemne, roboty budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich 
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projektowanych elementów zagospodarowania pasa drogowego, urządzenia zieleni, 

oznakowania poziomego i pionowego, roboty budowlane i pomocnicze związane z 

wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego, roboty 

budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem przełożenia oraz regulacji 

elementów istniejących sieci uzbrojenia terenu,roboty budowlane i pomocnicze 

związane z  utrzymaniem organizacji ruchu na terenach przyległych do placu 

budowy. 

b) Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu i na 

rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 

osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 

przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie 

w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

5. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 

o których mowa w ust. 4.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności są 

osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 

niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 

wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00zł za każdy taki 

przypadek. 

8. Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku: 

a) nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 w 

terminie określonym w ust. 5, 

b) wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a,  

9. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, 

o których mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie: 

a) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 

b) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, 
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c) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 

d) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia 

w trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

§11 
ZMIANY 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 

ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy (podwyższenie albo obniżenie) lub zakresu przedmiotu umowy: 

1) w przypadku, gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 

wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

2) w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamówienia, tzn. w przypadku 

rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 

przewidziane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, 

zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub w sytuacji, gdy rezygnacja ta 

wynika z innych potrzeb Zamawiającego. 

Przyczyny dokonania zmian, o których mowa ust. 2 pkt 1) -2) wraz z uzasadnieniem należy 

opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykonawcy  

lub Zamawiającego, protokół konieczności, itp. 

3) w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 

materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą 

to np. okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego  

na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązańtechnicznych lub 

technologicznych,  

niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w 

tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,  

f) w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 

poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 

proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze 

w wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania ruchu 

drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja jego 

nie jest droższa od rozwiązania pierwotnego. 
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g) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej  

lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo – 

wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp. 

4) W przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 

były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie 

w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza 

określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 

wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 

podstawowej), 
Zmiany wynikające z ust. 2 pkt 3) -4) muszą być poprzedzone wnioskiem Wykonawcy lub 

Zamawiającego zawierającym stosowne uzasadnienie. 

5) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 439 prawa zamówień publicznych, zmiany 

wysokości wynagrodzenia są dopuszczalne przy spełnieniu następujących warunków:  

a) W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów, związanych z realizacją 

zamówienia powyżej 30% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Wniosek ten powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

b) W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia powyżej 30% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy 

pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych  

po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

po zmianie Umowy.  

c) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu ulegnie 

waloryzacji o zmianę wynikającą ze zmian cen w wydawnictwach Sekocenbud, 

a w przypadku braku tych elementów w wydawnictwach Sekocenbud 

–we wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych na stronie 

GUS. Do wycen różnicowych przyjmuje się jedynie elementy cenotwórcze, których 

ceny zmieniły się o min. 30%. Wycena różnicowa zawiera elementy, których ceny 

wzrosły jak i te, których uległy obniżeniu o min. 30%.   

d) Wniosek, o którym mowa w pkt 1 i 2 strony mogą składać nie wcześniej niż 

po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia 

zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian 

wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 6 

miesięcy.  

e) Obowiązek wykazania wpływu zmian na zmianę wynagrodzenia, należy do 

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego.  
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f) Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia, to 15 % wynagrodzenia, za poszczególne ceny 

jednostkowe, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 

Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a 

łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia to 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 lit. c). 

g) Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w lit. f) należy rozumieć wartość 

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

h) W przypadkach, o których mowa w lit. e), przed zawarciem aneksu, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie  

o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. Aneks, 

powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia przez 

Stronę, kompletnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 

6) w przypadkuzmiany: 

a) wysokości podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

7) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia  

w życie zmiany przepisów, o których mowa  w pkt 6. 

8) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

9) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  

w pkt 6 lit. b) – d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. 

10) W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych  

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy  

w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 
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aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją Przedmiotu Umowy. 

11) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 

zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 

2. 
4. Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 

wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.  
5. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania 

siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 

uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. 

6. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 

zarządu, koszty mediów i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione są  

w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem  

powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 

rościć od Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 

pośrednimi.  

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 pkt 5, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

8. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 

ujawnionych w rejestrach publicznych. 

§12 
WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

gdy: 
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1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu, 

2) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 

trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 

przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

3) Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 

przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ustalonego harmonogramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 

inne postanowienia Umowy, 

5) wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy  

lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego 

pisemnego upomnienia nie koryguje działań, 

6) stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 

przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 

dotyczących wykonywania usług objętych Umową.  

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy  lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 

wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy 

od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 

umownych z tego tytułu. 

 
§ 13 

KLAUZULA POUFNOŚCI 
1. Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa  

i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania  

w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 

trzecich informacji poufnychorazdoniewykorzystywaniatych informacji 

dlacelówinnych,aniżelisłużące realizacjininiejszej umowy. 

3. ZainformacjepoufneZamawiającegorozumiesięwszelkieinformacjelubmateriałydotyczące 

realizacji niniejszej umowy, dotyczące Zamawiającego i 

inwestycji,któreniesąznanelubniepowinnybyćznanepublicznie,powzięte lub 

otrzymaneprzezWykonawcę, 

wzwiązkuzwykonywaniemlubprzyokazjiwykonywania niniejszej umowy, 

awszczególnościinformacjestanowiącetajemniceprawemchronione,w tyminformacje 

chronione napodstawieustawyzdnia10 maja 2018r.oochroniedanychosobowych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) orazinformacjechronionena podstawieustawy  

z dnia05 sierpnia2010r.oochronieinformacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z późn. 

zm.).  
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4. ObowiązekochronyinformacjipoufnychspoczywanaWykonawcyniezależnieodformyichprze

kazaniaprzezZamawiającego(wtymwformieprzekazuustnego,dokumentulubzapisunakomp

uterowymnośnikuinformacji). 

5. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 

 w czasie.  

§14 
DANE OSOBOWE 

1. Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

§ 15 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałem w związku z wykonywaniem 

niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne będę rozstrzygać na drodze polubownej. 

2. W przypadku powstania sporu, o którym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, 

Zamawiający wskaże osobę mediatora, które będzie uprawniony do prowadzenia mediacji 

miedzy Stronami, a następnie uzgodnienie treści ugody. Mediator powinien być wpisany 

na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy Sądzie Okręgowym  

w Szczecinie. Postępowanie mediacyjne może trwać maksymalnie do 3 tygodni. 

Prowadzenie postępowania mediacyjnego w żaden sposób nie wpływa na przedłużenie 

terminów określonych w treści niniejszej Umowy dotyczących wykonania Przedmiot 

Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac związanych  

z realizacją umowy w czasie trwania postępowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony 

pokrywają w proporcji po 50 % każda.  

3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie określonym, w treści ust. 2 lub nie wyrażenie 

zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną przez Zamawiającego powstały 

spór będzie przedmiotem postępowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sądem 

Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczęcie takiego 

postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy  

do  wstrzymania wykonywania prac związanych z realizacją umowy. Koszty postępowania 

koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda.  

4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust.1-3 

umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania 

sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 

zamówienia wraz z załącznikami. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
 


