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UMOWA Nr..... /SO/BLZ/2024
zawarta w dniu .......cceeveneee. 2024 roku w Grudzigdzu pomiedzy:

Miejskimi Wodociggami i Oczyszczalnia sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu, 86-300 Grudzigdz przy ul. Mickiewicza
28/30, zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000010351,
kapitat zaktadowy 64 028 500,00 zt, Regon 870485618, NIP 876-18-72-491, zwang w dalszej czesci umowy

»,2Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Tomasza Pasikowskiego — Prezesa Zarzadu

Joanne John - Btazyriskg — Wiceprezesa Zarzadu

W wyniku postepowania o udzielenie sektorowego zamdwienia podprogowego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn.: ,,Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza — branza
Automatyki” na podstawie przepisdéw Regulaminu udzielania zamdwien sektorowych, stosowanego w Miejskich
Wodociggach i Oczyszczalni sp. z 0.0., zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza
w zakresie branzy automatyki, wedtug wymagan i zalecen zawartych w SWZ oraz dokumentacji projektowe;j
pt. ,Modernizacja oczyszczalni sciekdw w Nowej Wsi koto Grudzigdza” opracowanej przez Przedsiebiorstwo
Projektowo — Ustugowe PROJ-EKO sp. z 0.0. z siedzibg w Pile wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

2. Gtéwne zadania modernizacji obejmuja:

1) Zaprojektowanie graficzne, wdrozenie i uruchomienie nowego systemu SCADA, bazujacego wygladem
i sposobem dziatania na obecnie zainstalowanym u Zamawiajgcego;

2) Dostawe, montaz, podtgczenie, uruchomienie i skomunikowanie za pomocgy sieci Profinet ze sobg oraz
systemem SCADA o$miu sztuk szaf AKPiA (oznaczonymi od SO do S7) oraz demontaz starych szaf;

3) Stworzenie oraz zaimplementowanie programoéw wykonawczych do o$miu sterownikéow w poszczegdlnych
szafach AKPiA, na podstawie programéw zawartych w dotychczas uzytkowanych sterownikach Siemens
S7 300.

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci :
1) Przygotowanie terenu budowy (wygrodzenie, oznakowanie, wyznaczenie zaplecza, itp.);
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2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

Dostawe, podtgczenie, uruchomienie jednostek PC z oprogramowaniem SCADA,;

Stworzenie nowej infrastruktury teletechnicznej $wiattowodowej na terenie Oczyszczalni, tj. wykonanie
wykopdw i utozenie przewoddw optycznych, dostawe, montaz i podtgczenie przetgcznic swiattowdd —
Ethernet (1 szt. na jedng szafe PLC), zainstalowanie kaset spawdw s$wiattowodowych, wykonanie
Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

Adaptacje budynku administracyjno-technicznego, tj. utworzenie wydzielonego pomieszczenia —
serwerowni SCADA;

Wykonanie petnej wizualizacji graficznej nowego systemu SCADA;

Wykonanie prac branzy automatyki polegajgcych na napisaniu programu wykonawczego dla nowych
sterownikow;

Modernizacje szaf automatyki, w tym dostawa, montaz i przygotowanie do zasilenia fabrycznie nowych
szaf automatyki, wykonanie potgczen i wizualizacji szaf z nowym systemem SCADA, przeprowadzenie
rozruchu i testow nowych szaf, demontaz dotychczasowych szaf automatyki oraz przeprowadzenie prac
porzadkowych w zmodernizowanych rozdzielniach;

Przeprowadzenie ruchu prébnego catosci automatyki Oczyszczalni, praca bez zaktécen przez 14 dni;

Uporzadkowanie terenu budowy, likwidacje zaplecza budowy, itp.;

10) Wykonanie petnej, kompletnej dokumentacji powykonawczej;

11) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

4. Ze wzgledu na specyfike przedmiotu umowy, Zamawiajgcy podzieli realizacje na etapy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

ETAP | — Prace przygotowawcze i wykonanie oprogramowania SCADA;

ETAP Il — Modernizacja: Szafa S3 — Budynek Kratowni KRT;

ETAP Il - Modernizacja: Szafa S2 — Budynek Stacji Dmuchaw SD/ST (rozdzielnia R32);

ETAP IV - Modernizacja: Szafa SO — Budynek Stacji Dmuchaw SD/ST (rozdzielnia RG31);

ETAP V - Modernizacja: Szafa S5 — Budynek Stacji Odwadniania Osadu SOO;

ETAP VI - Modernizacja: Szafa S6 — Budynek Stacji Operacyjnej Komdr Fermentacyjnych SOKF;
ETAP VII - Modernizacja: Szafa S7 — Budynek Stacji Gazogeneratoréw Biogazowych SGK;

ETAP VIII - Modernizacja: Szafa S1 — Budynek Stacji Pomiarowej Sciekéw SPS;

ETAP IX - Modernizacja: Szafa S4 — Budynek Administracyjno-Techniczny BAT;

10) ETAP X : Ruch prébny, prace koricowe, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

5. Materiaty i urzadzenia przed dostarczeniem i zainstalowaniem muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Jezeli producent przewidziat podziat jakosSciowy materiatdw lub urzadzen to Wykonawca ma obowigzek
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6.

dostarczy¢ takie w najwyzszej (najlepszej) klasie lub gatunku jakosci. Nie dopuszcza sie zastosowania

materiatdow i urzadzen zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy urzgdzenia winny spetniaé nastepujgce wymogi:

1) parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze niz okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych (STWIOR), odpowiadajgce wymaganiom Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie lub norm innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te
normy. Przy ocenie spetniania przez zaoferowanie urzgdzenia powyzszych parametrow i wymagan,
Zamawiajgcy moze postugiwac sie opinig biegtych, w tym autoréw dokumentacji projektowej;

2) byc fabrycznie nowe, w momencie ich uruchomienia u Zamawiajgcego nie mogg by¢ starsze niz 2 lata i nie

mogg by¢ urzadzeniami prototypowymi (tzn. urzgdzeniami zamontowanymi [zastosowanymi] w oczyszczalni
Sciekdw komunalnych po raz pierwszy);

3) by¢ pierwszego gatunku, zapewniajgce najwyzszg jakos¢;

4) posiadac stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczenstwa;

5) posiada¢ wymagane prawem dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje w jezyku polskim.

7.

10

11.

12.

Z uwagi na obowigzujgcg u Zamawiajgcego standaryzacje wyposazenia, urzadzen, maszyn, itp., warunki
gwarancyjne oraz przysztg eksploatacje i serwis Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zastosowat wyposazenie
techniczno-technologiczne od jak najmniejszej liczby producentdw. Catos¢ wyposazenia podstawowego zostaje
podzielona na nastepujgce grupy dostaw:

1) Sterowniki wraz z zasilaczami i kartami rozszerzen — jeden producent, jedna seria;
2) Szafy elektryczne, przekazniki oraz zabezpieczenia elektryczne — jeden producent.

. Wykonawca o$wiadcza, ze podzespoty kluczowe wskazane w Wykazie podzespotéw kluczowych stanowigcym

zatgcznik nr 2 do Umowy, spetniajg parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze niz okreslone w Specyfikacji
warunkéw zamodwienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR), odpowiadaja
wymaganiom Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te normy.

. W przypadku elementéw sterownika PLC Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia innych podzespotéw niz okreslone

w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

. W przypadku oprogramowania, Zamawiajgcy nie dopuszcza zainstalowania innego niz oprogramowanie
SCADA ASIX firmy ASKOM sp. z 0.0.

Wykonawca oswiadcza, ze oprogramowanie o ktdrym mowa w ust. 10 jest w najnowszej dostepnej wersji
oprogramowania, spetnia wszystkie parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze niz okreslone w Specyfikacji
warunkéw zamédwienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR), odpowiada
wymaganiom Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te normy.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z: decyzjag Nr AB.6740.114.2018 z dnia 28.03.2018r. -
pozwolenie na budowe, warunkami podanymi w Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia (SWZ) oraz
3



Numer postepowania: S3/2024/PBN/BLZ Zatacznik Nr 6 do SWZ — wzér Umowy

13.

14.

15.

16.

17.

wyjasnieniami do SWZ, Dokumentacjg Projektowa, o ktdrej mowa w ust. 1, Specyfikacjag Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt, pomocniczo réwniez z Przedmiarem Robdt, ztozong ofertg Wykonawcy z dnia
.................... oraz Harmonogramem rzeczowo — finansowym, a takze z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia przez Wykonawce zmian w projekcie wykonawczym, po
wczesniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz projektanta. Wszelkie zmiany bedg odbywaty sie na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, pozwoleniem na budowe, oraz innymi dokumentami opisujgcymi przedmiot
umowy i nie stwierdza w nich bteddw, ani brakéw.

W celu prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszystkie roboty
budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt, a sg konieczne do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonane przez Wykonawce obiekty budowlane wchodzgce w zakres przedmiotu umowy muszg by¢
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢, zdatne do uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest wtascicielem obiektu, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane oraz,
7e prace prowadzone przez Wykonawce bedg realizowane na czynnym obiekcie Oczyszczalni Sciekdw
w Nowej Wsi koto Grudzigdza. Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ i organizowad roboty budowlane,
azeby zapewnié prawidtowa i niezaktécong prace Oczyszczalni Sciekdw i 0séb tam zatrudnionych.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

W ramach realizacji okreslonego w §1 przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada rzeczowo i finansowo, miedzy

innymi za:

1) teren budowy, od czasu jego przejecia do czasu zakornczenia realizacji przedmiotu umowy;
2) sporzadzenie i w miare potrzeb modyfikowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy;

3) wykonanie i ustawienie oraz biezgce utrzymywanie podczas budowy tablicy informacyjnej dotyczacej

budowy;

4) planowanie i prowadzenie poszczegdlnych etapdw prac we wspodtpracy i przy akceptacji przedstawicieli

Zamawiajgcego;

5) biezgce i systematyczne prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy ustanowionego przez

Wykonawce;

6) umozliwienie wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Wykonawce, zgtoszonym

i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego podwykonawcom, pracownikom Zamawiajacego i osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego, a takze przedstawicielom organéw nadzoru budowlanego,
Panstwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji, o ile przepisy prawa przewidujg takie upowaznienie;
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7)

8)

9)

wykonywanie prac budowlanych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajagcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

prowadzenie prac w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe i niezaktécone funkcjonowanie Oczyszczalni Sciekéw
w Nowej Wsi koto Grudzigdza, w szczegdlnosci poprzez zapewnienie ciggtej (nieprzerwanej) pracy na
stacjach operatorskich w srodowisku SCADA (dotychczas uzytkowanym oraz nowo powstajgcym) w celu
monitorowania i sterowania pracg biezgca kazdego z proceséw Oczyszczalni, réwniez w godzinach nocnych
oraz dniach ustawowo wolnych, a takze umozliwienie:

dojazdu samochodom do obiektéw Oczyszczalni,

pracownikom dojazdu do budynku administracyjnego oraz dojscia do pozostatych obiektéw Oczyszczalni;

prowadzenie wszelkich prac montazowych i uruchomieniowych budowanego systemu, ze wzgledu na
specyfike pracy Oczyszczalni, w sposdb zapewniajacy zminimalizowanie czasu wytgczenia instalacji
z eksploatacji. Mozliwos¢ wytgczen poszczegdlnych weztdw uwarunkowana bedzie biezgcg iloscig
naptywajgcych sciekdw, w tym opadami atmosferycznymi. Niezbedne wytgczenia z eksploatacji
poszczegdlnych weztdéw moga trwaé nie diuzej niz 8 godzin i wystepowac nie czesciej niz 1 raz na 2 tygodnie
oraz nie mogg wigzac sie ze znacznymi ograniczeniami w biezgcej eksploatacji innych czesci Oczyszczalni.
Przygotowanie i wykonanie prac montazowych w sposéb umozliwiajacy przywrdcenie instalacji do pracy
w dowolnym czasie, jednak nie pézniej niz w ciggu 2 godzin. Harmonogram wyfaczel nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym;

10) zapewnienie, iz zrealizowana budowa nie bedzie powodowac zadnych zaktécen w pracy innych istniejgcych

systemow, w szczegdlnos$ci majacych z nig bezposrednie lub posrednie powigzania;

11) wszelkie prace przygotowawcze w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.)., a takze wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem budowy,
w tym w szczegdlnosci:

— wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
— zabezpieczenie pojemnikéw na odpady z budowy oraz ich wywdz i unieszkodliwienie,

— zapewnienie petnego zaplecza socjalnego dla swoich pracownikéw i pracownikéw ewentualnych
podwykonawcow, o$wietlenia i ogrzewania pomieszczen pracowniczych;

12) petng obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt i po ich zakonczeniu, wraz z wykonaniem

inwentaryzacji powykonawczej przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia, przy czym Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢é weryfikowania wynikow obstugi geodezyjnej;

13) utrzymanie przez czas realizacji robdt terenu budowy w nalezytym porzadku oraz utrzymywanie ogdlnego

porzadku na budowie, w tym za roboty porzadkowe po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy;

14) wykonanie niezbednych ekspertyz, projektéw, uzgodnien, rysunkdow wykonawczych wigzacych sie ze

sposobem realizacji robdt;

15) wykonanie niezbednych proéb, badan i sprawdzen budowanych obiektow, urzadzen i instalacji, przy czym

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonywania we wtasnym zakresie préb i pomiarow kontrolnych;



Numer postepowania: S3/2024/PBN/BLZ Zatacznik Nr 6 do SWZ — wzér Umowy

16)
17)
18)

19)

20)

21)
22)
23)

24)

25)

26)

27)
28)

29)
30)

31)

terminowego usuwania ujawnionych wad w czasie prowadzonych robdt;
terminowg zaptate wynagrodzenia zatrudnionym podwykonawcom;

inne prace wynikajace z uzgodnien i decyzji zatgczonych do projektu budowlanego i koszty z nimi zwigzane
—t3cznie z odbudowg nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych;

zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejgcych obiektéw i urzadzen znajdujgcych sie w
rejonie prowadzenia robét budowlanych;

ewentualne szkody wyrzadzone w obrebie prowadzonych robét, zaréwno w mieniu Zamawiajgcego, jak
tez oséb trzecich;

ewentualne szkody w urzadzeniach infrastruktury podziemnej i nadziemnej;
utrzymanie i zabezpieczenie maszyn, narzedzi oraz urzadzen sktadowanych na placu budowy;

usuwanie z obszaru budowy do odpowiedniego miejsca ich sktadowania: odpaddéw, ziemi, gruzu, oraz
usuwanie zanieczyszczen po zakoniczonych pracach. Powstate w wyniku prac odpady budowlane winny
zostac¢ zagospodarowane przez Wykonawce;

zabezpieczenia i przekazania Zamawiajacemu wszelkich zdemontowanych elementéw dotychczasowego
wyposazenia Oczyszczalni. W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie bedzie zainteresowany ich przejeciem,
Wykonawca zobowigzany bedzie do jego utylizacji na swdj koszt, a nastepnie do przekazania
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego ich likwidacje;

organizowanie prac zgodnie z ,Instrukcjg wykonywania prac — w tym szczegdlnie niebezpiecznych — na
terenie MWIiO sp. z o.0. przez wykonawcow zewnetrznych” (dostepnej na stronie www.mwio.pl
w zaktadce ,Przetargi”, po kliknieciu ,Regulamin zamowien”);

opracowanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym instrukcji
eksploatacji oraz BHP;

przeprowadzenie 14-dniowego ruchu prébnego instalacji teletechnicznej i sSrodowiska SCADA,

przeprowadzenie szkolenia personelu oczyszczalni z zakresu eksploatacji i konserwacji dostarczonych
urzadzen w ilosci godzin nie mniejszej niz 2 (dwie);

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie;

przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej na dwa dni przed podpisaniem odbioru konncowego, wszelkich
haset zabezpieczajgcych dostep do urzadzen, jesli zabezpieczenia takie bedg uzyte w czasie realizacji
przedmiotu umowy, a takze udostepnienie opracowanych koddéw zrédtowych oprogramowania;

uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach, odbudowanie terendw zielonych i matej
architektury - przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci oraz uprawnienia, zgodnie

z wymaganiami prawnymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a takze konieczne doswiadczenie

w realizacji tego rodzaju robét budowlanych.


http://www.mwio.pl/
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2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

4. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu
wykonywanej i prowadzone] dziatalno$ci gospodarczej oraz posiadania mienia z podstawowg sumg
gwarancyjng nie mniejszg niz 2 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

5. Umowa ubezpieczenia obejmowac¢ bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowg Ilub
pozostajgcg w zbiegu obu tych reziméw odpowiedzialnosci (w zwigzku z wykonywang i prowadzong
dziatalnoscig oraz posiadanym mieniem).

6. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci (PKD) bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z umowy.

7. Ponadto umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), ma zawiera¢ postanowienia
uwzgledniajgce odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela za szkody:

1) Woyrzadzone przez produkt wprowadzonych do obrotu do wysokosci sumy gwarancyjnej;
2) Wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa do wysokosci sumy gwarancyjnej;
3) Majgce postac czystych strat finansowych z limitem co najmniej 1 000 000 PLN;

4) Wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym realizowane przez nich
prace do wysokosci sumy gwarancyjnej (uwaga: wytgcznie, jesli Wykonawca bedzie korzystat z ustug

podwykonawcy).

8. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis (kopie) umowy z
ubezpieczycielem (polisa lub inny dokument ubezpieczenia wraz z podstawg do zawarcia umowy, czyli
ogoblnymi warunkami ubezpieczenia- OWU) w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznego ubezpieczenia przez caty okres trwania niniejszej
umowy. Przez utrzymywanie waznego ubezpieczenia rozumie sie rowniez zawarcie przez Wykonawce
kolejnej umowy ubezpieczenia. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowdd posiadania
waznego ubezpieczenia pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, a takie zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zgodnie z aktualnymi polskimi normami i normami
Unii Europejskiej.

11. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw certyfikat, znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
W przypadku przedtozenia dokumentu sporzgdzonego w jezyku obcym, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ ich ttumaczenie na jezyk polski. Dokumenty winny by¢ przedktadane w oryginale lub w kopii
poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem.

12. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z ponizej wskazanymi dokumentami,
7
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ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia (SWZ) wraz z wyjasnieniami i zmianami do SWZ;
2) Decyzja o pozwoleniu na budowe;
3) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy;
5) Przyjeta przez Zamawiajgcego Oferta Wykonawcy z dnia ............. r.

13. W przypadku rozbieznosci w powyzej wymienionych dokumentach, wigzace sg w pierwszej kolejnosci zapisy
umowy, a nastepnie poszczegdlnych dokumentéw — zgodnie z kolejnoscig ich wymienienia.

14. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania, na
zadanie Zamawiajgcego, jakosci robét, wbudowanych materiatéw, a takze ilosci materiatéw zuzytych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie w czasie realizacji przedmiotu umowy zapewnic na terenie budowy nalezyty tad
i porzadek, ochrone obiektéw oraz przestrzegac przepiséw BHP i p.poz.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy — bezposrednie wykonywanie robét budowlanych.

17. W ramach realizacji obowigzku wskazanego w ust. 16 Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, kopii umow o prace zawartych
przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy (wraz z
dokumentami regulujgcymi zakresy obowigzkéw, jezeli zostaty sporzadzone), ktéore powinny byc
zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1781), w szczegdlnosci:
bez adresdw oraz nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Nieprzedtozenie przez Wykonawce ww. dokumentéw wymienionych w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy bedzie mégt naliczy¢ kare umowng, o ktdrej mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy, jezeli
Wykonawca nie udokumentuje na wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

PODWYKONAWSTWO
§4

1. Przez umowe o podwykonawstwo rozumie sie pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane stanowigce czes¢ przedmiotu niniejszej umowy, zawierang pomiedzy Wykonawcg, a innym
podmiotem (podwykonawcy), a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcy lub pomiedzy
dalszymi podwykonawcami.

2. W przypadku podjecia decyzji przez Wykonawce o powierzeniu wykonania czesci przedmiotu umowy,
Wykonawca powierzy ich wykonanie w nastepujgcym zakresie: .......cccceeeeeceeveennns

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.
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5.

10.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni przed zamiarem powierzenia czesci przedmiotu umowy
podwykonawcy (zawarcia z nim umowy), przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt umowy
z podwykonawcg lub podwykonawcami wraz z czesciag dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych
w projekcie umowy.

Umowa z podwykonawcg winna by¢ zawarta na pismie pod rygorem niewaznosci i winna zawiera¢ co najmniej:

1) dokfadne okreslenie zakresu robét budowlanych do wykonania w ramach przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 umowy, powierzonych podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, ktérego wysokosé nie moze przekraczaé¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za dany zakres robét;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku;

4) okreslenie wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie jakosciowym,
jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i odpowiadajgce stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 12;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady objety gwarancjg i rekojmig, nie krétszy niz okres
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego;

Podwykonawca po otrzymaniu zaptaty naleznosci wynikajacych z faktur VAT wystawionych na rzecz Wykonawcy
z tytutu wykonanych robét przez podwykonawce, zobowigzany jest ztozy¢ w formie pisemnej oswiadczenie
o dokonaniu zaptaty naleznosci na jego rzecz. Do oswiadczenia winny zosta¢ dotgczone dokumenty w postaci:
protokotow odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce i objetych zaptatg, wystawionych faktur objetych
zaptaty, dowoddw potwierdzajacych zaptate naleznosci.

Podwykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach robdt dokonywanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, przy wspotudziale Wykonawcy, ktdérych realizacje miat powierzong umowg
o podwykonawstwo.

Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajacego. Przepisy ust.
2 - 5 stosuje sie odpowiednio.

Wejscie na teren budowy podwykonawcy mozliwe jest tylko i wytgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego na powierzenie danego zakresu prac podwykonawcy.

Podwykonawcy, ktérych zaakceptowat Zamawiajacy i ktdrzy zostali wpuszczeni na teren budowy winni by¢
oznakowani na terenie budowy, celem zapewnienia mozliwosci zweryfikowania ich obecnosci przez
przedstawicieli Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedfozenia mu projektu
nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
projektu do Sekretariatu Zamawiajgcego przy ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudzigdz.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 11, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez
Zamawiajgcego lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do tego projektu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie pdzniej niz w terminie 2 dni
roboczych przed dniem skierowania podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy z podwykonawcy, petni role koordynatora iponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéw, tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

W przypadku podzlecenia wykonania czesci prac podwykonawcy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, z tym ze nie wyklucza to odpowiedzialnosci solidarnej
tych podmiotéw w stosunku do Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie umoéw z podwykonawcami lub zmiany podwykonawcéw wymagaja kazdorazowo
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposdb wadliwy, niezgodny z przedmiotem umowy lub przepisami.

Wykonawca przed wystawieniem faktury na rzecz Zamawiajgcego, za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce, przedstawi Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za
wykonanie przez niego roboty wraz z dowodem zaptaty wynagrodzenia. Przedmiotowe oswiadczenie winno
zostaé podpisane przez osoby umocowane do dziatania w imieniu podwykonawcy i winno zostaé przekazane
Zamawiajgcemu w oryginale. Do oswiadczenia winny zostaé przedtozone dokumenty potwierdzajgce zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Po przedtozeniu ww. oswiadczenia Wykonawca bedzie uprawniony do
wystawienia faktury na rzecz Zamawiajgcego.

Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace zawarcia umowy
o podwykonawstwo.

Tres¢ ust. od 2 do 22 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

10
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TERMIN REALIZACJI UMOWY
§5
1. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowac¢ przedmiot umowy w terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. O planowanym terminie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: .....ccoceeirinnnen. Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢
otrzymanie wiadomosci mailowej od Zamawiajacego.

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego
o zakonczeniu prac, a Zamawiajgcy zobowigzany jest do ich odbioru, w terminie wskazanym w § 9 ust. 6.

4. Za dzien zakohczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie podpisanie protokotu odbioru koricowego
z klauzulg , bez uwag”. O gotowosci przekazania przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajgcego z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

5. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 pkt 7, mogg by¢ dokonywane
przez Zamawiajacego przy wspotudziale Wykonawcy. Terminy poszczegdlnych prac zawartych
w harmonogramie mogg zosta¢ zmienione, lecz ich termin koncowy nie moze w zadnym przypadku ulec
zZmianie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o jakichkolwiek przeszkodach
w terminowej realizacji przedmiotu umowy.

7. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 1 uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 10 ust. 2 pkt 1.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§6

1. Do kierowania i koordynowania pracami zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy Wykonawca powota
kierownika budowy oraz kierownikéw robét.

2. Obowigzki kierownika budowy petni¢ bedzie ..., , posiadajacy
uprawnienia bUdOWIANE NF ......cuvviii e , za ktérego dziatanie lub zaniechanie
odpowiada Wykonawca na zasadach ogélnych. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcego i wymaga dokonania
zmiany umowy.

3. Kierownik budowy zobowigzany jest wykonywa¢ powierzone mu obowigzki do czasu zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy.

4. Kierownik dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

5. Jako Inspektora Nadzoru - koordynatora ze strony Zamawiajgcego w zakresie wykonywania obowigzkéw
umownych oraz realizacji przedmiotu umowy wyznacza sie Pana .......ccccceeeveeceennenn. , ktérego zadaniem jest
koordynacja realizacji przedmiotu umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz ewentualnymi
podwykonawcami, celem wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2.

Wykonawca oraz ustanowiony przez niego kierownik budowy zobowigzani sg do biezgcej wspotpracy
z osobg wymieniong ust. 5 i stosowania sie do jej polecen.

W celu zapewnienia prawidtowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy powotuje Zespét
ds. realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,Zespot”).

W sktad Zespotu wchodza: kierownik budowy, kierownicy robdt, umocowani przedstawiciele Wykonawcéw,
Inspektorzy Nadzoru oraz inni umocowani przedstawiciele Zamawiajgcego.

Zadaniem Zespotu jest zapewnienie koordynacji prowadzonych prac przez Wykonawce na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Nowej Wsi.

Jako przewodniczgcego Zespotu ustanawia sie Inspektora Nadzoru - koordynatora Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w ust. 5.

Przewodniczacy Zespotu umocowany jest do zwotywania narad Zespofu oraz wyznaczania ich doktadnego
terminu.

Obecnosc kierownika budowy na naradach jest obowigzkowa.

Narady odbywaé sie bedg na terenie budowy, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu przez
Zamawiajacego.

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy w szczegdlnosci:
1) koordynacja prac budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia;

2) prowadzenie Dziennika Budowy i ponoszenie odpowiedzialnosci za prawidtowos$¢ dokonywanych w nim
wWpisow;

3) udziat w odbiorach koncowych dla robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy, szczegétowo opisanych
w dokumentacji projektowej;

4) monitorowanie postepu robot i informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach mogacych
mie¢ wptyw na termin, jakos$¢ oraz sposdb realizowanych robdt;

5) wyznaczenie kolejnosci wykonywania robot.

W przypadku kolizji wykonywania prac przez kilku podwykonawcéw — o pierwszenstwie prowadzenia prac oraz
o sposobie dalszego, bezkolizyjnego ich prowadzenia rozstrzyga¢ bedzie Inspektor Nadzoru — koordynator
Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE STRON
§7

Strony ustalajg, ze za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSCi: ......ccoveveieiniiveiceeieniene s netto (stownie zfotych:................ 00/100),
do ktdrego zostanie doliczony podatek od towardw i ustug (VAT) wg aktualnie obowigzujgcych stawek
W WYSOKOSCI oot zt (stownie ztotych: ..................), co daje kwote brutto w wysokosci
....................... zt (stownie ztotych:  00/100).

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, stanowi catkowity koszt prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
12
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w tym koszty zakupu i dostawy materiatéw, urzadzen i maszyn niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, itp.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest state i niezmienne i obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy.

4. Strony niniejszej umowy nie przewidujg mozliwosci powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztéw lub opfat,
innych niz przewidziane niniejszg umowa.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastepowaé bedzie fakturami czesciowymi, w oparciu
o rzeczywisty stopien zaawansowania robaét.

6. Przy okreslaniu stopnia zaawansowania robot oraz ich wartosci Zamawiajacy postuzy sie nastepujacymi
dokumentami:

1) Wypetniong przez Wykonawce w Formularzu oferty Tabele ceny;

2) Kosztorysy inwestorskie — w przypadku wystgpienia trudnosci lub rozbieznosci pomiedzy stronami
w okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowo-finansowego robdt dla wystawienia faktur czesciowych.

7. Kazda z szaf automatyki (zgodnie z § 1, ust. 4, ppkt. od 2) do 9) ) moze by¢ zgtoszona do odbioru i fakturowania
jedynie w przypadku, gdy bedzie kompletna pod wzgledem zainstalowanych w niej podzespotéw, wykonanych
prac programistycznych, a takze kompleksowo przytaczona do infrastruktury teletechnicznej, zasilona,
uruchomiona, a jej rozruch zostat prawidtowo przeprowadzony.

8. Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych bedg kazdorazowo podpisywane przez Inspektora Nadzoru -
koordynatora, kierownika budowy i Inspektora/éw Nadzoru protokoty odbioréw czes$ciowych.

9. Inspektor Nadzoru dokona potwierdzenia zakresu wykonanych robdét w ciggu 5 dni roboczych od
zawiadomienia przez kierownika budowy o gotowosci do ich odbioru.

10.Protokdét  odbioru czesciowego zostanie podpisany przez Inspektora Nadzoru - koordynatora
i Inspektora/ow Nadzoru, gdy wszystkie zgtoszone przez kierownika budowy roboty zostang wykonane pod
kazdym wzgledem w sposdb kompletny i prawidtowy.

11. Faktura czesciowa nie moze by¢ wystawiana czesciej niz raz w miesigcu.

12. Wartos¢ robot podlegajacych fakturowaniu w danym miesigcu nie powinna by¢ mniejsza niz 300 000,00
(stownie: trzysta tysiecy 00/100) ztotych netto.

13. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawiane do osiggniecia 80% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

14. Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony lub ich przedstawicieli protokotu odbioru
koncowego, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury koricowej, o wartosci = 20%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1.

15. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé, wraz z wystawiong przez siebie fakturg, oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci wraz z
dowodami dotyczacymi zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

dalszych podwykonawcéw i inne dowody potwierdzajgce dokonanie zapfaty wynagrodzenia winny
potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego kolejnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 14, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 14 i 15, wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
wykonane w ramach etapdw rozliczeniowych.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu, na konto Wykonawcy widniejgce w wykazie informacji o podatnikach VAT w dniu
realizowania ptatnosci.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrécié sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebg na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie
bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowe
wykonanie i odbiér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 19 uwag wykazujacych
niezasadnosc¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

14



Numer postepowania: S3/2024/PBN/BLZ Zatacznik Nr 6 do SWZ — wzér Umowy

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

o podwykonawstwo robdt budowlanych lub dotyczy zgtoszonych Zamawiajagcemu umoéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo
w przypadku ztozenia kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci réwnowartos¢ tych kwot
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenie
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowsa.

Do ptatnosci objetej fakturg koricowg Wykonawca zobowigzany jest ponadto przedstawié:

1) kopie faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi;

2) kopie dowodow zaptaty potwierdzajgcych ptatnosci.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci, Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek ustawowych za
opdznienie w transakcjach handlowych.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcow niezaspokojonych przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu
ponidst Zamawiajacy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT o numerze
identyfikacyjnym .......ccccoeveerennnne W przypadku zmiany statusu w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT o numerze
identyfikacyjnym 876-18-72-491.

§8

Po wykonaniu prac niezbednych do petnej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ ruch prébny instalacji teletechnicznej i Srodowiska SCADA.

Ruch prébny oznacza bezusterkowga prace catej instalacji przez 14 dni, na parametrach umozliwiajgcych
zaprezentowanie i potwierdzenie jej zdolnosci funkcjonalnych i eksploatacyjnych, wynikajacych
z dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za przeprowadzenie ruchu prébnego.
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4. Przed rozpoczeciem prac rozruchowych Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie personelu
Zamawiajgcego.

6. W trakcie ruchu prébnego Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ optymalizacje pracy catosci instalacji
badz poszczegdlnych jej czesci sktadowych.

7. W trakcie ruchu prébnego instalacja teletechniczna i sSrodowisko SCADA winny wykazaé niezaktécong prace,
nie moga wystapic¢ zadne wady, ktdre zaktdcityby prawidtows jej eksploatacje.

8. Pozytywne zakonczenie ruchu prébnego potwierdzone zostanie w protokole odbioru koricowego.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§9

1. Odbidr koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu wykonanego przedmiotu umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania oraz wszelkich dokumentéw zwigzanych z odbiorem.

2. Przed odbiorem koncowym Wykonawca winien zgromadzi¢ wszystkie wymagane wyniki préb, badan
i sprawdzen dokonywanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. Nazadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatéw i wyrobdéw
uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia (Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci).

4. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) protokédt z ruchu prébnego;

2) dokumentacje powykonawczg sporzadzong w jezyku polskim w 2 (dwdch) egzemplarzach papierowych
oraz 1 (jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej (na nosniku elektronicznym), dotyczaca
szczegdtowych schematéw ideowych zasilania i sterowania uktadem przeftaczania zasilania oraz
przeprowadzeniu stosownych odbioréw oraz Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przekazang do
Panstwowego Zasobu;

3) prawomocne (wykonalne) Pozwolenie na uzytkowanie;

4) dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) wszystkich urzadzen sporzadzong w jezyku polskim;
5) pozostate dokumenty wyzej nie wymienione, a wymagane przy odbiorze przedmiotu umowy.

5. W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyé: przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel
Zamawiajgcego.

6. Gotowosc¢ do odbioru korcowego stwierdzi przedstawiciel Wykonawcy, powiadamiajgc pisemnie o tym fakcie
Zamawiajgcego, ktéry ustali termin odbioru kofcowego, przypadajgcy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia i nastepnie przystgpi do odbioru.

7. Gotowos¢ prac do odbioru potwierdzi Zamawiajgcy, po sprawdzeniu kompletnosci wymaganych przy
odbiorze dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 4 powyze;j.

8. Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang wady:
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1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmaoéwi ich odbioru do czasu ich usuniecia. Z czynnosci odbioru
strony sporzgdzg protokdt, w ktdrym wskazg rodzaje wad i usterek oraz wyznacza termin ich usuniecia;

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy moze wedtug wiasnego wyboru Zzadaé obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej technicznej lub odstgpi¢ od umowy.

9. Z czynnosci odbioru korncowego strony sporzadza protokét odbioru koricowego, w ktérym zostang zawarte
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru kocowego z klauzulg ,bez uwag” potwierdza prawidiowe
wykonanie przedmiotu umowy i stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowe;j.

KARY UMOWNE
§10

1. Strony postanawiajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy obowigzujgcg forma
odszkodowania bedg mogty by¢ nizej okreslone kary umowne.

2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 7 ust.1, za kazdy dziert opdznienia;

2) za kazda nieobecnos¢ kierownika budowy uznang przez Zamawiajgcego jako nieuzasadniong na wyznaczone;j
naradzie Zespotu ds. realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc
00/100) za kazdg nieobecnos¢;

3) za uniemozliwienie korzystania przez Zamawiajacego z obiektéw Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi
-w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc i 00/100) za kazde rozpoczete 8 godzin zmiany
obowigzujgcej u Zamawiajacego;

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robdt przez Wykonawce trwajaca dtuzej niz 7 dni kalendarzowych
- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust.1, za kazdy dzien przerwy;

5) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb wskazanych w § 3 ust. 16
- w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie
umowy o prace) za kazdg stwierdzong osobe;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt (stownie ztotych: dziesie¢ tysiecy i 00/100);

7) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt (stownie ztotych: dziesiec tysiecy i 00/100);

8) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej umowie, wpuszczenie na teren
budowy niezgtoszonego podwykonawcy, celem wykonywania przez niego robdt budowlanych - w wysokosci
10 000,00 zt (stownie ztotych: dziesiec tysiecy i 00/100);
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1.

9)

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzierh opdznienia od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci

10% ich wymagalnego wynagrodzenia;

11) za okreslenie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie z podwykonawcg dtuzszego niz okreslony w § 4 ust.

5 pkt 3 - w wysokosci 10 000,00 zt (stownie ztotych: dziesiec tysiecy 00/100);

12) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad lub usterek stwierdzonych w okresie

gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczony odpowiednio od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek od dnia wskazanego
w § 11 ust. 3;

13) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, lezgcych po stronie Wykonawcy

- w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

14) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, lezgcych po stronie Wykonawcy

- w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych powyzej, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, jezeli wartos¢ szkody przekroczy wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca moze zgdaé od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy,
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

GWARANCIJA | REKOJMIA

§11

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres:

a) 60 miesiecy — na wykonane roboty budowlane (wykopy, utozone przewody $wiattowodowe, wydzielone

pomieszczenie serwerowni),

b) 24 miesigce — na wszystkie zainstalowane urzgdzenia i pozostate elementy infrastruktury teletechnicznej,

liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4.

W ramach wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub do usuniecia wad, jesli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji oraz

stosowania wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé na wiasny koszt wszelkie wady i usterki, ktdre wystgpia w okresie
obowigzywania gwarancji, niezwtocznie, to jest nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia.
W szczegblnych przypadkach, strony ustalg termin dtuzszy, ktéry musi zostaé ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zobligowany jest do nieodptatnego przeprowadzania przegladdw i
konserwacji zainstalowanych urzadzen i instalacji, zgodnie z ich DTR, a takze nieodptatnego dostarczenia
wszystkich czesci i materiatéw zuzywajacych sie.

Zgtoszenie usterek i wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie za posrednictwem poczty elektroniczne;j (e-
mail), na adres:.........ccee.... W razie watpliwosci za dzien zgtoszenia usterki lub wady strony uznaja dzier nadania
e-mail przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie
prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jak réwniez
do naliczenia kary umownej z tytutu opdznienia w usunieciu usterek lub wad.

W przypadku, gdy w wyniku zaistnienia wady lub usterki w okresie gwarancyjnym, Zamawiajgcy ponidst szkode,
Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia w petnej wysokosci.

Termin gwarancji dla danego urzgdzenia lub obiektu ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy
wskutek usterki lub wady nie mégt z danego urzadzenia lub obiektu w sposdb petny korzystad.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Warunkiem wykonania zobowigzan Wykonawcy w zakresie usuwania wszelkich wad lub usterek jest
zapewnienie Wykonawcy dostepu do przedmiotu umowy celem oceny i usuniecia wady lub usterki.

Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu 24h obstuge serwisowg. Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas
dojazdu na miejsce od momentu zawiadomienia nie moze by¢ dtuzszy niz 6 godzin w przypadku dni ustawowo
wolnych od pracy oraz nie dtuzszy niz 3 godziny w przypadku pozostatych dni.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw gwarancyjnych, harmonogramu przegladéw, wymiang czesci
na oryginalne, napraw i korekt, usuwaniem usterek oraz koszt podrdézy i zakwaterowania serwisantéw pokrywa
Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca dokona napraw lub wymieni urzgdzenia badz elementy urzadzen, zgodnie ze
swymi zobowigzaniami wynikajagcymi z Umowy, beda one objete 24-miesieczng gwarancjg liczong od daty
zainstalowania tychze elementéw lub urzadzen.

Wykonawca, po przystgpieniu do naprawy ustali i przedstawi Zamawiajgcemu w mozliwie najkrotszym czasie
plan naprawy i wymian niezbednych do usuniecia wad lub usterek. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia
wad lub usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
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15. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi konserwacji, napraw
biezacych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajacego. Usuniecie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od
wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi
rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, za$ w przypadku
braku mozliwosci usuniecia wady w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady,
wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigzaé bedzie w catosci Wykonawce.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie, ktdre wynosi .......cceeenen. zt  (stownie zlotych: . ) w formie

2.  Whniesione zabezpieczenie w wysokosci 70% gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie robdt, zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze robét i podpisaniu protokotu odbioru koricowego
z klauzulg ,bez uwag”. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie ewentualnych
roszczen wynikajgcych z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady i zostanie zwolnione, nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu gwarancji oraz rekojmi za wady.

ZMIANA UMOWY
§13

1. Zmiany umowy dotyczace jej postanowiert wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie inne zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron i réwniez wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiany umowy nie wymaga zmiana danych adresowych Stron. O wszelkich zmianach adresowych,
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego w formie pisemne;.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonaweca nie zapewnia wtasciwej jakosci prac;

2) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg techniczng,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg;

3) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje prac z przyczyn lezgcych po jego stronie i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni
kalendarzowych;

5) Wykonawca, mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, nie usungt w wyznaczonym terminie wad
stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych;

6) Zostanie ogtoszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
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7) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
8) Wykonawca nie przedtozy dowodu posiadania waznego ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 8i 9.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji prac w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu prac materiaty przez niego
dostarczone.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§15
1. Zramienia Zamawiajgcego realizacje przedmiotu umowy nadzorowac bedzie: .....................
2. Zramienia Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy nadzorowac bedzie: .........cccuu....... ytel e,
§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Regulaminu udzielania zamédwien
sektorowych stosowanego w Miejskich Wodociggach i Oczyszczalni sp. z 0. 0. z siedzibg w Grudzigdzu oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§17

Zamawiajacy oswiadcza, ze Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu posiada status
duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opodznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1790).

§18
1. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony w pierwszej kolejnosci bedg staraty sie
rozstrzygac polubownie.

2. W przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporu, wtasciwym do jego rozstrzygniecia bedzie
Sad Gospodarczy w Toruniu.

§19

Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim, w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
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Zatgczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
2. Wpykaz Podzespotéw kluczowych,

3. Oferta Wykonawcy z dnia ....ccoceveveveveceieinineceeeee e s

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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