
 
 

 

Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 9 do SWZ 
 

 

UMOWA NR ........../2023  
 

W dniu …………………………………………… 2023 r. w Ostrołęce                                                                                         

pomiędzy Powiatem Ostrołęckim z siedzibą w  07-410 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 5       

NIP: 758-23-59-776                                                                                                                                                              

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:                                                                                                            

Przewodniczący Zarządu                 - Starosta dr inż. Stanisław Kubeł                                                     

Członek Zarządu     - Wicestarosta Krzysztof Parzychowski                

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu  - Aldona Kuciej                                  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”                                                                                                         

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem  jest:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka         

 

a ………………… z siedzibą w …………………………………………………………… 

NIP: ……………………….. REGON: ……………………….. 

zarejestrowaną/ym w …………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

……………………………….. 

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”                                                              

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Niniejsza inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, zwany dalej „Programem”, z dnia 2022-02-11 nr 

Edycja3PGR/2021/232/PolskiLad, złożonym przez Powiat Ostrołęcki z przeznaczeniem 

na realizację Inwestycji: Budowa drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z nowym 

obiektem mostowym na rzece Orz. 

 

§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania zamo wienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1710 ze zm.) 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) dokumenty zamo wienia wraz z ewentualnymi wyjas nieniami Zamawiającego odnos nie 

przedmiotu zamo wienia, 

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

3) dokumentacja projektowa, 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 



 
 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz 
z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład” polegające na: 
Budowa drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica wraz z nowym obiektem 

mostowym na rzece Orz.  

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 
ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 
1) specyfikacja warunków zamówienia zawierająca: dokumentację projektową, przedmiar 

robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(zwane dalej SST), 

2) wyjaśnienia Zamawiającego do specyfikacji warunków zamówienia (jeżeli dotyczy), 

3) umowa, 

4) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 
rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów 
wymienionych w ust. 3. 

5. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty według 
ich kolejności wskazanej w ust. 3. 

6. Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji 
dotyczących przedmiotu umowy. 

§ 3. 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, 

poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w SST. 

3. Na każde żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację, atest lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały  

do realizacji zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania 

jakości użytych materiałów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w 

ust. 2. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru podmiotu, do którego będą 

przekazane materiały w celu wykonania badań.  

6. Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że materiały zastosowane do wykonania robót są 

niezgodne z umową, koszty tych badań dodatkowo obciążą Wykonawcę, natomiast gdy 

wyniki badań potwierdzą zgodność zastosowanych materiałów z umową, koszty tych badań 

obciążą Zamawiającego. 

§ 4. 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji zadania: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokołem przekazania, nastąpi nie później niż 

w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.  

3. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 5 dni roboczych od daty 

protokolarnego przekazania terenu budowy. 



 
 

 

4. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową: 

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oświadczeń o podjęciu 

obowiązków przez kierownika budowy/kierownika robót, uwierzytelnionej kopii jego 

uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 

właściwej Izby Budowlanej, 

2) uzgadnianie z Zamawiającym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i 

przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia, 

3) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 15 dni od daty 

otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru z dokumentacją 

powykonawczą oraz dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 

robót zweryfikowanymi przez Inspektora Nadzoru.  

5. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do 

dziennika budowy o gotowości  przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót. Za 

zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku 

budowy o zakończeniu robót potwierdzonego przez  Inspektora Nadzoru. 

6. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastąpić po zakończeniu robót 

budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prawidłowości 

wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji pozostałych warunków umowy. 

§ 5. 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY, KOSZTORYS OFERTOWY 

1. Przedmiot zamówienia określony w § 2 umowy realizowany będzie zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz kosztorysem ofertowym, dostarczonymi 

Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy i stanowiącymi załączniki do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej 

do przedmiaru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SWZ, zachowując identyczną 

kolejność pozycji.  

3. Wykonawca wraz z propozycją zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmiany. 

§ 6. 
BADANIA KONTROLNE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania badań kontrolnych przez niezależne 

laboratorium. 

2. Zamawiający może dokonać wyboru niezależnego laboratorium branży drogowej na 

obsługę laboratoryjną z ramienia Zamawiającego, na zadanie określone w § 2. 

3. Zamawiający może zlecić laboratorium branży drogowej wykonanie badań kontrolnych 

wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni jezdni, badania składu 

ziarnowego wbudowanych materiałów z zakresu zadania określonego w § 2. 

4. Kierownik budowy/kierownik robót powiadomi Inspektora nadzoru o gotowości do 

wykonania badania kontrolnego, wyznaczając datę, miejsce i godzinę pobrania. 

5. Kierownik budowy/kierownik robót powiadamiając o gotowości wykonania badania 

kontrolnego, zobowiązany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania 

przeznaczonego do wykonania badania, w sposób umożliwiający uzyskanie wyniku 

pozytywnego. W przypadku przygotowania niekompletnego elementu zadania 

przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane. 

6. Jeżeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy/kierownika robót, o którym mowa w 

ust. 4, przedstawiciel laboratorium branży drogowej oraz Inspektor nadzoru przybędą na 



 
 

 

miejsce, a teren nie będzie odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania 

kontrolnego w sposób, o którym mowa w ust. 5, wówczas wszelkie koszty związane z 

przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) według cen 

jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium branży drogowej. 

7. Koszty związane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikającego  

z przyjętego rodzaju badań, którego wynik będzie pozytywny lub negatywny, ponosi 

Zamawiający.  

8. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku 

negatywnego tego samego rodzaju, koszt następnych badań ponosi Wykonawca, według 

cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium branży drogowej.  

9. Laboratorium branży drogowej obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi  

z kolejnych badań, po uzyskaniu wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego 

badania na koszt Zamawiającego, wystawiając fakturę. 

10. Badania arbitrażowe 

1) Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co, do których istnieją 

uzasadnione wątpliwości ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2) Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony umowy niezależne laboratorium, 

które nie wykonywało badań kontrolnych. 

3) Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 

której niekorzyść przemawia wynik badania. 

§ 7. 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, strony ustalają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

wynagrodzenie ryczałtowe: 

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………………zł  
(słownie złotych brutto:……………………………………………….) 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy, w tym: 

a) środki własne Zamawiającego w kwocie brutto: ………………………………… (słownie: 
…………………………………………………………..)1; 

b) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
w kwocie brutto: …………………….. (słownie: ………………………………………….……..)2 

 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością 

kompletnego przedmiotu umowy, w szczególności wszelkich robót budowlanych i 

czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i 

zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń 

objętych przedmiotem umowy.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności i 

                                                 
1 Zapis zostanie dostosowany do treści oferty Wykonawcy. Wkład własny stanowi różnicę pomiędzy wartością oferty Wykonawcy, a 
kwotą dofinansowania w wysokości maksymalnie 8 000 000,00 zł brutto, nie mniej niż 4,76% wartości oferty. 
2 Zgodnie z Wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – maksymalna wysokość dofinansowania zadania wynosi 8 000 000,00 zł. Kwota Promesy jest równa maksymalnej 
wartości dofinansowania przyznanego przez Prezesa RM na realizację przedmiotowej inwestycji. W przypadku różnicy między 
przewidywaną wartością inwestycji a ostateczną wartością inwestycji, kwota dofinansowania z Programu określona w Promesie 
podlega obniżeniu zgodnie z zasadami określonymi w § 8. Załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. 



 
 

 

obowiązków wynikających wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków prowadzenia robót podanych w SWZ 

jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia 

w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, 

SWZ, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, 

pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. Wynagrodzenie ryczałtowe określone 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera także należny podatek VAT. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego przy kalkulacji oferty stawki podatku 

VAT i w razie przyjęcia niewłaściwej stawki podatku VAT nie może żądać od Zamawiającego 

dopłat i odszkodowań.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczałtowe za 

wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia także ryzyko związane z 

wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w 

powyższym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez 

cały okres realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 11 oraz § 26.  

6. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania 

należności za wykonanie robót będących przedmiotem umowy czy innych błędów 

Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych m. in. w złożonej ofercie, kalkulacji 

ryczałtu czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót będącego w dokumentacji 

technicznej.  

7. W dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu kosztorys ofertowy, który stanowić będzie załącznik  do niniejszej umowy. 

Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, 

ale służy jedynie do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części 

przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych.  

8. Zamawiający zgłosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w 

terminie do 5 dni od dnia przedłożenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak 

zgłoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzględni 

zgłoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym 

terminie przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję kosztorysu ofertowego. Wykonawca 

może powoływać się wyłącznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów 

kosztorysu ofertowego w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót objętych tym 

elementem cen rażąco odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych, w tym 

m.in. określonych w publikacjach dotyczących analizy cen robót budowlanych lub w 

kosztorysie inwestorskim. Zamawiający korygując wartości poszczególnych robót nie może 

zmienić wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.  

10. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej konieczność wprowadzenia w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia zmian w zakresie lub materiałach w stosunku do 

określonych w kosztorysie ofertowym – zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną 

ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole 

konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie 



 
 

 

identyczne czynniki jakie określił w kosztorysie ofertowym. Zmiany dokonywane w 

powyższym zakresie nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo korekty wartości przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub 

rezygnacji z umownego zakresu prac objętych niniejszą umową.  

11. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane 

nie podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w §7 ust. 1 niniejszej umowy zostanie 

stosownie pomniejszone o wartość niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną na 

podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy z 

zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu umowy nie może 

przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują 

żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.  

12. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, 

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany 

wynagrodzenia netto. 

13. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca będzie ponosił koszty: prac 

geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej, urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, 

badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym ze specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz 

następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które 

mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, uporządkowania terenu budowy po 

zakończeniu robót, pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

14. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania 

zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.   

15. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

§ 8. 
ROZLICZENIE ROBÓT 

1. Zasady wypłaty wynagrodzenia z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład zostały opisane w: 

1) Uchwale nr 84/2021 Rady Ministro w z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmienionej 

uchwałą Rady Ministro w nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady 

Ministro w nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) 

2) Regulaminie Trzeciej Edycji Naboru Wniosko w „Edycja Trzecia-PGR” o 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, zwanego dalej „Regulaminem Edycji PGR” 

Strony os wiadczają, z e zapoznały się i są s wiadome tres ci w/w dokumento w oraz godzą się 

na przytoczone zasady wypłaty wynagrodzenia.  

2. Zgodnie z warunkami dofinasowania okres lonymi w Promesie, Wykonawca jest zobowiązany 

do zapewnienia finansowania inwestycji w częs ci niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach udzielonej Promesy. Wykonawca 

os wiadcza, z e posiada odpowiednią zdolnos c  ekonomiczną i s rodki niezbędne do wykonania 

zamo wienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym 

otrzymanie wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całos ci nastąpi 



 
 

 

po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuz szym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji 

przez Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, płatne będzie 

w następujący sposo b:  

a) pierwsza transza, wypłacana ze s rodko w własnych Zamawiającego do kwoty 

maksymalnej 400 000,00 zł brutto3, na podstawie faktury częs ciowej za wykonane 

roboty budowlane, w oparciu o protoko ł odbioru częs ciowego, sporządzony zgodnie z 

zasadami wskazanymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

b) druga transza, w wysokos ci do 50% dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. do kwoty maksymalnej 4 000 000,00  

zł brutto4, na podstawie faktury częs ciowej za wykonane roboty budowlane, w oparciu o 

protoko ł odbioru częs ciowego, sporządzony zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

c) trzecia transza, wypłacana ze s rodko w własnych Zamawiającego, w 

wysokos ci …………………..…… zł brutto5, na podstawie faktury częs ciowej za wykonane 

roboty budowlane, w oparciu o protoko ł odbioru częs ciowego, sporządzony zgodnie z 

zasadami wskazanymi w ust. 5 niniejszego paragrafu – płatna w 2023 roku; 

d) transza końcowa - w wysokos ci pozostałej do zapłaty, nieprzekraczającej 50% 

wynagrodzenia umownego brutto, okres lonego w § 7. ust. 1 niniejszej umowy, na 

podstawie faktury kon cowej za wykonanie przedmiotu umowy – po zakon czeniu 

realizacji inwestycji, w oparciu o protoko ł odbioru kon cowego, zgodnie z zasadami 

wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu (bez waloryzacji) – płatna w 2024 roku; 

Płatnos c  obejmuje: 

 dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych w wysokos ci 50% dofinansowania, tj. kwotę 4 000 000,00  zł 

brutto6.  

e) odrębna faktura wystawiona po wykonaniu przedmiotu umowy, obejmująca ewentualną 

waloryzację wynagrodzenia. 

4. Rozliczenie kon cowe umowy, o kto rym mowa w § 8. ust. 3 lit. e) nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protoko ł odbioru kon cowego przedmiotu 

umowy, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartos ci wykonanych robo t sporządzonym przez 

Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 

Kosztorys z wykonanych robo t musi byc  sprawdzony przez Inspektora nadzoru i 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

                                                 
3 Wkład własny Zamawiającego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Wkład własny stanowi różnicę pomiędzy wartością oferty Wykonawcy, a kwotą dofinansowania w 
wysokości maksymalnie 8 000 000,00 zł brutto, nie mniej niż 4,76% wartości oferty.  
4 Zgodnie z Wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – maksymalna wysokość dofinansowania zadania wynosi 8 000 000,00 zł. Kwota Promesy jest równa maksymalnej 
wartości dofinansowania przyznanego przez Prezesa RM na realizację przedmiotowej inwestycji. W przypadku różnicy między 
przewidywaną wartością inwestycji a ostateczną wartością inwestycji, kwota dofinansowania z Programu określona w Promesie 
podlega obniżeniu zgodnie z zasadami określonymi w § 8. Załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. 
5 Zapis opcjonalny, mający zastosowanie w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia określonego w § 7. ust. 1 umowy przekroczy sumę 
kwoty dofinansowania inwestycji o której mowa w § 7. ust. 1. lit. b) oraz pierwszej transzy. 
6 Zgodnie z Wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – maksymalna wysokość dofinansowania zadania wynosi 8 000 000,00 zł. Kwota Promesy jest równa maksymalnej 
wartości dofinansowania przyznanego przez Prezesa RM na realizację przedmiotowej inwestycji. W przypadku różnicy między 
przewidywaną wartością inwestycji a ostateczną wartością inwestycji, kwota dofinansowania z Programu określona w Promesie 
podlega obniżeniu zgodnie z zasadami określonymi w § 8. Załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. 



 
 

 

5. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie częs ciowe za wykonane roboty, płatne  

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protoko ł odbioru 

częs ciowego elemento w robo t podlegających odbiorowi częs ciowemu, po uprzednim 

podpisaniu protokołu odbioru  przez komisję odbiorową. Komisja odbiorowa podpisze 

protoko ł odbioru częs ciowego po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i 

rachunkowym przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru częs ciowego, będącego załącznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia 

nalez ytego wykonania robo t objętych tym protokołem, a jedynie potwierdzenie ilos ciowego i 

rzeczowego wykonania robo t. 

6. Zgodnie z ustawą Pzp, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych częs ci 

nalez nego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodo w 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o 

kto rych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robo t 

budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodo w 

zapłaty, wstrzymuje się wypłatę nalez nego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

w częs ci ro wnej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodo w zapłaty. W 

przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyc  do kaz dej faktury częs ciowej i kon cowej potwierdzenie 

otrzymania przelewu o wartos ci okres lonej na fakturze Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę 

oraz os wiadczenie, z e wszystkie nalez nos ci wynikające z wystawionych faktur 

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, kto rych termin płatnos ci upłynął w okresie 

objętym rozliczeniem częs ciowym, zostały uregulowane.  

7. Zamawiający dokona bezpos redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kto ry zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub 

kto ry zawarł przedłoz oną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty całos ci lub częs ci 

wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamo wienia na roboty budowlane. 

8. Przed dokonaniem bezpos redniej zapłaty Zamawiający umoz liwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadnos ci bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o kto rych mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie 

Zamawiający moz e: 

1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 



 
 

 

10. W przypadku dokonania bezpos redniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o kto rych mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy. 

11. Do rozliczenia kon cowego, o kto rym mowa w ust. 4 Wykonawca przedłoz y zestawienie 

wystawionych faktur. W przypadku wprowadzenia na budowę Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłoz enia zestawienia faktur 

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 

12. Nalez nos ci z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy o numerze: ………………………………………... 

13. Płatnos c  faktur nastąpi w następujących terminach: 

 zapłata pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej transzy7 wynagrodzenia w ciągu 30 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych 

wymaganych dokumento w (zgodnie z zapisami § 8. ust. 3 lit. a), b), c), d) niniejszej 

umowy); 

 zapłata kon cowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych 

dokumento w, oraz w terminie nie dłuz szym niz  35 dni od dnia odbioru inwestycji przez 

Zamawiającego (zgodnie z zapisami § 8. ust. 3 lit. e) niniejszej umowy); 

 zapłata faktury wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy, obejmującej 

ewentualną waloryzację wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumento w 

(zgodnie z zapisami § 8. ust. 3 lit. f) niniejszej umowy).8 

14. Za datę zapłaty uwaz ac  się będzie datę polecenia przelewu nalez nos ci na rachunek 

Wykonawcy. 

15. Zamawiający os wiadcza, z e faktura winna byc  wystawiona zgodnie z formułą:  

Nabywca: Powiat Ostrołęcki, Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-23-59-776                

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 

§ 9. 

ROBOTY ZAMIENNE  

Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych: są to roboty wynikające ze zmiany 

technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty 

zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego 

przez strony umowy. 

§ 10. 

ROZLICZENIE ROBÓT ZAMIENNYCH I DODATKOWYCH 

1. Jeżeli wykonanie robót zamiennych nie powoduje zwiększenia kosztów wykonania 

przedmiotu umowy, ich rozliczenie następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 7 ust.1 umowy. 

2. W przypadku gdy wykonanie robót zamiennych powoduje zwiększenie kosztów wykonania 

przedmiotu umowy: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 

jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości 

wynagrodzenia za te roboty, 

                                                 
7 Zapis opcjonalny. 
8 Zapis opcjonalny. 



 
 

 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową 

ceny jednostkowej tych robót sporządzoną w oparciu o ceny zawarte w aktualnych 

zeszytach „SEKOCENBUD”, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1 lub 2, Zamawiający 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w pkt 1 lub 2 

oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze 

zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

3. Zasady rozliczania robót zamiennych, o których mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio do 

obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych. 

§ 11. 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej 

umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) przepisów prawa: 

a. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

c. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), 

 o ile któraś z powyższych zmian będzie miała wpływ na koszt wykonania 

przedmiotu zamówienia publicznego; 

3) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

wynikającej z opublikowanego wskaźnika z poz. PKOB 2112: Ulica zbiorcza  (klasa ”Z”) 

podawanego przez Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu „Ceny robót 

budowlano- montażowych i obiektów budowlanych w okresach miesięcznych” 

powodujących zmianę wynagrodzenia za roboty budowlane, o co najmniej  5 %. 

4) w przypadku zlecenia robót dodatkowych, w okolicznościach których nie można było 

przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

szczególności zlecenia wykonania robót dodatkowych i towarzyszących im dostaw, 

nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego 

prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać osiągnięte 

zakładane parametry, zgodnie z procedurą określoną w § 10. niniejszej umowy. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1), będzie polegać na tym, że do niezafakturowanej 

części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy po 

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub 

podatku akcyzowego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego 

podatku lub podatek akcyzowy zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. Zmiana 



 
 

 

będzie dotyczyć niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy. 

3. Złożony przez Wykonawcę wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a., b., c musi 

zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości ceny ryczałtowej wskazanej w 

ofercie wraz z uzasadnieniem zmiany oraz następujące dokumenty określające: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 

założenia co do przyszłych kosztów jej wykonania, w tym: 

a. zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę) osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację 

przedmiotu umowy, o których mowa w § 16 umowy, wraz z określeniem zakresu 

(części etatu / ilość godzin), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a; 

b. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) osób 

bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy, o których mowa w 

§ 16 umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu / ilość godzin), w jakim 

wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b. 

c. pisemne zestawienie wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych  

w realizację przedmiotu umowy – wraz z określeniem zakresu (części etatu / ilość 

godzin), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – 

wraz z wysokością wpłaty podstawowej (i ewentualnie wpłaty dodatkowej) 

dokonywanej przez Wykonawcę na pracownicze plany kapitałowe – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. c. 

2) różnicę w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku wnioskowanej 

zmiany ceny ryczałtowej wskazanej w ofercie; 

3) wysokość wnioskowanej zmiany ceny ryczałtowej wskazanej w ofercie. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację 

przedmiotu umowy, o których mowa w § 16 umowy, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu 

umowy. 



 
 

 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy ponoszonego w 

związku wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych osób bezpośrednio 

zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, dokumentów, z których będzie wynikać, w 

jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym dokumentów, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b, ust. 3 pkt 2) oraz ust. 3 pkt 3). 

8. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy musi być 

złożony w terminie od dnia opublikowania przepisów do 30 dni od dnia wejścia  

w życie przepisów powodujących zmianę, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lub 2).  

9. W terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

10. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy 

dokonujące te zmiany. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

tej informacji, ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim 

przypadku przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

12. Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na następujących 

zasadach: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3), 

uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% i mierzony 

jest wskaźnikiem z poz. PKOB 2112: Ulica zbiorcza  (klasa ”Z”) podawanego przez 

Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu „Ceny robót budowlano- montażowych i 

obiektów budowlanych w okresach miesięcznych” ogłaszanym co miesiąc w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z poziomem z 

miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie niniejszej umowy (wzrost cen w miesiącu, w 

którym nastąpiło zawarcie umowy nie jest uwzględniany).  

2) pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek strony złożony najwcześniej w 

7 miesiącu od dnia zawarcia umowy, a jeżeli w terminie tym nie wystąpi przekroczenie 

poziomu zmiany ceny (5%), to waloryzacja może być dokonana w pierwszym miesiącu, 

w którym ogłoszony zostanie wskaźnik zmiany poziomu ceny wykazujący przekroczenie 

lub zmniejszenie poziomu 5%. Kolejna zmiana wynagrodzenia może nastąpić w każdym 

miesiącu, w którym ogłoszony zostanie wskaźnik zmiany poziomu ceny wykazujący 

przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny wykazujący krotność 5% w stosunku do 

poziomu z daty zawarcia umowy.  

3) zmiana ceny następować będzie poprzez przemnożenie wartości brutto robót 

pozostałych do wykonania określonej w ofercie Wykonawcy przez wskaźnik cen z poz. 

PKOB 2112: Ulica zbiorcza  (klasa ”Z”) podawanego przez Główny Urząd Statystyczny w 

opracowaniu „Ceny robót budowlano- montażowych i obiektów budowlanych w 



 
 

 

okresach miesięcznych” ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie 

umowy. Za roboty pozostałe do wykonania uznaje się roboty pozostałe do wykonania od 

pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono zasadnie wniosek o waloryzację. Wartość 

robót pozostałych do wykonania ustala się z wykorzystaniem protokołu odbioru 

częściowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

14. Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia w pierwszym roku obowiązywania Umowy. 

15. Maksymalna wartość zobowiązania za wykonanie czynności będących przedmiotem 

niniejszej mowy z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w § 11. wraz z naliczonym 

podatkiem VAT, nie może przekroczyć kwoty obliczonej jako 105 % wysokości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

16. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi 

w § 7 i § 8 ust. 3 lit. f) umowy. 

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 11 ust. 13 Umowy, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowodów 

potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z ust. 17 

powyżej, w terminie 30 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy, pod rygorem zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 23 ust. 1 pkt 8 lub pkt 9 niniejszej umowy. 

§ 12. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:                                                                     

1) przekazanie Kierownikowi Budowy/kierownikowi robót protokołem terenu budowy, 

dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej,                                                                                  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,                                                                   

3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 

 
§ 13. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym  

w SST, 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w SST, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, 

zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

4) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia 

wynika z obowiązujących przepisów. 

5) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, 



 
 

 

6) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i z 

uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie 

umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na 

terenie budowy, 

7) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i 

sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, 

a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 

zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania, 

8) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy, 

9) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

10)  z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi 

pełna odpowiedzialność za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i 

osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót 

podczas realizacji przedmiotu umowy, 

c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem 

lub niedopatrzeniem Wykonawcy. 

11) informowanie Zamawiającego /Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, 

12) informowanie Zamawiającego /Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

14) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

15) terminowe wykonanie obowiązków określonych w § 4 umowy, 

16) przygotowanie terenu do badań kontrolnych przeprowadzanych z ramienia 

Zamawiającego, o których mowa w § 6 umowy, 

17) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa oraz zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych (SST). 

2. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne 

przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi 

wykonywanych prac. 

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone  

przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia 

ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu 

umowy w zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny. 

4. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową. 

5. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu 

zamówienia wynosi co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach.  

6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne 

oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą 



 
 

 

umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości 

pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 5, wraz z informacją nt. numeru 

rejestracyjnego. 

7. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać 

potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

8. Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji 

spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez 

żądania okazania pojazdów.  

§ 14. 

TEREN BUDOWY 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy osobom, do których 

należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym pracownikom, których wskaże 

Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 15. 

NADZÓR INWESTORSKI 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:…………………………………...              

2. Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane.                                                                                                

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 

obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 16. 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.                                                                                                

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, 

o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 

postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 

obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca ustanawia:  

a. kierownika budowy/kierownika robót w osobie ……………………… posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

…………………. 



 
 

 

b. kierownika budowy/kierownika robót w osobie ……………………… posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

…………………. 

6. Osoby wskazane w ust. 5, będą działać w granicach umocowania określonego  

w ustawie Prawo budowlane. 

7. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku 

nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, z e osoby wykonujące czynnos ci polegające na wykonywaniu 

robo t budowlanych w zakresie realizacji umowy (czyli tzw. robotnicy budowlani, 

operatorzy sprzętu) w ilos ci oso b niezbędnych do wykonania robo t w okresie realizacji 

umowy zatrudnione będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepiso w  art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). W 

kaz dym miejscu umowy, w kto rym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawcę 

oraz zobowiązan  wiąz ących się z tym zatrudnieniem, strony rozumieją ro wniez  dalszych 

Podwykonawco w. 

9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia.  

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę na podstawie umowy o pracę w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niespełnienie 

wymagania zatrudniania pracowników o którym mowa w art. 438 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i określonych w SWZ. 

§ 17. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

zawartej umowy, wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym terminy wykonania 

poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z tego tytułu, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.                                                                                                                        

2. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:       

1) zakres robót zleconych Podwykonawcy,                                                                          

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,                                         

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót,                                                               

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie większe niż wynikające z 

§ 23 niniejszej umowy.                                                                         

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 



 
 

 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.                                     

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w 

ust. 2 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,                                                                    

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w 

ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust 1÷5 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.                                             

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust. 7, oraz 

jej zmian zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie 

określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Powyższe zasady stosuje się 

odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 



 
 

 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i 

kompetencji Podwykonawcy. 

13. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez 

Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej 

odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

14. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 

Zamawiającego. 

§ 18. 

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

1. Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy nie później, niż w ciągu 10 dni 

roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.  

2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4 umowy we 

wskazanym terminie, będzie traktowane jako opóźnienie powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

§ 19. 

ZASADY ODBIORU ROBÓT 

1. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 

do 2 dni od dnia zgłoszenia przez kierownika budowy /kierownika robót wpisem do 

dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów 

i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

W razie niedopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć 

roboty niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

poprzedniego.                                                                                         

2. Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, rozpoczęte będą w terminie nie 

późniejszym, niż 15 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy 

/kierownika robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.   

3. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem kierownika budowy/kierownika robót  

i Inspektora nadzoru, powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego 

sporządzony zostaje protokół końcowy odbioru. Datę odbioru będzie stanowił dzień 

zakończenia i podpisania protokołu odbioru.  

4. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół 

zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone 

terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

§ 20. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty będące 

przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres ……. m-cy 

miesięcy na roboty budowlane, oraz gwarancji na urządzenia będące przedmiotem umowy 

zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą 

konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym. 

2. Nie później niż 3 tygodnie przed terminem upływu gwarancji, Zamawiający wraz z 

Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad 

winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego. 



 
 

 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu. 

4. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady /usterki swoim kosztem i 

staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 

dni od daty pisemnego zgłoszenia.  

W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wady /usterki, Wykonawca 

wystąpi do Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu naprawy z podaniem 

przyczyny przesunięcia terminu. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad /usterek bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów.  

6. Usunięcie wady /usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu 

przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

7. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad 

/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania 

wad /usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

8. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy  

po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z 

gwarancji. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przez okres ……. miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, bez wad i usterek. 

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 

§ 21. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, tj. kwotę: ……….. zł  (słownie: ……………………). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie ………………………………... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

1) 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.                                          

2) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady.                                                                                                                                     

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 

ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień 

podpisania aneksu. 

§ 22. 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą 

umową. 



 
 

 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym również ruchem pojazdów mechanicznych. 

§ 23. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, od terminu określonego w § 4 ust. 

1 potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§ 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

3) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1,2) umowy w 

wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki,  

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 5 dni roboczych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za 

każdy dzień przerwy, nie uwzględniając terminu wskazanego w § 4 ust. 3, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, 

6) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

7) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki od umownego 

terminu zapłaty, 

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji 

określonej w § 11 ust. 17 - w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto; 

9) w przypadku nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia w sytuacji określonej w § 11 ust. 17 - w wysokości 0,2% niezapłaconej 

należności brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia 

umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 



 
 

 

13)  w przypadku niewypełnienia wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 16 ust. 9 

lub złożenia takiego oświadczenia niezgodnego z prawdą Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 25 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Naliczone kary łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych 

korzyści. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar  

na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z 

należności Wykonawcy. 

§ 24.  

CESJA 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego: 

a) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

umowy, 

b) zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela, 

c) zawierać umów zastawu i innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia 

na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub 

zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub 

wynikające z umowy.   

§ 25. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spełnienia 

warunko w z art.  456 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót 

w terminach określonych w § 4 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu 7 dni,   

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, 

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy 

niż 5 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 

okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

4) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi 

zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  



 
 

 

6) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy. 

7) wprowadził inne osoby do kierowania budową niż wskazane w umowie. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez strony winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 

określonych w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. W takim 

przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

mienia, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące  

do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w 

terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, 

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma 

prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 

wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 

zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  

o odstąpieniu od umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę. 

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

i dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień 

odstąpienia, 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Zamawiający ma obowiązek: 

1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 



 
 

 

2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 

terminie określonym w § 8 ust. 13 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego 

z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych 

od daty odstąpienia od umowy.  

8. W razie niewykonania przez Wykonawcę jednego z obowiązków określonych w § 13 ust. 

5-6, lub w przypadku, gdy udział, o którym mowa w ust. 5 spadnie poniżej 10% 

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 

dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej 

winy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia z ww. powodów skutków prawnych 

określonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą nawet w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 

§ 26. 

ZMIANY W UMOWIE 

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą 

dotyczyć:  

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika  

z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności 

wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 

c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad 

dostarczonej dokumentacji, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę 

terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystnych 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w SST, normach lub 

innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających  

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 

zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów 

utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  

g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych. 



 
 

 

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego  

z okoliczności wymienionych w literach a) ÷ g), termin może ulec przedłużeniu, nie 

dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

2) zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

a) zgodnie z  § 11. niniejszej umowy; 

b) w przypadku o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy 

3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy 

PZP. 

4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy w przypadku ich 

zmiany, w celu doprowadzenia do zgodnos ci ze stanem faktycznym;, 

5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej 

gwarancji, 

6) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia 

obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji 

umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót,  

7) jez eli zachodzi co najmniej jedna z okolicznos ci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo zamo wien  publicznych,  

8) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, 

których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w 

zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;  

9) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez Strony. 

2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy 

określonego w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony bez 

zbędnej zwłoki. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

§ 27. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem niewaz nos ci. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. Prawo 

zamo wien  publicznych. 

3. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w kto rych zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, strony zobowiązują poddac  mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. W przypadku niemoz nos ci rozwiązania sporo w o roszczenia cywilnoprawne w sposo b 

okres lony w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą one rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zarząd Dróg Powiatowych  w Ostrołęce, adres: ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych 

osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl; 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w 

celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z 

którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

 
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba, że 

niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń. 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak realizacji umowy; 

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.     
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