

Poznań, dnia 05.04.2023 r.

Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

61-755 Poznań

ul. Estkowskiego 6

adres e-mail: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl

PRZ/00015/2023 Dostawa elektromagnesów i generatorów dla Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznańskiego Instytutu Technologicznego

WYJAŚNIENIA SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ.

Zamawiający informuje, iż w dniu 04.04.2023 roku, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu:

Pytania i odpowiedzi:

1.

§ 5 ust. 1 – wobec braku możliwości dotrzymania wskazanego w projekcie Umowy terminu, którego powodem jest długi i skomplikowany proces produkcyjny, wymagający możliwie największej precyzji - w celu zapewnienia odpowiedniego działania produktu, przekładającego się przede wszystkim na późniejsze bezpieczeństwo, jak i również każdorazowej konieczności wytworzenia produktu "od zera", ale także z uwagi na brak możliwości wcześniejszego wytworzenia i przechowywania produktów będących przedmiotem Umowy w magazynach, prosimy o przedłużenie terminu do 16 tygodni.

Zamawiający przychyła się do sugestii Wykonawcy i zmienia zapis w Załączniku nr 5 do SWZ-PPU. Tekst jednolity PPU z naniesionymi zmianami jest załącznikiem do wyjaśnień.

2.

§ 6 ust. 1 – wobec powyższego prosimy o wydłużenie terminu do 16 tygodni.

§ 6 ust. 4 – prosimy o wydłużenie terminu do 7 dni.

Zamawiający przychyła się do sugestii Wykonawcy i zmienia zapis w Załączniku nr 5 do SWZ-PPU. Tekst jednolity PPU z naniesionymi zmianami jest załącznikiem do wyjaśnień.

3.

§ 8 ust. 3 – prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych nie pozbawia Zamawiającego prawa do korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego przedmiotu zamówienia w ramach limitu określonego przez § 11 ust. 4 niniejszej Umowy.

Proponowana zmiana wynika z propozycji zawartej w § 11 ust. 4.

Zamawiający przychylił się do sugestii Wykonawcy i zmienia zapis w Załączniku nr 5 do SWZ-PPU. Tekst jednolity PPU z naniesionymi zmianami jest załącznikiem do wyjaśnień.

4.

§ 10 ust. 8 – proponujemy modyfikację przedmiotowego zapisu, w taki sposób, aby otrzymał on następujące brzmienie:

Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Powyższą propozycję uzasadnia stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w formie uchwały z dnia 24.01.1995 r., III CZP 164/94, zgodnie z którą spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela.

Zamawiający przychylił się do sugestii Wykonawcy i zmienia zapis w Załączniku nr 5 do SWZ-PPU. Tekst jednolity PPU z naniesionymi zmianami jest załącznikiem do wyjaśnień.

5.

§ 11 ust. 1 – prosimy o zmniejszenie kary do 0,1%.

§ 11 ust. 3 – prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych do wysokości 10%.

§ 11 ust. 4 – proponujemy, aby zapis brzmiał: *Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych, jednakże całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego brutto, przy równoczesnym wyłączeniu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści.*

Proponowana zmiana jest uzasadniona tym, iż w brzmieniu pierwotnym zapis zbyt daleko idąco rozszerzał uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość kar umownych. Zgodnie z art. 484 § 1 K.c kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Co do zasady żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne. Kodeks cywilny dopuszcza wprawdzie taką możliwość, lecz tylko pod warunkiem wyraźnej zgody obu stron – którą w tej sytuacji nie sposób będzie osiągnąć. Zwyczajowo przyjmuję się, iż Strony ograniczają całkowitą odpowiedzialność materialną z tytułu Umowy do pewnej, określonej z góry wysokości. Nieuregulowanie powyższej kwestii wprowadza do Umowy element niepewności, co ma znaczące przełożenie na składaną przez Wykonawcę ofertę i jego wynagrodzenie.

Zamawiający przychyliła się do sugestii Wykonawcy i zmienia zapis w Załączniku nr 5 do SWZ-PPU. Tekst jednolity PPU z naniesionymi zmianami jest załącznikiem do wyjaśnień.

6.

§ 19 ust. 4 – wobec polityki korporacji oraz jej wewnętrznych wytycznych i regulacji, uprzejmie prosimy o możliwość dokonania modyfikacji przedmiotowego zapisu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Strony uzgadniają, że wszelkie spory związane z interpretacją lub wykonaniem Umowy zostaną w pierwszej kolejności przedstawione osobom zarządzającym Stron w celu ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku takiego polubownego rozstrzygnięcia - nieosiągniętego pomimo upływu 30 (trzydziestu) dni - wszelkie spory wynikające z lub powstałe w związku z niniejszą Umową, w tym wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności lub odwołania, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej. Trybunał arbitrażowy będzie się składał z trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z Regulaminem. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa (Polska). Językiem postępowania będzie język polski.

Zamawiający przychyliła się do sugestii Wykonawcy i zmienia zapis w Załączniku nr 5 do SWZ-PPU. Tekst jednolity PPU z naniesionymi zmianami jest załącznikiem do wyjaśnień.

Zmiany SWZ wiążą wszystkich Wykonawców.

PROKURANT
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych i Operacyjnych
Aleksandra Remelska

Załączniki:

Załącznik nr 5 do SWZ-PPU-po zmianach