POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR 17/2022

OGLOSZENIE dot. MODYFIKACJI SWZ

Dot postepowania przetargowego nr 17/2022 Zaprojektowanie | wykonanie instalacji uzdatniania
i zagospodarowania biogazu sktadowiskowgo na terenie Czestochowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego

Sp. z 0.0. w Sobuczynie

Ogtloszenie o zmianie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwieri Publicznych
w dniu 24.10.2022r. pod Nr 2022/BZP 00405350/01 zmienionego ogloszeniami: z dnia 26.10.2022r.
o Nr 2022/BZP 00410978/01 i z dnia 02.11.2022r. o Nr 2022/BZP 00419863/01, zostato opublikowane
Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu$i2::11.2022r. pod Nr 2022/BZP QOLANRYN.../01

Zarzad Czestochowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Sobuczynie dziatajac w trybie
art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych informuje, ze dokonat modyfikacii
tresci specyfikacji warunkéw zamowienia oraz zatgcznikow w zakresie wskazanym ponizej:

1. Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia

Przed zmiana

pkt 6

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: 210 dni kalendarzowych liczac od dnia podpisania umowy.

Po zmianie

pkt 6

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: 300 dni kalendarzowych liczac od dnia podpisania umowy
(przy uwzglednieniu kryterium okreslonego w pkt 21 Ad. Lp.2. SWZ).

Przed zmiana

pkt 9.1.4.2. lit. b)

Kierownik robét elektrycznych posiadajacy wyksztaicenie wyzsze techniczne i uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, uprawniajgcych do Kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika robédt
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
dla co najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie kompleksowe] instalacii utylizacji biogazu
sktadowiskowego wyposazone] w jednostke wytwarzania energii elektrycznej o mocy zainstalowane;
minimum 300kW.

Po zmianie

pkt 9.1.4.2. lit. b)

Kierownik robot elektrycznych posiadajacy wyksztaicenie wyzsze techniczne i uprawnienia budowiane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, uprawniajgcych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczenn oraz doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika robdt
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
dia co najmniej jednego zadania polegajacego na budowie kompleksowej instalacji, wykorzystujgcej biogaz
(w rozumieniu art. 2, pkt1 Ustawy OZE, Dz. U 2022. Poz. 1378, tekst jednolity z pozn. zmianami)
do wytwarzania energii elektrycznej, wyposazonej w jednostke wytwarzania energii elektrycznej o mocy
zainstalowanej minimum 300kW albo wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji, wyposazonej
w jednostke kogeneracyjng o mocy zainstalowanej minimum 300kW.

Przed zmiana
pkt 21
Maksymalna ilos¢ punktéw do uzyskania w zakresie kryterium: ,Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia”

wynosi Wg = 20 punktow. =
— 150 dni — 20 pkt &
— 180 dni— 10 pkt
— 210 dni— 0 pkt
(..))
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Po zmianie

pkt 21

Maksymalna iloé¢ punktéw do uzyskania w zakresie kryterium: ,Termin realizacji przedmiotu zamowienia”
wynosi Wg = 20 punktéw.

— 240 dni — 20 pkt

— 270 dni— 10 pkt

— 300 dni — 0 pkt

(-.)

Przed zmiana

pkt 17.1.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert, tj. do dnia
21.12.2022r. (przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzied, w ktérym uplywa termin
sktadania ofert).

Po zmianie

pkt 17.1.

Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert, tj. do dnia
22.12.2022r. (przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uplywa termin

sktadania ofert).

Przed zmiana

pkt 18.1.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ziozy¢ za posrednictwem ,Platformy” do dnia 22.11.2022r.
do godz. 9:00.

Po zmianie

pkt 18.1.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem ,Platformy” do dnia 23.11.2022r.

do godz. 9:00.

Przed zmiang

pkt 19.1.

Otwarcie ofert nastapi za posrednictwem ,Platformy” w dniu 22.11.2022r. o godz. 10:00.
Po zmianie

pkt 19.1.

Otwarcie ofert nastapi za posrednictwem ,Platformy” w dniu 23.11.2022r. o godz. 10:00.

2. Zalacznik Nr1 do SWZ

Przed zmiang
pkt 1 Oswiadczenie

(..)

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w terminie do ... dni
od podpisania umowy (nalezy poda¢ deklarowany termin realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie
z pkt 21 SWZ Ad. 2 tj. 150 dni lub 180 dni lub 210 dni) — B*

(...)

Po zmianie

pkt 1 Oswiadczenie

(..)

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w terminie do ... dni
od podpisania umowy (nalezy poda¢ deklarowany termin realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie
z pkt 21 SWZ Ad. 2 tj. 240 dnilub 270 dni lub 300 dni) — B*

()
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