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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA Nr ______.2022,  

zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy 

Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, 

zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________________, NIP ____________________, zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: ____________________________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 

ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez 

Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.14.2022.MW. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających 

na realizacji zadania pn.: Likwidacja  stanów awaryjnych elementów dróg i mostów 

– drogi o symbolu ES. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr  

1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci: przedmiaru robót 

(załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do postępowania przeprowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.8.2022.MS. 

Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z 

wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 
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4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasach dróg 

objętych Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

c) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

realizację robót objętych Umową, o których mowa w rozdziale XIII ust.1 SWZ, w 

zakresie który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca 

samodzielnie spełnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o 

których mowa wyżej, polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby), *skreślić 

jeśli nie dotyczy 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących 

nawierzchni, elementów odwodnienia, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty 

wskazanej w § 3 ust.1 Umowy. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót od dnia zawarcia Umowy do dnia 12 grudnia 

2022 r. 

2. Realizacja Robót następować będzie w miarę potrzeb Zamawiającego, na jego każdorazowe 

wezwanie do realizacji Robót skierowane do Wykonawcy na piśmie lub pocztą elektroniczną. 

W wezwaniu Zamawiający określi w szczególności: zakres, terminy rozpoczęcia i wykonania 

Robót oraz przekazania terenu ich realizacji. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest do bezzwłocznego potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej 

otrzymania od Zamawiającego wezwania do realizacji Robót. 

3. Za termin zakończenia realizacji Robót objętych wezwaniem Zamawiającego, o którym 

mowa w ust. 2, rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót 
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wraz ze złożeniem dokumentacji powykonawczej, której kompletność potwierdzona została 

ze strony Zamawiającego przez osobę wskazaną § 13 ust.1 Umowy, pod warunkiem, iż 

Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru robót. 

4. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego terenu realizacji Robót, objętego wezwaniem 

do realizacji Robót, nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu przekazania w terminie 

wskazanym w przesłanym Wykonawcy przez Zamawiającego wezwaniu do realizacji Robót. 

5. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej _______, na który Zamawiający będzie 

przesyłał do Wykonawcy wezwania do realizacji Robót. Wykonawca zobowiązuje się do 

utrzymywania sprawnej i czynnej elektronicznej skrzynki pocztowej przez cały okres 

realizacji Robót, pod rygorem uznania za skutecznie doręczone wezwania wysłane na 

wspomniany adres e-mailowy. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ____ 

złotych (słownie złotych: ____), a netto ___ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonanych Robót zostanie ustalona na 

podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę 

i zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego, przy czym kosztorysy powykonawcze 

zostaną sporządzone w oparciu o faktycznie wykonane roboty i ceny jednostkowe podane 

przez Wykonawcę w tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 9 Umowy, bez potrzeby zawarcia stosownego 

aneksu, o 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku 

do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia 

Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość 

Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  

4. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma wpływu 

na wysokość wynagrodzenia. 

 

§ 4. 

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczać się będą za pomocą faktur wystawianych przez 

Wykonawcę na zasadach określonych Umową. 

2. Wykonawca wystawiać będzie faktury za niżej wskazane okresy rozliczeniowe 

w następujących terminach: 
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1) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia zawarcia Umowy do 20.07.2022 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.07.2022 r., przy czym regulacja ta ma zastosowanie 

o ile dojdzie do zawarcia Umowy przed dniem 20.07.2022 r., 

2) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.07.2022 r. do 20.08.2022 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.08.2022 r., 

3) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.08.2022 r. do 20.09.2022 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 26.09.2022 r., 

4) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.09.2022 r. do 20.10.2022 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.10. 2022 r., 

5) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.10.2022 r. do 20.11.2022 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 25.11.2022 r., 

6) z tytułu wykonania Robót w okresie od dnia 21.11.2022 r. do 12.12.2022 r. – 

wystawienie faktury nastąpi do 16.12.2022 r. 

3. Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest 

wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego 

adresu. 

4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, uregulowana zostanie przez 

Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego i pod warunkiem 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę określonych w § 12 ust. 19 Umowy 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym 

dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 12 ust. 16 Umowy, na rachunek Wykonawcy 

wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi 

przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego 

zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin  płatności uważa się za zachowany, jeżeli 

obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym mowa 

w § 13 ust. 16 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych 

dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości, 

która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego 

jak w ust. 4. 
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Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 5. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

 

§ 6. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez 

Zamawiającego pod nr PZD-ZP.261.14.2022.MW, ofertą Wykonawcy złożoną we 

wspomnianym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, a także warunkami SWZ 

wraz z załącznikami w postaci: przedmiaru robót (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami 

technicznymi, uregulowaniami objętymi Umową (w tym objętymi załącznikami do Umowy). 

Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności księgi obmiaru. 

4. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych 

warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu objętego Robotami.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 
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Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody osoby wskazanej w § 13 

ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem zdania następnego. W sytuacji zagrożenia, osoba wskazana 

w § 13 ust. 1 Umowy może wydać polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się 

do tego polecenia. Wspomniana osoba potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie 

polecenia ustnego, wydanego w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia 

bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami, jak i w sposób 

niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, 

ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

7. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

8. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ustępu. Wyniki badań, 

o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 

5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu), licząc od 

daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych wyników. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca powtórzenie 

badania (badań) wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do 

jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty 

powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych 

badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez 

Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy 

od Zamawiającego wynagrodzeniem, tak wymagalnym jak i nie wymagalnym, przy czym do 

dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają ponadto Wykonawcę w sytuacji, gdy 

badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości tej części 

Robót, która ponownie wykonana została (w części bądź całości) przez Wykonawcę bądź 

została poprawiona przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową 

stwierdzonym uprzednio na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci 

bezzwłocznie we własnym imieniu i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych 
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dot. jakości Robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do 

przeprowadzenia takich badań i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi 

bezzwłocznie Zamawiającemu wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy 

odbioru Robót. 

10. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (trenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na trenie objętym 

Robotami (terenie budowy) oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu 

mienia. 

11. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami (terenu 

budowy) materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po 

zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje teren objęty Robotami (teren budowy) 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do 

których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie 

szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją 

materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu 

mają odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją 

Robót. 

14. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

15. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

(robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, 

koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli wspomniani 

inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców wspomnianych 

urządzeń. 
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Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 8. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% brutto wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. 

Przewidywalny zakres i wartość robót dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem 

w protokole konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest 

wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do 

Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia 

zawarte w protokole konieczności robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu 

poprzednim określone zostaną w szczególności: przewidywalny zakres robót dodatkowych 

zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, 

ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o które zwiększone 

zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady i termin zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o którym mowa w zdaniu 

poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie. 

Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez osobę wskazaną w § 13 ust. 1 Umowy, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe 

zawarte w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, aby zaniechał on wykonania 

określonych robót o wartości nieprzekraczającej 20% brutto wartości robót objętych Umową 

(wartość pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne 

dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu 

zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, 

chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót co do których otrzymał polecenie 
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zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, 

który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie kosztorysu 

opracowanego przez Zamawiającego w oparciu o regułę wskazaną w § 8 ust. 3 Umowy. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 10. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 11. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

(tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem 

wskazanych w załączonym do SWZ przedmiarach robót, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), za wyjątkiem takich 

czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów 

budowlanych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Nowym Targu 

JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  POWIATU NOWOTARSKIEGO 

Załącznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2022.MW 

 

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g       tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl 
 

Strona 10 z 24 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji zamówienia, wskazane 

poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać 

w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), 

tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych 

szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
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niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z realizacją postanowień niniejszego 

paragrafu nie mogą naruszać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

 

Podwykonawstwo 

§ 12. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu robót, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia 

publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-

ZP.261.14.2022.MW, tj. za wyjątkiem zakresu robót obejmującego _________________, z 

czego cały zakres obejmujący________ /*zostanie zrealizowany w ramach polegania na 

zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu /.*skreślić jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są Roboty, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zobowiązany jest, w trakcie realizacji 

zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 

jak również umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są 

Roboty, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
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o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, a także sposobu ich realizacji, zastosowanych materiałów, przy 

czym wspomniane elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

nie mogą być sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi 

materiałami, określonymi w Umowie,  

2) termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może 

przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności 

za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót 

wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego względnie ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia 

robót, wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych ujętego w tabeli elementów rozliczeniowych 

(obejmującej wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie 

podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe 

od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego 

w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może 

być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać 

realizacji tej umowy.  
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6. Brak spełnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagań w projekcie jak i umowie 

o podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego 

zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu umowy czy umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy 

w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz ponadto gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 7, 

uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, stosuje 

się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie o którym 

mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 złotych. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 
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14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej 

umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi 

podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-12. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach 

i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją 

Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym 

ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań 

podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór 

i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonanym 

przez Strony odbiorze uprawniony będzie do wystawienia faktury na Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniami Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dowody, 

w tym dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia każdemu 
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podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty 

(względnie usługi lub dostawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą 

względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku podwykonawcy 

usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony przed dokonaniem 

przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót, podpisany przez strony 

dokonujące odbioru robót (względnie usług lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres 

robót budowlanych (względnie zakres usług lub dostaw) wykonanych przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot należnych za ich 

wykonanie, 

2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

(w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym 

poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), wystawiona na 

Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (względnie 

z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług lub 

dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, wraz 

z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym 

przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż 

otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji wykonanych robót 

(względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy 

usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy 

(względnie jego podwykonawcy) objętych Umową, przy czym oświadczenie to powinno 

zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), względnie rachunku (rachunków), na 

której (których) ujęte zostały kwoty ujęte w oświadczeniu, 

3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie przez 

niego wskazanym jednakże nie krótszym niż 5 dni) poświadczone za zgodność z 

oryginałem (i opatrzone datą dokonania tego poświadczenia) polecenie przelewu 

(polecenia przelewów) należności wynikających z faktury (faktur), o której (których) 

mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapłaty ww. należności na rzecz podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy). 

20. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej związanej z odbiorem 

wykonanych Robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o której 

mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez 

Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. 

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 19 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
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Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i 

odebrane Roboty. 

21. Zamawiający żąda aby Wykonawca najpóźniej przed przekazaniem terenu realizacji Robót 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, o ile są już znane. 

22. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

23. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca 

nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub 

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot 

udostępniający zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Nadzór nad realizacją Robót 

§ 13. 

1. Nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie _____ lub inna 

osoba wskazana na piśmie bądź za pomocą poczty elektronicznej przez Zamawiającego. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust.1, w sytuacjach których nie 

można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w 

szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku 

rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z tą osobą lub z powodu siły wyższej – na 

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Nowym Targu 

JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  POWIATU NOWOTARSKIEGO 

Załącznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2022.MW 

 

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g       tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl 
 

Strona 17 z 24 

§ 14. 

Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o wyznaczonej osobie, 

która w jego imieniu będzie się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach 

związanych z wykonywaniem Umowy (realizacją Robót). 

 

Odbiór Robót 

§ 15. 

1. Wykonane Roboty odebrane zostaną w oparciu o protokoły odbioru.  Każdy protokół odbioru 

zostanie sporządzony po wykonaniu Robót w zakresie określonym w wezwaniu do realizacji 

Robót pochodzącym od Zamawiającego.  

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość Robót do odbioru niezwłocznie po ich 

wykonaniu.  

3. Załącznikiem do każdego protokołu odbioru Robót będzie kosztorys powykonawczy, 

zaakceptowany przez Zamawiającego przez jej podpisanie przez osobę pełniącą nadzór nad 

realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

4. Strony przystąpią do odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót 

w przeciągu 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu 

wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych 

wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę,  

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich 

wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

6. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi 

Wykonawca. 

7. Zamawiający sporządza protokoły odbioru robót, które podpisują Strony. 

8. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie 

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez 
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Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji 

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru 

ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi 

protokolarnie. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 16. 

1. Rękojmia z tyt. wykonanych Robót będzie realizowana na zasadach określonych 

w przepisach Kodeksu cywilnego.  

2. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 17. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

ustawą – Prawo zamówień publicznych, a także Umową. 

 

§ 18. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. 

Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego 

ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) 

lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich terminowe 

zakończenie, 
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4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych 

(dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty przekazania mu 

terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich 

zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania 

wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonywania Robót niezgodnie z Umową. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, 

w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2 

stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 

i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres 

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów 

i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 19. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 20 % wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej z przyczyn 

wskazanych w § 18 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od Umowy 

w przypadku wskazanym w § 15 ust. 5 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez Zamawiającego, 

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót,  

3) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach określonych 

Umową protokołu wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy a także za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego w § 8 ust. 2 Umowy, jak 



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Nowym Targu 

JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  POWIATU NOWOTARSKIEGO 

Załącznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2022.MW 

 

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g       tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl 
 

Strona 20 z 24 

również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego 

terenu realizacji Robót (terenu budowy),  

4) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca, 

5) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia następnego od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach którego 

polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.14.2022.MW, 

w sytuacji nie spełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

7) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 16 

Umowy, 

8) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub projektu jej zmiany, jak również 

za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

9) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest dłuży niż 30 dni od 

dnia doręczenia faktury bądź rachunku podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa 

w § 12 ust. 16 Umowy, 

10) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 11 ust. 4 Umowy w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 11 ust. 1 Umowy, 

11)  0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 
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podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 11 ust. 1 Umowy. 

2. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 1 pkt 2-11) nie może przekroczyć 40% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 

pkt 2-11) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy, tak części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. 

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa 

odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych 

należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia 

wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 20. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 21. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 22. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych 

Stron, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

ustawą – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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Informacja o administratorze danych 

§ 23. 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym 

do wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego 

prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie,                   

w jakim przewidują to przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania 

Umowy,  a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, 

lecz niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

mailto:iod@nowotarski.pl
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Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 24. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował 

do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 

14 a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl  

Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na adres:_________ 

a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi 

przez Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony 

uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany 

adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 25. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 26. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 27. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
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§ 29. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych.  

 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr: ______ 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: 

Likwidacja  stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi 

1.                                     ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  

ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 Umowy, na okres __ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie 

z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być 

krótszy niż 3 lata/ licząc od daty ostatniego protokołu odbioru robót tj.: od dnia __________ do 

__________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 

dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub 

w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie 

protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia 

ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. 

Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i kodeksu cywilnego.  
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8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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                       Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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Tabela elementów rozliczeniowych 

 

Lp Nr SST Rodzaj robót 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

Wartość netto 

[zł] 

e × f = g 

a b c d e f g 

GRUPA NR 1 - Nawierzchnie i Pobocza 

1. 

D-42.01.00 

Uzupełnienie ubytków poboczy 

przy głębokości do 10 cm 

(materiał Inwestora) 

m2 200   

2. 

Uzupełnienie ubytków poboczy, 

za każdy 1 cm różnicy (materiał 

Inwestora) 

m2 200   

3. 

Uzupełnienie ubytków poboczy 

przy głębokości do 10 cm 

(materiał Wykonawcy) 

m2 100   

4. 

Uzupełnienie ubytków poboczy,  

za każdy 1 cm różnicy (materiał 

Wykonawcy) 

m2 100   

5. 

D-41.01.00 

Wykonanie nawierzchni 

mieszanką mineralno asfaltową - 

wbudowanie ręczne 

tona 2   

6. 

Regeneracja nawierzchni 

bitumicznych przy użyciu 

geosiatek zbrojeniowych  o 

wytrzymałości na rozciaganie nie 

mniej niż 100x100 KN 

m2 100   

7. 

Wykonanie nawierzchni z 

mieszanki mineralno asfaltowej 

(KR3 - 4) - wbudowanie 

mechaniczne (rozkładarka mas 

bitumicznych o szer. od 1,30 m 

do 3,00 m) 

tona 60   

8. 

Wykonanie nawierzchni z 

mieszanki mineralno asfaltowej 

(KR3 - 4) - wbudowanie 

mechaniczne (rozkładarka mas 

bitumicznych o szer. od 3,00 m 

do 6,00 m) 

tona 60   

9. 

D-41.08.01 

Frezowanie nawierzchni 

bitumicznej przy grubości do 6 

cm  

m2 200   

10. 

Frezowanie nawierzchni 

bitumicznej  za każdy 1 cm 

różnicy 

m2 200   

11. D-41.03.00 
Modernizacja nawierzchni 

emulsją asfaltową i grysami  
tona 2   

GRUPA NR 2 - Odwodnienie 

1. 

D 06.01.01   

Wykonanie, wymiana korytek 

ściekowych betonowych 

50x60x15 cm -muldowe 

mb 20   

2. 
Wykonanie, wymiana korytek o 

głębokości dna powyżej 7 cm 
mb 20   

3. 
Wykonanie, wymiana korytek 

typ trójkątne 50x50 
mb 20   
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4. 

Wykonanie, wymiana korytek 

typu kolejowe trapezowe - wys.- 

62cm, szer. gór. - 68cm  

mb 20   

5. 

D-43.08.00 

Wykonanie, wymiana studni 

rewizyjnych 
szt. 2   

6. 
Wykonanie, wymiana studni 

ściekowych 
szt. 2   

7. 

Wykonanie, wymiana 

przykanalików o średnicy do 350 

mm 

mb 10   

8. 
Wbudowanie rury PCV fi 500 

(karbowana) 
mb 10   

9. 
Wbudowanie rury PCV fi 600  

(karbowana) 
mb 10   

10. 
Wbudowanie rury PCV fi 800 

(karbowana) 
mb 15   

11. 

Ułożenie rur drenarskich z PVC 

o średnicy fi 150 mm 

(wzmacniane) 

mb 20   

12. 

D-00.00.00 

Wykonanie, wymiana ścieków 

przykrawężnikowych 

betonowych 

mb 20   

13. 

Wykonanie, wymiana ścieków 

przykrawężnikowych 

kamiennych 

mb 5   

14. D-43.08.00 
Regulacja wysokości studzienki 

rewizyjnej i kratki ściekowej 
szt. 2   

15. 

D-43.08.00 

Uzupełnienie, wymiana włazu 

studzienki rewizyjnej 
szt. 2   

16. 
Uzupełnienie, wymiana włazu 

kratki ściekowej 
szt. 2   

17. 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o średnicy 50 

cm (rura karbowana) 

mb 6   

18. 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o 

średnicy 60 cm (rura karbowana) 

mb 6   

19. 

Wykonanie przepustu z rur 

polietylenowych o 

średnicy 80 cm (rura karbowana) 

mb 9   

20. D-00.00.00 

Wykonanie kraty stalowej 

zabezpieczającej studnię 

wpadową (z profili zamkniętego 

4cm x 4cm) - prześwit między 

profilami 5 cm 

m2 3   

21. D-03.01.03 

oczyszczenie przepustów  śr. 100 

- 120 cm rurowych z namułu  

powyżej 50% jego średnicy 

mb 10   

22. D-03.01.03 

oczyszczenie przepustów  śr. 150 

cm rurowych z namułu  do 50% 

jego średnicy 

mb 10   
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23. D-03.01.03 

oczyszczenie przepustów  śr. 150 

cm rurowych z namułu  powyżej 

50% jego średnicy 

mb 10   

24. D 06.01.01   
Umocnieniem skarp  płytami 

ażurowymi  o gr. 8 -10 cm   
m2 20   

25. D 06.01.01   
 Umocnieniem skarp  płytami 

ażurowymi typu JOMB 
m2 20   

26. D 06.01.01   

Umocnieniem skarp  płytami 

ażurowymi  o gr. 8 - 10 cm  - 

materiał Inwestora 

m2 10   

27. D 06.01.01   
Roboty ziemne wykonywane 

koparkami z transp. urobku 
m3 

30   

28. D 06.01.01   
Betonowanie (beton min.  B20 - 

C16/20) wraz z transportem 
m3 

15   

29. D 06.01.01   

Zasypywanie wykopów  - 

współczynnik zagęszczenia 

Js=1.00)- zasypanie materiałem 

dowiezionym, kruszywo lub 

grunt niewysadzinowy 

kwalifikowany 

m3 
40   

30. M-29.07.11 

Odbudowy wlotów i wylotów 

przepustów drogowych rurowych 

(konstr. żelbetowa) 

m3 
15   

GRUPA NR 3 – Chodniki 

1. 

D-44.01.00 

Ułożenie, wymiana krawężników 

betonowych   
mb 15   

2. 
Ułożenie, wymiana krawężników 

kamiennych  
mb 10   

3. D-44.02.00 
Ułożenie, wymiana obrzeży 

betonowych 
mb 20   

4. 

D-44.03.00 

Wykonanie, wymiana 

nawierzchni chodnika z 

elementów betonowych (płytki, 

kostka) - materiał Inwestora 

m2 10   

5. 

Wykonanie, wymiana 

nawierzchni chodnika z 

elementów kamiennych  (płytki, 

kostka) - materiał Inwestora 

m2 10   

6. 

Wykonanie, wymiana 

nawierzchni chodnika z 

elementów betonowych (płytki, 

kostka) - materiał Wykonawcy 

m2 50   

7. 

Wykonanie, wymiana 

nawierzchni chodnika z 

elementów kamiennych (płytki, 

kostka) - materiał Wykonawcy 

m2 10   

8. 

D-44.03.00 

Przełożenie nawierzchni 

chodnika z kostki granitowej 

wraz z uzupełnieniem spoin 

zaprawą bet. 

m2 15   

9. 

Przełożenie nawierzchni 

chodnika z kostki bet. z 

uzupełnieniem podbudowy do 8 

cm 

m2 20   
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D-04.00.00 

wykonanie podsypki piaskowo-

cementowej  o grubości  5 cm 
m2 50   

11. 

podbudowa z kruszywa 

łamanego - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2 100   

12. 

podbudowa z kruszywa 

naturalnego - warstwa dolna o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm 

m2 100   

GRUPA NR 4 – Bezpieczeństwo                                              

1. 

D-46.01.01 

Wymiana, ustawienie stalowych 

barier ochronnych skrajnej 

bezprzekładkowej (słupki co 4 

m) 

mb 40   

2. 

Wymiana, ustawienie stalowych 

barier ochronnych dwustronnych 

dzielących przekładkowych 

(słupki co 2 m) 

mb 8   

3. 

Wymiana, ustawienie stalowych 

barier ochronnych dwustronnych 

dzielących przekładkowych 

(słupki co 4 m) 

mb 8   

4. 
Regulacja poręczy stalowej 

ochronnej skrajnej 
mb 10   

5. 

Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - prowadnica 

(4 m) 

szt. 8   

6. 

Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - prowadnica 

(4 m) - materiał Inwestora 

szt. 8   

7. 

Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - pas 

profilowy (4 m) 

szt. 4   

8. 
Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - słupek 
szt. 4   

9. 

Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - słupek 

mostowy 

szt. 4   

10. 

Wymiana elementów barier 

stalowych mostowych wraz z 

malowaniem elementów 

kg 50   

11. 

Montaż elementów stalowych 

barier ochronnych - zakończenie, 

łącznik skośny, łącznik kątowy 

szt. 8   

12. D-00.00.00 Demontaż  poręczy żelbetowych mb 16   

13. D.07.05.01 

Naprawa uszkodzonych barier 

ochronnych 3-linowych 

(wymiana, montaż słupka) 

szt. 6   

14. D - 08.07.01a 

Wykonanie progów 

zwalniających wyspowych o 

wym. 2x2 m  z kostki bet. gr 8cm  

kpl. 1   

15. M-28.53.03.85  

Antykorozyjne zabezpieczenie 

balustrad stalowych farbami z 

żywic syntetycznych 

m2 10   
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16. M-28.53.06.51 

Wymiana zniszczonych 

fragmentów balustrady 

drewnianej  

m3 2   

17. M-23.51.21 

Rozbiórka elementów 

żelbetowych i betonowych na 

obiektach mostowych 

m3 2   

18. M-23.30.01 

Wykonanie i uzupełnienie 

żelbetowej kapy chodnikowej na 

obiektach mostowych 

m3 2   

19. D-00.00.00 Wykonanie poręczy sztywnych mb 20   

20. D-00.00.00 

Montaż słupków prowadzących z 

elastycznego PCV - U1a 

(materiał Inwestora) 

szt. 20   

21. D.07.05.01 

Regulacja wysokościowa 

stalowej bariery energochłonnej 

(drogowa ochronna) - demontaż 

wraz z ponownym montażem 

istniejących elementów barier 

mb 20   

22. D.07.05.01 

Demontaż stalowej bariery 

energochłonnej (drogowa 

ochronna) wraz z odwozem do 

siedziby Zamawiającego 

mb 30   

23. D - 08.07.01a 

Wykonanie progów 

zwalniających na całej szerokości 

jezdnio z kostki bet. gr 8cm 

m2 36   

GRUPA NR 5 - Naprawa korpusu drogi 

1. M-29.56.04.31 

Uzupełnienie  skarp korpusu 

drogi narzutem kamiennym typu 

ciężkiego (narzut z kamienia 

łamanego o masie do 500 kg) 

m3 25   

2. M-20.02.03 

Obrukowanie skarp, wlotów i 

wylotów kamieniem na betonie z 

wypełnieniem spoin betonem (gr. 

min 20 cm) 

m2 20   

3. M-29.56.04.32 
Wykonanie umocnień koszami 

siatkowo - kamiennymi 
m3 20   

4. M-29.56.04.31  

Wykonanie narzutu kamiennego 

wokół podmytych podpór typu 

ciężkiego (narzut z kamienia 

łamanego o masie do 500 kg) 

m3 20   

5. M-29.51.02.53  
Wykonanie umocnień stożków 

brukowcem  
m2 20   

6. M-29.56.04.31 

Uzupełnienie  skarp korpusu 

drogi narzutem kamiennym wraz 

z przelaniem betonem (stosunek 

kamienia do betonu - kamień 0,8 

m3, beton 0,2 m3) - (narzut z 

kamienia łamanego o masie do 

500 kg) 

m3 25   

 


