



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



POLSKI  
ŁĄD

Osiek, dnia 30.10.2023 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KPFZ.271.8.2023

„Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola”

### Zmiana SWZ z dnia 30.10.2023 r.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany SWZ (mającej na celu sprostowanie omyłek/usunięcie rozbieżności) w następującym zakresie:

#### 1) SWZ – dział 3 pkt 6 – podział zamówienia na części:

##### Było:

„Podział zamówienia na części nie jest obligatoryjny. Nie dokonano podziału zamówienia na części ze względu na charakter i specyfikę zamówienia. (...) Zamawiający nie ogranicza konkurencji w ubieganiu się o zamówienie. Postępowanie ma charakter otwarty, a Wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają wymagań określonych w SWZ mają prawo do składania ofert wspólnych oraz realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców”

##### Zmieniono na:

„Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania (planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na II i III etap łącznie, pod nazwą „Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek” – IV kwartał 2023 r.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dalszy podział na części etapu I inwestycji (jak i dopuszczenie składania ofert częściowych w tym zakresie) jest niemożliwy ze względu na charakter i specyfikę zamówienia. Etap I dofinansowany jest m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych i objęty jest jedną promesą zobowiązującą Zamawiającego do przeprowadzenia 1 procedury przetargowej dla zakresu objętego promesą. Dalszy podział zamówienia narażałby Zamawiającego na utratę dofinansowania ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dalszy podział zamówienia prowadziłby do nadmiernych trudności technicznych, zwiększonych kosztów wykonania, a potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Zamawiający nie ogranicza konkurencji w ubieganiu się o zamówienie. Postępowanie ma charakter otwarty, a Wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają wymagań określonych w SWZ mają prawo do składania ofert wspólnych oraz realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców”

#### 2) SWZ – dział 5 pkt 2 – Kody CPV (aktualizacja)

##### Było:

„45000000-7 Roboty budowlane  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262310-7 Zbrojenie  
45262522-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne  
45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45431100-8 Kładzenie terakoty  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych”

**Zmieniono na:**

„45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262310-7 Zbrojenie

45262522-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45431100-8 Kładzenie terakoty

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431200-9 Kładzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

~~45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (kod CPV usunięty)~~

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

~~45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych” (kod CPV usunięty)~~

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany SWZ (zmiana z pkt 2) powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie kodów CPV. Jednocześnie należy wskazać, że ww. zmiany nie są istotne dla sporządzenia oferty i nie wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert (zmiany mają charakter formalny/ porządkowy), w związku z czym Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.