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BI.271.13.2021                                                                                                                              Wąsosz, 24.09.2021 r. 
Dotyczy: postępowania prowadzonego  o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz”.
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SWZ udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: 
W związku z informacją uzyskaną od geodetów uprawnionych opracowanie map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania będzie trwało do dwóch miesięcy. W tym należy zrealizować odtworzenie istniejących granic działek podlegających projektowaniu. W związku z powyższym wnoszę o przesunięcie terminu zakończenia opracowania do dnia 31 marca 2021 roku.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego zadania. 
                                                                                                                      BURMISTRZ WĄSOSZA
                                                                                                                         Paweł Niedźwiedź

Sprawę prowadzi: Joanna Pawliczak, tel. 65 543 78 50

