Zatgcznik nr 8 do SWZ

UMOWANR ..., (projekt)

Zawartaw dniu .................. 2023 r. w Zambrowie pomiedzy:

Gming Zambroéw z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambréw

przy kontrasygnacie Skarbnika — Dorota Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(FIrma.....cooveeeeieeeiiieeeen, z siedzibg W .......oeeeeeeeen. s UL , Wpisang
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd ..........cccccvveeiiiiiiiiiiiiineeenn pod
NrKRS .., REGON ....coovvvivieeiiiiiiiii, yNIP :
FEPIEZENIOWANG PIZEZ: .. vttt ettt e et ettt e e e e e eaeaaeeeeea e s s s nannaneeneaeeeeanaaaaeens )
lub

(Panig/Panem ...........cccccuuvuee. ZAM. oo , PESEL ..coeveiiiei :
prowadzgca/ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod NAZWG .......cccceeeeeeeeeeiiieeeeeiiiiiiceene z
siedzibg W ... PrZY Ul oo e wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ......................
NIP............. )

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”,

zwanych fgcznie ,Stronami” lub oddzielnie ,Strong”,

Wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”, a oddzielnie ,Strong”

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym o numerze Rrg.271.2.2023, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
pozn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, Strony
postanawiajg, co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie zawartej w rezultacie dokonania
przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym
w trybie podstawowym na wykonanie kompleksowej (w catosci ,pod klucz”)
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg ,,Przebudowa i remont swietlicy w
miejscowosci Wadotki-Bucki, gmina Zambréw”. Zamawiajgcy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zgodnie z zakresem
opisanym w SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarze robét oraz STWIOR.
2. Do zakresu objetego przedmiotem umowy i obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:
a. zorganizowanie zaplecza budowy;
b. wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg wszystkich robét budowlanych
wraz ze wszystkimi robotami i Swiadczeniami towarzyszgcymi, prac
montazowych i prob technologicznych, zwigzanych z niezbednymi
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urzgdzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruchu i préby
eksploatacyjne), materiatami, sprzetem, przygotowanie dokumentacji
powykonawczej oraz przekazania przedmiotowej inwestycji do uzytkowania;

c. dostawa i montaz wszelkich niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
materiatdéw i urzadzen,;

d. wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, badan i sprawdzen
koniecznych do realizacji robo6t i wymaganych do odbioru;

e. wykonanie innych niezbednych czynnosci w celu wiasciwego wykonania
przedmiotu umowy;

f. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich pozwolen, decyzji i
uzgodnien niezbednych do uzytkowania obiektu oraz pozwolenia na
uzytkowanie obiektu;

g. geodezyjna obstuga budowy oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
oraz koszty zwigzane z obstugg geodezyjng, wykonanie dokumentaciji
powykonawczej (wszystkie branze);

h. Protokoty ze sprawdzenia wszystkich instalacji;
. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie ze ziozong ofertg, trescig
specyfikacji warunkéw zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB) oraz dokumentacjg projektowa, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
normami oraz poszanowaniem postanowien zawartych w decyzjach
administracyjnych, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz
innych dokumentach majgcych zwigzek z procesem budowlanym dla
realizowanych robét, zakohczonych uzyskaniem przez Wykonawce ostatecznego
i bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Przewiduje sie takze mozliwos¢ jednostronnej rezygnacji na wniosek
Zamawiajgcego z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej, zwigzanych ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego w sytuacji,
gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposob
wyliczenia wartosci tych robét okresla § 13 ust. 12 i 13 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawce, wylgcznie za

uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajgcego, zamiany materiatdw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie przetargowej lub dokumentacji przetargowej, na inne
materiaty i urzgdzenia o parametrach takich samych lub lepszych.



Zatgcznik nr 8 do SWZ

. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu muszg by¢
kazdorazowo uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i/bgdz
Projektanta oraz Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§2

. Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy
nastepujgce dokumenty:

a. Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe;

b. Dokumentacje projektowa.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, terenem
placu budowy oraz uzyskat niezbedne informacje co do ilosci i rodzaju robdt,
warunkoéw i specyfiki ich realizacji jak rowniez utrudnien zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy i nie wnosi uwag mogacych mie¢ wptyw na cene i terminy
wykonania przedmiotu umowy. Brak odpowiedniego zapoznania sie Wykonawcy z
terenem, ktérego dotyczy przedmiot umowy oraz dokumentacjg projektowg nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne btedy wynikajgce z
nieznajomosci stanu faktycznego.
. Wykonawca oswiadcza, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci
ztozonej oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami dokumentacii
przetargowej w tym dokumentaciji projektowe;.
. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami
Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich
niezbednych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami
niniejszej umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegolnione ponizej warunki realizaciji
umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla
zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego. Ponadto Wykonawca
o$wiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi
umozliwiajgcymi nalezyte, terminowe i zgodne z umowg wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie. Jakakolwiek przerwa w realizaciji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku personelu, Srodkow, maszyn i urzgdzen nie
wynikajgca ze szczegolnych uwarunkowan kwalifikowanych jako ,sita wyzsza”
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, na biezgco informowania sie o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na nalezyte wykonanie niniejszej umowy
oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w
celu wykonania niniejszej umowy zgodnie z trescig umowy, dokumentac;ji
projektowej i oferty Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzany jest, na kazdym etapie realizacji umowy do petnej
wspoOtpracy z Zamawiajgcym.
. Integralng czescig umowy sa:
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a. Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia ......... ,
Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
9. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy
poszczegolnymi dokumentami umowy ustanawia sie nastepujgcg hierarchie
waznosci dokumentow:
a. Akt umowy;
SWz;
Projekt Wykonawczy;
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;
Projekt budowlany;
Oferta Wykonawcy.

-0 a0o

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakonczenia catosci rob6t wechodzgcych w zakres
przedmiotu umowy w terminie — do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzien, w ktorym
Wykonawca pozyska pozwolenie na uzytkowanie.

§4
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy ustanawia swojego przedstawiciela w zakresie realizacji przedmiotu
umowy w osobie P. Ewa Denkiewicz oraz P. Joanna Piotrowska.

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego P. .

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, w
szczegolnosci jest on zobowigzany do bezposredniej kontroli jako$ci,
terminowosci i zgodnosci z dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 8 umowy robét
budowlanych. Swoje uwagi zastrzezenia i polecenia zamieszcza na pisSmie w
dzienniku budowy.

4. Sprawdzenie jakosci robét i dostaw przez inspektora nadzoru nie ogranicza
uprawnien Zamawiajgcego dotyczgcych odbioru robdt i stwierdzenia podczas
odbioréw wad i usterek oraz innych niezgodnosci z przedmiotem umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2, o czym
powiadomi na pismie Wykonawce przed dokonaniem zmiany.

§5
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

1. Za catos¢ inwestycji odpowiada z ramienia Wykonawcy kierownik budowy
P.
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2. Kierownik budowy musi posiada¢ aktualne uprawnienia stosowne do zakresu
prowadzonych prac i zgodne z wymogami prawa.

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w osobie kierownika budowy bez
uzyskania wczes$niejszej zgody Zamawiajgcego.

4. W przypadku nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy przez
okres dtuzy niz 10 dni roboczych, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego ma
obowigzek zmieni¢ ww. osobe zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ.

§6
KOMUNIKACJA

1. Strony postanawiajg, ze komunikacja miedzy nimi odbywac sie bedzie w formie
pisemnej, telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem zapisow
Umowy wymagajgcych wytgcznie lub dodatkowo formy pisemne;j.

2. Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiajgcym prowadzone
sg w jezyku polskim.

3. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami musi zawieraé nazwe i numer
Umowy oraz powinna by¢ dostarczana na adresy wskazane w ust. 4 niniejszej
Umowy.

4. Osobg upowazniong przez Strony do kontaktow oraz nadzorowania i wykonywania
Umowy sa:

Ze strony Zamawiajacego:

Urzad Gminy Zambrow, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow;

Ewa Denkiewicz; email: zastepca.wojta@ugzambrow.pl

Joanna Piotrowska; email: joanna.piotrowska@ugzambrow.pl

Ze strony Wykonawcy:

.......................... —tel e MaIl

5. Kazda ze Stron jest obowigzana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony
o kazdej zmianie swojej nazwy, adresu, numeru telefonu, z zastrzezeniem, ze takie
zawiadomienie bedzie skuteczne od dnia doreczenia. W przypadku braku
przedmiotowego zawiadomienia, doreczenie korespondencji na adres, ktory stracit
swojg aktualnos¢ uznane bedzie za skuteczne.

6. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba ze obowigzek
przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§7
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji zakresu przedmiotu umowy za
pomocg podwykonawcy/podwykonawcow.
2. Wykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu kazdej
takiej umowy, a takze projektu jej zmian.

. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. W przypadku realizacji rob6t budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu
umowy za pomocg Podwykonawcy robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ostatecznego projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej. W projekcie umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wskazany bedzie m.in. zakres, termin realizacji
robot, wysokos$¢ wynagrodzenia, termin zapfaty wynagrodzenia oraz termin i forma
zabezpieczenia dokonania ptatnosci.

. Umowa z Podwykonawcag robdt budowlanych nie moze zawieraC postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzku wykonawcy, uksztattowane na podstawie
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy rob6t budowlanych przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie przez Podwykonawce robot
budowlanych.

. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy z
podwykonawcg robot budowlanych nie wniesie na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umoOw z zaproponowanymi
Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (a takze kazdorazowo jej
zmiany) w terminie 7 dni od jej zawarcia, pod rygorem naliczenia kary umowne;.

. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest ustuga lub
dostawa (z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
Wynagrodzenia oraz jednoczes$nie o wartosci nizszej niz 50.000,00 zt) w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. W
umowie o podwykonawstwo wskazany bedzie m.in. zakres, termin realizacji robot,
wysokos¢ wynagrodzenia, termin zaptaty wynagrodzenia oraz termin i forma
zabezpieczenia dokonania ptatnosci.

10.W przypadku realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy z udziatem

Podwykonawcéw, Wykonawce obcigza¢ bedg obowigzki opisane w Umowie, w
przepisach prawa, w tym w szczegolnosci w PZP. Przez umowe o podwykonawstwo
nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy Iub roboty budowlane stanowigce czesc
zamowienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem
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(Podwykonawcg).

11.Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcy.

12.Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia
kazdego Podwykonawcy tak, jak za wtasne dziatania.

13.Dopuszczenie przez Wykonawce do realizacji robét przewidzianych w niniejsze;j
umowie Podwykonawcow bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, uprawnia
Zamawiajgcego do natozenia na Wykonawce kary umownej okreslonej w § 19 ust.
1 pkt c.

14.Wymieniona w ust. 13 kara bedzie potrgcona z faktury Wykonawcy, na podstawie
noty obcigzeniowej na co Wykonawca wyraza zgode.

15.Wykonawca w celu udokumentowania terminowych rozliczen z Podwykonawcami,
zobowigzany jest dotgczy¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg, informacje o braku
zadtuzenia wobec Podwykonawcéw oraz dotgczyé oryginaty ich oswiadczen o
niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi dla nich ptatnosciami za wykonanie robot
opisanych w umowie.

16.Niedostarczenie powyzszych oswiadczen moze spowodowac wstrzymanie przez
Zamawiajgcego ptatnosci faktury Wykonawcy, ktére nie bedzie uwazane za
opdznienie w ptatnosci, ani nienalezyte wykonanie umowy przez Zamawiajgcego.

17. Roszczenie o zaptate przez Zamawiajgcego wynagrodzenia lub jego czesci
ztozone Zamawiajgcemu przez Podwykonawce robot, na podstawie przepiséw
Kodeksu Cywilnego, spowodowane niezaptaceniem na rzecz tego Podwykonawcy
przez podmiot zobowigzany wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty,
moze spowodowac wstrzymanie ptatnosci dla Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
zakresie rownym kwocie objetej roszczeniem Podwykonawcy, do czasu petnego
wyjasnienia zasadnosci roszczenia Podwykonawcy. Takie wstrzymanie ptatnosci
nie bedzie uwazane za opdznienie w pfatnosci ani nienalezyte wykonanie umowy
przez Zamawiajgcego. Powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego odnosi sie
odpowiednio do pozyskania przez Zamawiajgcego innej informacji o
nieuregulowaniu na rzecz jakiegokolwiek Podwykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty.

18.Jezeli wynagrodzenie Podwykonawcy stato sie wymagalne od Wykonawcy i nie
zostato zaspokojone, a Podwykonawca zgtosi sie z zgdaniem zaptaty do
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy po wystuchaniu opinii Wykonawcy moze dokonac
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy bezposrednio na jego konto.

19.Ptatno$¢ taka moze nastgpi¢ tylko na podstawie przedtozonych przez
Podwykonawce dokumentow, w tym faktur wraz zatwierdzonymi przez Kierownika
Budowy Wykonawcy protokotami odbioru robo6t wykonanych przez Podwykonawce.

20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszy niz 7 dni
od dnia powiadomienia o takiej mozliwosci.

21.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 Zamawiajgcy moze:
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a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w  przypadku istnienia  zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
22.Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy powoduje automatyczne
zmniejszenie tgcznego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje
niniejszej umowy.
23.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy.
24.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 18, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 10% wartosci Wynagrodzenia, stanowi podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
25.Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zapfaty
Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
26.Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie Podwykonawcy, w ktorym
Podwykonawca potwierdzi, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu uUmowy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy
bedg zatrudnione, przez caty okres wykonywania tych czynnosci, w oparciu o
umowe o prace. Niedostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, wstrzymuje rozpoczecie prac w ramach przedmiotu
umowy, w zakresie objetym umowg o podwykonawstwo, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.
27.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc kontroli zatrudnienia ww. oséb przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci poprzez zgdanie od
Wykonawcy przedtozenia do wglgdu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii uméw o prace zawartych przez Podwykonawce z pracownikami oraz okazania
dokumentow potwierdzajgcych biezgce optacanie skfadek i naleznych podatkéw z
tytutu zatrudnienia ww. osob. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia ww.
dokumentow w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni.
Kopie uméw o prace przedktadanych do wglagdu Zamawiajgcemu powinny zostaé
zanominizowane Ww sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, przy czym informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy,
stanowisko, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
28.Powyzsze zapisy stosuje sie takze w przypadku zawierania umow przez
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.



Zatgcznik nr 8 do SWZ

29.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych bgdz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§8
DOKUMENTACJA TECHNICZNA | PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wtasnym zakresie wszelkiej
dokumentacji technicznej wymaganej na objetym umowg etapie inwestycji w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, poza dokumentacjg przekazang na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

2. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji robot
budowlanych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej za zgodag
Zamawiajgcego, do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu projektu
powykonawczego.

3. Mocga niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 13
ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie
prawa majgtkowe wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowane]
w ramach umowy dokumentacji, w tym w szczegolnosci dokumentacji
powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w dacie
protokolarnego odbioru dokumentac;ji

4. Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na
rzecz osob trzecich.

§9
ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest przygotowany - zaréwno pod wzgledem
technicznym jak i organizacyjnym do wykonania przedmiotowych robdt i
oswiadcza, ze wykona je rzetelnie, solidnie i bezusterkowo.

2. Wykonawca zapoznat sie z terenem budowy oraz wymaganiami technicznymi
dotyczgcymi wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

3. Do Obowigzkéw Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy nalezy:

przekazanie placu budowy;

przekazanie kompletu dokumentacji projektowej;

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy;

zapewnienie nadzoru autorskiego/inwestorskiego;

terminowa zaptata naleznosci;

podejmowanie  decyzji zwigzanych z  wszelkimi  zatwierdzeniami

przewidzianymi w Umowie i zmianami w Projekcie oraz innych zwigzanych z

realizacjg przedmiotu umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od

daty otrzymania wystgpienia od Wykonawcy oraz pisemne udzielenie

~0 o0 oW
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odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne wystgpienia Wykonawcy, w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych chyba Zze dana kwestia jest
okreslona w umowie Ilub projekcie. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do jednostronnego wydtuzenia terminow
wskazanych w zdaniu poprzednim;
g. udziat w odbiorze koncowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego
do eksploatacji;
Strony umowy zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie
zazgdac wgladu w dokumenty budowy lub zazgdac ich przedstawienia.
Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo na swoj koszt do dokonywania wspolnie
z przedstawicielem Wykonawcy kontroli przebiegu prac zarowno w zakresie jakosci
ich wykonania, jak i terminowej ich realizacji, a takze powotac¢ biegtego celem
zweryfikowania poprawnosci wykonywania umowy. W przypadku, jezeli opinia
biegtego potwierdzi nienalezyte wykonywanie umowy przez Wykonawce pokryje on
jej koszty.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg —
Prawo budowlane oraz zobowigzuje sie do udostepnienia im danych i informaciji
wymaganych tg ustawg, jak rowniez umozliwi wstep na teren budowy projektantom
i przedstawicielom Zamawiajgcego, a takze innym uprawnionym stuzbom.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, terminowo, zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ prace prowadzone przez Wykonawce,
zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami Polskich Norm i przepiséw BHP i
P.poz. i Ochrony srodowiska, oraz w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan
okreslonych w Prawie Budowlanym i rozporzgdzeniami wykonawczymi.
Wykonawca zapewni materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedny do realizacji robot
oraz ich dostawe na plac budowy.
Wykonawca stosowac bedzie technologie i materialy posiadajgce wymagane
przepisami prawa atesty, aprobaty i certyfikaty.

10.Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nowych materiatdw i wyrobow

budowlanych dobrej jakosci o udokumentowanym pochodzeniu, zgodnych z tymi
jakie przewiduje dokumentacja projektowa lub w sytuacji skorzystania przez niego
na etapie ofertowania z uprawnienia przewidzianego w SWZ w zw. z art. 99 ust. 5
ustawy Pzp z trescig swojej oferty przetargowej. Wszystkie stosowane materiaty,
urzgdzenia, maszyny i sprzet muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty, atesty,
instrukcje obstugi wynikajgce z charakterystyki urzgdzenia. Wszystkie materiaty i
urzgdzenia wraz z niezbednymi dokumentami (atesty, certyfikaty itp.) przed ich
zastosowaniem powinny zostaC zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedtozone do akceptacji na co najmniej 5 dni przed planowanym
terminem ich zastosowania/montazu. Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng.

11.Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty, wyroby,
urzgdzenia, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
dokumentami przetargowymi, zaakceptowanym projektem, a takze te czesci robot,
ktorych one dotyczg. Odrzucenie takie nie stanowi podstawy do przedtuzenia
terminu realizacji umowy ani naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.

12.Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcego
przed wbudowaniem probek i wzorow wszystkich materiatobw wykonczeniowych
oraz wyposazenia i innych elementéw majgcych wptyw na koncowg estetyke
obiektu, na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem ich wbudowania.

13.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobierania prébek i kontroli uzywanych
materiatow na kazdym etapie realizacji rob6t budowlanych.

14.Wykonawca winien zapewni¢ state kierownictwo, site roboczg, urzgdzenia i sprzet
niezbedny dla wykonania robot w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub
moze byc¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

15.Wykonawca zorganizuje teren wykonywanych prac wlasnym staraniem i zapewni
ochrone mienia, warunki BHP i p.poz. oraz utrzymywac bedzie porzgdek na terenie
wykonywanych robot. Ewentualne wszelkie szkody wyrzgdzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny koszt i ryzyko, a
po zakonczeniu realizacji robét doprowadzi teren prac do stanu zgodnego z
przeznaczeniem. Miejsce wykonywanych prac powinno by¢ uporzgdkowane, bez
odpadow zbednych do prowadzenia roboét. Likwidacja terenu budowy oraz
doprowadzenie terenu do stanu petnego uporzgdkowania obcigza Wykonawce.

16.Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy.
Wszystkie koszty zuzycia mediow do momentu przejecia budynku przez
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Sposoéb rozliczenia za zuzyte media zostanie
ustalony po podpisaniu umowy.

17.Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac teren budowy zgodnie z wymogami
w zakresie wiasciwej gospodarki odpadami w tym takze przez zastosowanie
sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robét.

18.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot oraz jego likwidacji po zakonczeniu
robot.

19.Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzgdku w trakcie realizacji robdt,
wiasciwego sktadowania lub usuwania wszelkich swoich niepotrzebnych urzgdzen
pomochiczych oraz zbednych materiatdéw, odpaddw i $mieci zgodnego z przepisami
i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpadéw wytworzonych przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym sukcesywnego usuniecia
tych odpadéw do dnia odbioru kohcowego - na swoj koszt oraz utrzymania drog
dojazdowych do placu budowy i jego bezposredniego otoczenia.
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20.Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zasad
korzystania z drég wewnetrznych Zamawiajgcego oraz korzystania z budynkow i
urzgdzen nalezgcych do Zamawiajgcego w toku realizacji zadania w zakresie
objetym niniejszg umowg. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia w
wyniku eksploatacji drog, chodnikdw i infrastruktury oraz budynkow przez
Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawy powstatych uszkodzen lub
zostanie obcigzony kosztami ich usuniecia.

21.Wykonawca zapewni w toku realizacji umowy przestrzeganie przez osoby
realizujgce umowe przepiséw i ogolnie przyjetych zasad utrzymania porzadku i
bezpieczenstwa publicznego, w tym przepiséw BHP i P.POZ. oraz Ochrony
Srodowiska.

22.Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu zapewnienia jakoSci.

23.Wykonawca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia catosci lub czesci obiektu,
wskutek dziatan prowadzonych przez Wykonawce zobowigzuje sie do naprawienia
go na wiasny koszt.

24.Wykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do zapewnienia nadzoréw
technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbioréw przez
odpowiednie podmioty w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu, wszystkie
koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

25.Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przygotowania niezbednej
dokumentacji roboczej, uzyskiwania wszelkich niezbednych zgdd, ustalen i innych
dokumentéow niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy oraz
odebrania robot i pdzniejszego prawidtowego funkcjonowania budynku, w tym
dokonywania ustalen na naradach koordynacyjnych oraz dokonywanie wszelkich
niezbednych ustalen z wtasciwymi organami.

26.Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowej akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego dla przedstawionych projektow,
rozwigzan, przedmiarow, i innych istotnych dokumentéw. Zamawiajgcy oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mogg wnosi¢ uwagi do przedstawionych
dokumentow, ktére Wykonawca jest zobligowany niezwtocznie uwzglednic.

27.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pismie o kazdym przypadku wstrzymania i przyczynie
wstrzymania robot, najpdzniej nastepnego dnia roboczego od dnia wstrzymania.

28.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez nich,
dostepu do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

29.Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach technicznych
i koordynacyjnych w trakcie realizacji robét budowlanych, a w pozostatym okresie
w razie potrzeby. W naradach bedg uczestniczy¢ osoby zgtoszone przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartych
umow, stosownie do zakresu prowadzonych prac.
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30.W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci w toku realizacji robot Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac aktualizacje decyzji, warunkéw, pozwolen i uzgodnien
wymaganych do prawidtowej realizacji prac budowlanych.

31.Wykonawca opracuje dokumentacje niezbedng do dokonania zgtoszenia
zakonczenia robot.

32.Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kompletu atestow i
Swiadectw dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiatow i urzgdzen,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

33.Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym
odbiorze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentow stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania robo6t oraz zastosowania i wbudowania materiatow
najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, DTR, paszporty techniczne,
instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen,
Swiadectwa jakosci, itd.).

34.Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentow budowy
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami
niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przedstawione do
wgladu stron trzecich na zgdanie Zamawiajgcego.

35.Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego — w formie pisemne;
— na biezgco o problemach i okoliczno$ciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robét
lub opdznienie terminu ich wykonania.

36.Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemnie lub telefonicznie wykonanie
robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu.

37.0bowigzki Wykonawcy dotyczgce pracownikéw:

a. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie o0séb
biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy oraz za ich bezpieczenstwo w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

b. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu
umowy osoby realizujgce przedmiot umowy zostang przeszkolone w zakresie
przepiséw BHP i przepisow przeciwpozarowych;

c. Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza, ze osoby realizujgce umowe bedg
posiadaty aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych
im obowigzkow;

d. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osobom realizujgcym umowe
odziezy ochronnej, odziezy roboczej i srodkow ochrony osobistej zgodnie z
przepisami i zasadami BHP;

e. W przypadku zmiany osoby biorgcej udziat w realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia
wymagania okreslone niniejszg umowa;

f. Wykonawca uzyska zgody osob realizujgcych umowe na przetwarzanie danych
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osobowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

§10
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnos$ci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia tj. osoby wykonujgce prace fizyczne
objete zakresem zamowienia tj. roboty rozbidérkowe, ogdlnobudowlane,
instalacyjne, elektryczne, teletechniczne, dekarskie, wykonczeniowe bedg
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 — Kodeks pracy, przez caty okres jego trwania, za wyjgtkiem
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane przez dane osoby w ramach
jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej lub przepisy obowigzujgcego prawa
stanowig inacze;j.

2. W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci,
Wykonawca lub jego Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu przez Wykonawce
lub jego podwykonawce. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdac:

a. oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosSci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy oraz

b. poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy. Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z
p6zn.zm.) o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imie i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz stanowisko pracy
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i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
lub

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatlu ZUS potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy lub

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczenh zanonimizowang w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z p6zn. zm.) o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str.
1-88), przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizac;ji.

3. W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce Iub Podwykonawce
RB/Podwykonawce dokumenty bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci
Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub autentycznosci,
Wykonawca lub podwykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez
niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym
zakresie.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 19 ust. 1 pkt f.

§ 1
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy oraz inspektor nadzoru ma prawo dokonywac biezgcej kontroli
realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by
biezgca kontrola robét nie zaktécata normalnego toku wykonywania robét. Az do
chwili dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych wad.

2. Zamawiajgcy oraz inspektor nadzoru bedzie uprawniony w szczegdélnosci do:

a. uczestniczenia w przekazaniu na cele budowy terenu (placu budowy),
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. koordynowania nadzoru inwestorskiego,

. koordynacji robot na terenie budowy z innymi podmiotami realizujgcymi
roboty, dostawy i ustugi na zlecenie Zamawiajgcego lub w porozumieniu z
nim,

. koordynacji nadzoru autorskiego,

. podejmowania decyzji zwigzanych ze wszelkimi zatwierdzeniami
przewidzianymi w umowie i w projekcie oraz innych dokumentach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od daty otrzymania wystgpienia od Wykonawcy oraz pisemne
udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne wystgpienia
Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, chyba ze dana
kwestia jest okreslona w umowie lub projekcie,

wydawania wigzgcych poleceh Wykonawcy w zakresie posiadanych przez
niego uprawnien,

. reprezentowania Zamawiajgcego na placu budowy i wykonywania biezgcej
kontroli zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak réwniez z zasadami
wiedzy technicznej sztuki budowlanej,

. kontroli jakosci robot, a w szczegdlnosci kontroli prawidtowego stosowaniu
materiatéw,

uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym i wyposazenia, jak rowniez
przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych
umowa,

potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy
polecen potwierdzonych odnosnym wpisem do dziennika budowy, a
dotyczgcych: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania
testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robét lub
elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do dziennika budowy,

. dokonywania kontroli materiatow, w szczegolnosci kontrola kolorystyki,
rodzaj materiatdw wykonczeniowych, biaty montaz,

. odbioru robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych,

. wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci z przepisdbw prawa
budowlanego w zakresie nadzoru inwestorskiego,

. weryfikacji wszelkich dokumentow rozliczeniowych i odbiorowych podczas
realizacji umowy,

. innych obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie i projekcie.
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§12
ODBIOR KONCOWY | OSTATECZNY ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji catosci robot
budowlanych oraz gotowosci do odbioru koncowego robot poprzez dokonanie
wpisdw do dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz
pisemne powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

2. Ztytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a.

b.

C.

e.

jezeli stwierdzone wady i usterki nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze dokonac odbioru przedmiotu umowy wyznaczajgc termin usuniecia
wad i usterek i wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia do czasu
usuniecia tych wad;
jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy;
jezeli wady i usterki nadajg sie do usuniecia, lecz uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowig
zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci
odbiorowych. Sytuacja taka bedzie traktowana jako niewykonanie
przedmiotu umowy. Ponowne przystgpienie do czynnosci odbiorowych
bedzie miato miejsce po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowigcych zagrozenie uzytkowania i po
ponownym zgtoszeniu gotowosci do odbioru;
w przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej brakéw w
wymaganej dokumentacji lub niezakohczenia robot objetych umowg
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci odbiorowych. W takiej sytuacji
wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego robdét po zakonczeniu wskazanych robdt oraz
uzupetnieniu brakow w dokumentacji;
jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie
uzytkowania albo tez razgco naruszajg estetyke wykonania przedmiotu
umowy w catosci lub w czesci, Zamawiajgcy moze:
e odstgpi¢ od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub,
e zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub,
e Zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

3. Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych strony sporzgdzajg protokét odbioru
koncowego. W sytuacji stwierdzenia podczas czynnosci odbiorowych wad i usterek
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protokot odbioru koncowego bedzie zawierat ich wykaz wraz z terminem ich

usuniecia.

. Usuniecie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego zostanie

potwierdzone ostatecznym bezusterkowym protokotem odbioru koncowego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru koncowego zgtoszonego

zgodnie z § 12 pkt.1 w terminie 14 dni roboczych.

. Zgtoszony przez Wykonawce odbior koncowy przedmiotu umowy musi spetniac

warunek petnej gotowosci technicznej, formalno- prawnej i uzytkowej do celdw,

ktéorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa
krajowego i unijnego oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi umowa.

. Odmowa uczestnictwa lub brak przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioréw

nie ogranicza Zamawiajgcego. W takiej sytuacji protokét sporzgdzony bez udziatu

Wykonawcy jest dla niego wigzacy.

. Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem

okresu gwarancji i rekojmi odbior ostateczny. Odbiér ostateczny obejmowac bedzie

sprawdzenie usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i

rekojmi. Z odbioru zostanie sporzadzony protokot.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu odbioru,w szczegolnosci:

1) dokumenty z przeprowadzonych badanh laboratoryjnych i sprawdzen,

2) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw i urzgdzen, atesty
i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa jakosci na zastosowane materiaty i
urzgdzenia wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu,

3) dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z poswiadczong ,za
zgodnosé z oryginatem” kopig dowodu przekazania dokumentow powstatych w
wyniku inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po
otrzymaniu dokumentacji z ODGIK niezwtocznie przekaze jg Zamawiajgcemu),

6) o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownika Robét (zgodnie z ustawag
Prawo budowlane) wraz z wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

7) zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu oraz urzgdzen (instrukcje),

8) dziennik budowy,

9) inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentaciji technicznej,

10)w przypadku, gdy niniejsze zamowienie publiczne realizowane byto przy udziale
podwykonawcéw, wykonawca jest zobowigzany do wniosku o dokonanie
odbioru dotgczy¢  oswiadczenia podwykonawcéw  lub  dalszych
podwykonawcow, ktorych umowy o podwykonawstwo zostaty przedtozone
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zamawiajgcemu, o wartosci wykonanych przez nich robot budowlanych dostaw
lub ustug w ramach zawartych umoéw o podwykonawstwo.

§13
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie podstawowym ofertg

Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosCi ....................... zt
netto (stownie: ... zt 00/100) powiekszonego o nalezny
podatek VAT w kwocie ............ccoviviiininnnni. zt (stownie: ...l zt
00/100), tj. tacznie w kwocie brutto ...l zt  (stownie:
.................................. zt 00/100).

Rozliczenie robot odbedzie sie jedng fakturg koncowa - rok 2023.

Wynagrodzenie odpowiada swiadczeniu Wykonawcy na najwyzszym mozliwym
poziomie, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto
wskazane przez WYKONAWCE NI ... e e e aaans
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzgdzenia
aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i staje sie
skuteczna z chwilg otrzymania przez Zamawiajgcego pisma wskazujgcego nowy
numer rachunku bankowego Wykonawcy.

Za wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w umowie, okreslone w ust. 1 powyzej
wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy,
bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego zadania inwestycyjnego,
okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania
zakresu umowy, niezapoznanie sie z dokumentami oraz z warunkami w terenie i
obecnym stanem technicznym obiektu, niedopetnienie innych czynnosci
zwigzanych z prawidtowym przygotowaniem przedmiotu umowy czy powstanie
innych czynnikbw na etapie realizacji, nie stanowi podstawy do Zzgdania
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego. Kwoty ryczattowe sg kwotami
ostatecznymi.

. W okresie obowigzywania umowy kwota wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec

zmianie w przypadku, gdy dojdzie do zmiany:

a. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
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d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o ust. 7 powyzej mozliwa jest tylko, jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie z dniem wejscia w zycie
zmienianych przepisbw o wartos¢ catkowitego wzrostu udokumentowanych
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce spowodowanych zmiang tych
przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia musi by¢ adekwatna do wzrostu
kosztow wykonania zamowienia przez Wykonawce w wyniku zmiany wskaznikéw,
o ktérych mowa w ust. 7 pkt. a) — d).

9. W okresie obowigzywania umowy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ waloryzaciji
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku gdy z
opublikowanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej wynika¢ bedzie, iz cena tych ustug w poréwnaniu
Zz miesigcem, w ktérym podpisano niniejszg umowe, wzrosnie o wiecej niz 5%.
Waloryzacja wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastepowac
co kwartat, najwczesniej od 13-go miesigca kalendarzowego obowigzywania
niniejszej umowy, ze skutkiem od pierwszego dnia tegoz miesigca, co oznacza, iz
wynagrodzenie za prace zakonczone (wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego
na podstawie protokotdbw czesciowego wykonania robot) przed skutkiem
waloryzacji nie ulega zmianie oraz ze waloryzacji podlega ta czes¢ wynagrodzenia,
do ktorej jeszcze nie zastosowano niniejszej klauzuli.

10.W razie koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do pierwotnego
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 (np.: zmiana technologii wykonania robot)
zostang one wykonane w ramach wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy
na podstawie protokotu robot zamiennych po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy =zastrzega, ze za roboty zamienne wykonane bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

12.W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej (,robét zaniechanych”, o ktéorych mowa § 1 ust. 5
niniejszej Umowy) sposob obliczenia wartosci tych robdt, o ktérg zostanie
pomniejszona wartos¢ wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy, bedzie
nastepujgcy:

a. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét i ustug, nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy;

b. w przypadku czesciowego zaniechania danej pozycji proporcjonalnie do
wielkosci zaniechanych robét.

13. Obliczenie wartosci robot zaniechanych nastepowac bedzie na podstawie:

a. dla robot ujetych w przedmiarze na podstawie w pierwszej kolejnosci cen
jednostkowych robot z kosztorysu ofertowego, w drugiej kolejnosci na
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podstawie cen jednostkowych robét z kosztorysu inwestorskiego i obmiaru
tych robot,

b. dla robét nie ujetych w przedmiarze, na podstawie ilosci robét okreslonych
dodatkowym przedmiarem oraz kalkulacjami szczegotowych cen
jednostkowych tych robot, ustalonych zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, przy nastepujgcych  zatozeniach  wyjsciowych do
kosztorysowania:

- naktady rzeczowe zostang ustalone na podstawie katalogow naktadow
rzeczowych, - ceny czynnikdw produkcji (robocizny, materiatow z kosztami
zakupu, sprzetu), wskaznik kosztéw posrednich oraz zysku zostang
okreslone na podstawie ich wartosci Srednich krajowych za poprzedni
kwartat podawanych w powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach
(Sekocenbud), a w przypadku braku takich danych — wedtug analizy
indywidualne;.
14.Strony bedg postepowac analogicznie, jak w przypadkach okreslonych w ust. 12 i
13 w przypadku, gdy zaniechanie robét bedzie skutkiem wykonywania zamowienia
dodatkowego lub zamowienia, o ktérym mowa w art. 455 ust. 2 Pzp. Do obliczenia
wartosci zamowien dodatkowych lub zamdwien, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2
Pzp ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
15.Rozliczenie koncowe za roboty nastgpi na podstawie podpisanego przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce,
ostatecznego protokotu odbioru koncowego oraz po uzyskaniu przez Wykonawce
decyzji pozwalajgcej na uzytkowanie. Powyzszy protokét wraz z przedtozong
Zamawiajgcemu decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie bedzie podstawg do
wystawienia faktury koricowe;j.
16.Warunkiem uiszczenia pfatnosci bedzie réwniez przedtozenie oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o uzyskaniu catosci naleznego
wynagrodzenia oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umow
Wykonawcy z podwykonawcami oraz umow z dalszymi podwykonawcami.
17.Faktura VAT wystawiana przez Wykonawce powinna odpowiada¢ odpowiednim
przepisom prawa odnoszgcym sie do zasad jej wystawiania, zawieraC numer
niniejszej umowy oraz powinny by¢ do niej zatgczone wymagane przez
Zamawiajgcego w niniejszym paragrafie dokumenty.
18.Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z odpowiednimi zatgcznikami / i kompletem wymaganych dokumentow.
19.Zamawiajgcy bedzie rozliczat Wykonawce za media wedlug wskazan
zamontowanych przez Wykonawce licznikow po stawkach umownych zawartych w
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umowie Zamawiajgcego z dostawcami mediow. Wykonawca przeprowadzi
rozliczenie tych kosztow z Podwykonawcami we wlasnym zakresie.

§ 14
PRZELEW WIERZYTELNOSCI

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami pozwalajgcymi na realizacje catosci
przedmiotu umowy. Cesja jakichkolwiek naleznosci przystugujgcych Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajgcego na mocy niniejszej umowy, jest dopuszczalna wytgcznie
po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielonej po
przedstawieniu mu do akceptacji projektu umowy przelewu wierzytelnosci.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA ZAMOWIENIA

=

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................. owartosci .................ztstownie: .................. /100
ztotych, co stanowi 3% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad po stwierdzonych przy odbiorze jak i w okresie rekojmi i gwaranciji.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy byto ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego,
bezwarunkowo i nie zawierato zapiséw o ograniczeniu odpowiedzialnosci oraz
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji
i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robaot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady robot, wynoszgca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji

Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosS¢ na czas okreslony w niniejszej

umowie.

»
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9. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy
niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic
nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcego bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewacC bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie lub zmiany formy zabezpieczenia na gotéwke i
potrgcenia z faktur Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

11.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Ssrodki pieniezne o ktorych mowa w ust.10 z
tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu
przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
zabezpieczenia, z zastrzezeniem prawa do dokonywania ewentualnych potracen

§ 16
REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu odbioru
koncowego, jezeli przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ w stosunku do celu wynikajgcego z umowy lub jest obcigzony prawem
osoby trzeciej (rekojmia za wady).

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, opiera sie na
zasadach okresSlonych w art. 638 Kodeksu cywilnego - z zastrzezeniem
postanowien niniejszego paragrafu.

3. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

4. Rekojmia za kazdy element robo6t jest rowna okresowi gwarancji, liczonemu od dnia
podpisania przez strony protokotu kohcowego bez zastrzezen.

5. Wykonawca obowigzany jest usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub w wyjgtkowych przypadkach, w terminie uzgodnionym miedzy stronami
okreslonym w protokole potwierdzajgcym takze istnienie wady, ustalony sposaéb jej
usuniecia oraz fakt dokonania ogledzin, o ktérych mowa w ust. 7, je$li zostaty
przeprowadzone.

6. W przypadku wad fizycznych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady
fizycznej wyznaczy termin i miejsce ogledzin.

7. Usuniecie wady fizycznej powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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§17
GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: ...... - miesiecznej gwarancji jakosci na
wszystkie wykonane przez Wykonawce w ramach umowy roboty budowlane w tym
na zastosowane materiaty i zamontowane urzadzenia

2. Gwarancji nie podlegaja:

a.

d.

wady lub usterki przedmiotu umowy powstate na skutek zdarzen okreslanych

jako sita wyzsza rozumiana jako wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

e na ktorg Strona nie ma wptywu oraz

e ktérej Strona nie mogta unikngé i przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci oraz

e ktdrej, gdyby wystgpita, strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezyé
oraz

e Kktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od
Strony,

obnizenie parametréw przedmiotu umowy, powstate na skutek normalnego

zuzycia,

wady lub usterki materiatow lub urzadzen, jezeli zostaty one dostarczone

przez Zamawiajgcego,

wady lub usterki przedmiotu umowy powstate z winy uzytkownika, w

szczegolnosci na skutek nieprawidtowego uzytkowania.
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub usterki przedmiotu umowy w
okresie gwarancji Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy jej
usuniecia zgodnie z ponizszymi zasadami:

a.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia na piSmie, faxem lub drogag

elektroniczng Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwlocznie po

powzieciu wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do usunigcia wady lub usterki.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone

roboty, chyba Ze do jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie

tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych

wad lub usterek fizycznych na wtasny koszt, w terminie okreslonym w ust. 4,

chyba ze:

e Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady lub
usterki ustalg inny termin usuniecia wady lub usterki,

e ujawniona wada lub usterka moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich lub bedg miaty miejsce inne przypadki
niecierpigce zwioki - wéwczas Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do:

- usuniecia wady lub usterki we wtasnym zakresie lub
- do zlecenia jej usuniecia innemu podmiotowi,
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a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub zgdajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych
kosztow. W przypadku gdy koszty usuniecia wady Ilub usterki
przewyzszaC¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych
kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

- zgdania od Wykonawcy przystgpienia do usuwania ujawnionej wady
lub usterki niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub
usterki oraz usung¢ wade lub usterke w najwczesniejszym mozliwym
terminie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki.

4. Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

a. nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgca na przywroceniu przedmiotowi
umowy utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub
usterki;

b. nieodpftatng wymiane wadliwego elementu przedmiotu umowy na wolny od
wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki;

c. nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu przedmiotu umowy,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, w przypadku gdy wada lub usterka
zostata spowodowana ujawniong wadg lub usterkg innego elementu
przedmiotu umowy o dtuzszym okresie gwarancji - w terminie 2 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki.

- przy czym wybdr sSwiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu,

chyba ze z wiasciwosci lub rodzaju wady lub usterki wynika, ze jej usuniecie jest

mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko jednego z wyzej wymienionych

Swiadczen gwarancyjnych.

5. Usuniecie wady lub usterki przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg
podpisania protokotu potwierdzajgcego usuniecie danej wady lub usterki przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkow wynikajacych z gwarancji Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek
albo dokona naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie
na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania
naprawy.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowoduje w zwigzku z
usuwaniem wady lub usterki.

8. Wykonanie uprawnien z tytutu gwarancji, jakosci nie wylgcza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady.
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9. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub
zamontowane urzgdzenia jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji,
przegladow to koszt serwisu, przegladow i konserwacji przez caty okres gwaranciji
ponosi Wykonawca z wytgczeniem optat za materiaty eksploatacyjne.

§18
PRZEGLADY TECHNICZNE | KONSERWACJE

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej
umowy, wykonywac bedzie przez okres trwania gwarancji jakosci dla robot
budowlanych przynajmniej raz w roku, przeglady techniczne, przeglady dotyczgce
poprawnosci dziatania, jak réwniez przeglady zamontowanych przez Wykonawce
urzgdzen w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie z
dokumentacjg producenta i dokonywane sg na koszt Wykonawcy.

3. Przeglady techniczne wykonywane bedg wedtug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladow, podlegajgcego uprzedniemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Zmiany harmonogramu nastepowac bedg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladdéw z nalezytg starannoscia,
wedtug wytycznych okreslonych w niniejszej umowie.

5. Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe
dziatanie wszystkich urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu pod warunkiem
uzywania ich w sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

6. Przeglady techniczne odbywa¢ sie bedg w obecnosci wyznaczonego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. Wykonane kazdorazowo przeglady i serwis, potwierdzane bedg protokotem
wykonania ustugi serwisowej sporzgdzonym przez upowaznionego pracownika
Wykonawcy, bezposrednio po dokonaniu czynno$ci i podpisanym bez zastrzezenh
przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8. Przeglady oraz serwis nie obejmujg materiatdw eksploatacyjnych, ktére nalezy
wymieni¢ w ramach biezgcej konserwacji.

9. Zamawiajgcy zapewni pracownikom Wykonawcy warunki wykonywania obstugi
serwisowej w miejscu zainstalowania urzgdzenia oraz zgodne z wymogami bhp i
ppoz.

10.Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. W okresie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca bedzie
zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od Zamawiajgcego i
przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczgcych postepowania z takimi czesciami
w zakresie ich utylizacji bgdz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi
Wykonawca.
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§19
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z
nastepujgcych tytutow:

a. za przekroczenie kazdego z terminébw w wykonaniu przedmiotu umowy
wzgledem terminow okreslonych w § 3 niniejszej umowy - w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 13 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki
powstatej z przyczyn wytgcznie zawinionych przez Wykonawce odrebnie dla
kazdego z termindw, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w § 3 umowy, jednak nie wiecej niz 20% tego wynagrodzenia;

b. za zwtoke w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze robot lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 13 ust 1, za kazdy dzien zwioki
powstatej z przyczyn wytgcznie zawinionych przez Wykonawce , liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek do dnia
faktycznego ich usuniecia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

c. w przypadku braku zgtoszenia podwykonawcy realizujgcego czesc
zamowienia objetego umowg oraz zmiany podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 5 000,00 zt za kazde takie naruszenie;

d. braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5 %
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
powstatego z przyczyn wytgcznie zawinionych przez Wykonawce;

e. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
badz dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany oraz nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo bgdz dalsze podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt, za kazdy nieprzedstawiony projekt,
oraz kazdg nieprzedstawiong kopie wymaganej umowy;

f. za niedopetnienie wymogu zatrudniania osob, ktére bedg realizowac
zamowienie na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy — w wysokosci rownej kwocie minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudniania osob realizujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) — osobno
za kazdg osobe w kazdym miesigcu, w ktérym nie dopetniono
przedmiotowego wymogu. Kara umowna moze by¢ naktadana wielokrotnie i
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dotyczyc tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby moze by¢
ona natozona wytgcznie jednokrotnie w kazdym miesigcu kalendarzowym;

g. za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze stron z
winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 13 ust. 1 umowy;

h. za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajgcego niewaznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 13 ust. 1 umowy;

i. za niewywigzywanie sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w umowie
(innych niz wymienione powyzej) po dwukrotnym pisemnym bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do prawidtowego wykonywania
umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
okreslonej przez Zamawiajgcego do 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy, za kazde naruszenie, uchybienie lub
zaniechanie, a ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy.

. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku

odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze stron z winy

Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego

w § 13 ust. 1 umowy.

. tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia

okreslonego w § 13 ust 1 umowy brutto.

. Wykonawca w przypadku natozenia na Zamawiajgcego kary przez organy lub

instytucje uprawnione do kontroli w zakresie objetym przedmiotem umowy oraz

natozenia na Zamawiajgcego kary finansowej z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, zobowigzuje sie do jej zaptaty. Kara ta moze zosta¢ w catosci

potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecia
uchybien stanowigcych podstawe natozenia kary.

. Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania

uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do

petnej wysokosci poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych oraz innych wierzytelnosci

Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca

wyraza zgode.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy
w szczegolnosci:

a. popetnienia przestepstwa przez Wykonawce, za ktore to przestepstwo

wobec  Wykonawcy orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sgdu
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powszechnego, srodek karny w postaci zakazu zajmowania okreslonego
stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia okreslonej
dziatalnosci gospodarczej skutkujgcy niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu umowy;

b. utraty przez Wykonawce uprawnien, kwalifikacji, decyzji lub pozwolen,

niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

dziatania Wykonawcy na szkode Zamawiajgcego;

d. zostanie zgtoszona likwidacja, upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy
lub co najmniej jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie
realizujgcych zamowienie;

e. Wykonawca nie rozpoczat, porzucit lub nieterminowo realizuje przedmiot
umowy, lub gdy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, dajgcy podstawe do
uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie robo6t nie nastgpi w
ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze brak terminowej
realizacji umowy nie nastgpit z winy Wykonawcy;

f. Wykonawca nie wypetnia obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do
realizacji umowy zgodnie z jej wymogami;

g. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale oséb petnigcych funkcje
kierownicze nieposiadajgcych wymaganych prawem uprawnien;

h. Wykonawca wykonuje roboty objete przedmiotem umowy w sposéb
nienalezyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie
z dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego
do prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i. Wykonawca podzleci wykonanie robo6t lub ich czesci podwykonawcy bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego;

J. Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonat bezposrednich
zapfat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume
wiekszg niz 15% wartosci niniejszej umowy.

k. Zamawiajgcy nie otrzymat dofinansowania do realizacji zadania
inwestycyjnego w ramach programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

2. W przypadku, gdy Wykonawca mimo zastrzezen Zamawiajgcego dokonanych na
piSmie wykonuje roboty w sposdéb wadliwy albo niezgodnie z dokumentacjg
projektowa, Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania robot
i wyznaczy¢é mu w tym celu 14-dniowy termin. Po bezskutecznym uptywie
powyzszego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w
zakresie robot jeszcze nie wykonanych i powierzy¢ poprawienie wad lub dalsze
wykonanie robot osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

o

29



Zatgcznik nr 8 do SWZ

. Ustawowe odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zmawiajgcego
albo Wykonawce tylko w zakresie roboét jeszcze nie zrealizowanych.

. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Z umownego prawa odstgpienia od umowy, na warunkach w niej wskazanych,
mozna skorzystac¢ w terminie 90 dni od powziecia przez wtasciwg strone informaciji
o zdarzeniu uzasadniajgcym to odstgpienie, z zastrzezeniem, ze z uprawienia tego
mozna skorzysta¢ do dnia stanowigcego termin wykonania umowy. Odstgpienie od
umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a. w ciggu 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
sporzadzi szczegodtowy protokoét inwentaryzacii robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia/rozwigzania umowy;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony winnej
odstgpienia lub w przypadku braku winy na koszt obu Stron;

c. Zapewni przekazanie terenu budowy w stanie umozliwiajgcym kontynuacje
robot przez innego wykonawce;

d. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce oraz niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

. W przypadku odmowy przez Wykonawce uczestnictwa w czynnos$ciach, o ktoérych
mowa w niniejszym paragrafie oraz odmowy podpisania protokotu inwentaryzaciji,
Zamawiajgcy wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sporzgdzajg ten
protokot bez udziatu Wykonawecy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w mocy pozostajg postanowienia dotyczgce
rekojmi dla prac juz wykonanych przed datg odstgpienia.

§ 21
ROZWIAZANIE UMOWY

Niezaleznie od postanowien § 22, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy, wedtug stanu na dzieh rozwigzania umowy.

§ 22
ZMIANY UMOWY
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. Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach
wprost wskazanych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz dodatkowo
okreslonych w niniejszej umowie.

. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z
niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

. Zmiany danych teleadresowych stron oraz danych oséb uprawnionych do ich
reprezentacji nie stanowig zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany
zostata skutecznie doreczona drugiej stronie na pismie.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

a. zmiany osoby wymienionej w § 5 umowy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego
na osoby o rownowaznych uprawnieniach;

b. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT;

c. zmiany dotyczgce sposobu Ilub terminow, czestotliwosci odbiorow,
fakturowania jezeli bedg konieczne dla mozliwosci zapewnienia
finansowania oraz wtasciwego rozliczenia umowy;

d. zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku wystgpienia
niezawinionych i niemozliwych do uniknigcia przez Wykonawce opoznien
wynikajacych z:

e wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

e koniecznosci zapewnienia koordynacji robot z innymi wykonawcami w
rejonie placu budowy;

e wstrzymania robot w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia
prawidlowego funkcjonowania obiektu potwierdzonego przez
Zamawiajgcego;

e koniecznosci wprowadzenia istotnego lub nieistotnego odstgpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego Iub innych warunkéw
pozwolenia na budowe, powodujgcych wydtuzenie terminu realizacji
robot;

e dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, sytuacja zwigzana z
ograniczeniami wynikajgcymi ze stanu epidemii COVID-19), majgce
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

e wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym takich
jak: upadtosé (lub niemoznosé realizowania z innego waznego powodu)
kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie ofertowania przy zachowaniu nalezytej
starannosci, a prace lub dostawy danego podmiotu sg istotne dla
zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie niemozliwe w
krotkim czasie zastgpienie tego Wykonawcy lub dostawcy;
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e jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robot
zamiennych, dodatkowych w wyniku ktorych konieczne bedzie
wydtuzenie realizacji Przedmiotu Umowy.

e zmian obowigzujgcego prawa majgcego wptyw na termin realizacji
robot;

e koniecznosci zawarcia aneksu zwiekszajgcego lub zmniejszajgcego
zakres rzeczowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w

dokumentacji budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajgcego  wystgpienia  ww. okolicznosci  uzasadniajgcych

wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajgcego

na zmiane. Dokonanie ww. zmian jest mozliwe po uzyskaniu zgody,
wyrazonej na piSmie przez Zamawiajgcego;

e. zmiany technologii wykonania robét lub aktualizacji rozwigzan projektowych,
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w nastepujgcych przypadkach:
e pojawienia sie na rynku, niedostepnych w chwili sktadania oferty przez

Wykonawce, materiatdow Ilub urzadzen o parametrach lepszych
od wskazanych w dokumentacji projektowej, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot, pod warunkiem ze strona ktora
wystepuje z uzasadnionym wnioskiem przedtozy drugiej szczegdtowy
kosztorys uwzgledniajgcy w/w okolicznosci wraz z wyliczeniem réznicy
w cenie w stosunku do ceny oferty na podstawie ktérej zawarto z
Wykonawcg Umowe;

e pojawieniem sie na rynku, niedostepnej w chwili sktadania oferty przez
Wykonawce, nowszej technologii wykonania robot od wskazanej w
dokumentacji projektowej, pozwalajgcej na zmniejszenie czasu realizaciji
inwestycji, kosztow wykonywanych prac oraz kosztow pdzniejszej
eksploatacji obiektu, pod warunkiem Zze strona ktéra wystepuje z
uzasadnionym wnioskiem przedtozy drugiej szczegotowy kosztorys
uwzgledniajgcy w/w okolicznosci wraz z wyliczeniem réznicy w cenie w
stosunku do ceny oferty na podstawie ktérej zawarto z Wykonawcag
Umowe;

e wynikajgcg z okolicznosci niezaleznych od stron Umowy koniecznoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w dokumentac;ji
projektowe] w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych w tej
dokumentacji rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy, pod warunkiem Zze strona ktéra
wystepuje z uzasadnionym wnioskiem przedtozy drugiej szczegotowy
kosztorys uwzgledniajgcy w/w okolicznosci wraz z wyliczeniem réznicy
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w cenie w stosunku do ceny oferty na podstawie ktérej zawarto z
Wykonawcg Umowe;

e Kkoniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji przetargowej ze wzgledu na zmiany powszechnie
obowigzujgcego prawa,;

e niezalezna od Wykonawcy, niedostepnoscig na rynku materiatow lub
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowana np.
zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiatow
lub urzadzen przez ich producentéw lub dystrybutorow, pod warunkiem
ze Wykonawca wraz z uzasadnionym wnioskiem o takg zamiane
przedtozy Zamawiajgcemu szczegotowy kosztorys uwzgledniajgcy w/w
okolicznosci wraz z wyliczeniem roznicy w cenie w stosunku do ceny
oferty na podstawie ktorej zawarto z Wykonawcg umowe.

f. zmiany w przebiegu tras instalacyjnych po uzgodnieniu z projektantem i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego;

g. zmiany w wykonaniu robét spowodowane wystgpieniem istotnych bteddéw
projektowych w dokumentacji projektowej, skutkujgcych koniecznoscig
dokonania zmian, poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub
istotnie utrudnia realizacje okreslonego zakresu robét lub zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem Ilub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy, w tym majgcych wptyw na dotrzymanie
terminu realizacji umowy — w takim przypadku zmianie ulegnie zakres
rzeczowy umowy, termin realizacji o okres wynikajgcy z czasu niezbednego
na dokonanie poprawek lub uzupetnien dokumentacji projektowej, w tym
uzyskanie niezbednych decyzji, o ile okaze sie to konieczne oraz
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 o koszt koniecznych do
wykonania robot w zwigzku z wprowadzonymi zmianami;

h. zmiana poszczegoélnych etapow realizacji prac objetych harmonogramem,
nie powodujgca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te
wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku
wystgpienia takiej sytuacji nie ma koniecznos$ci sporzadzania aneksu do
umowy;

I. zmiana w zakresie przedmiotu umowy, jezeli koniecznosc jej wprowadzenia
jest skutkiem zmiany przepiséw prawa.

] inne zmiany przewidziane w niniejszej umowie.

5. W przypadku ograniczenia przez wiasciwy organ $rodkéw przyznanych
Zamawiajgcemu na realizacje przedmiotu umowy, ograniczeniu ulec moze, bez
zadnych ujemnych dla Zamawiajgcego konsekwencji finansowych, odpowiednio
zakres rzeczowy przedmiotu umowy, wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
oraz termin realizacji. Zamiar ograniczenia przedmiotu umowy Zamawiajgcy zgtosi
Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, liczgc od dnia powziecia
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wiadomosci o ograniczeniu srodkéw finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca
wyrazi zgode na zmiane, jesli Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za materiaty i
urzgdzenia pod warunkiem, ze sg one niezbedne do nalezytego wykonania robot |
zostaty dostarczone na plac budowy lub ktorych dostawe Wykonawca zobowigzany
jest przyja¢, a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty potwierdzajgce zakup, wtasnos¢ bgdz dokonanie przedptaty na poczet
zakupu materiatow i urzgdzen w celu przeniesienia prawa ich wiasnosci i/lub
zapewnienia przeniesienia prawa wiasnosci i/lub zapewnienie dostarczenia ich na
plac budowy.

§ 23
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢
sie niewazne, waznos¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci
nienaruszona.

2. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje
zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to
takze ewentualnych luk w umowie. W przypadku braku dojscia do porozumienia,
w miejsce niewaznych postanowien obowigzujg odpowiednie przepisy prawa
polskiego

§ 24
POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) oraz z Ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2019r. poz. 1781).

2. Umowa realizowana bedzie w taki sposob, aby nie wyklucza¢ uczestnictwa przy jej
realizacji oséb ze szczegdlnymi potrzebami, zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca
2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.
2020r., poz. 1062 z 29.05.2020).

3. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji
jakichkolwiek uprawnien lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w
szczegolnosci, przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejsze;
umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob trzecich,
ani ustanowi¢ na niej zastawu.
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4. W przypadku watpliwosci co do zakresu przedmiotu umowy, koniecznosci
wprowadzenia zmian oraz kazdej innej sytuacji moggcej wptyng¢ na wartosc,
termin i jakos¢ realizowanej umowy, kazda ze Stron ma prawo wystgpi¢ do drugiej
Strony z informacjg do inspektora nadzoru w sprawie dokonania ustalen w ww.
zakresie. Ustalenie musi mie¢ forme pisemng. Ustalenia mozna dokonac
korespondencyjnie lub podczas spotkania w siedzibie Zamawiajgcego. Strony
zobowigzane sg do wypracowania wspolnego stanowiska, a ustalenie moze by¢
podstawg do wprowadzania zmian do niniejszej umowy w zakresach okreslonych
W niniejszej umowie oraz innych sytuacjach uzgodnionych miedzy stronami.

5. W przypadku braku porozumienia, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy ma prawo,
o ile jest to prawnie i technicznie mozliwie, do wylgczenia danego
zakresu/aspektu/sprawy z umowy i zlecenia go innemu podmiotowi, w takiej
sytuacji Strony bedg postepowac zgodnie z niniejszym punktem i § 13 ust. 10 11,
w celu uregulowania zakresu/aspektu/sprawy i ustalenia wartosci zakresu
wytgczonego z umowy.

6. Wszelkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej umowy stanowig jej integralng
czesc.

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego oraz wtasciwych przepiséw szczegoélnych.

8. W przypadku zaistnienia pomiedzy s tronami sporu, w relacjach z Wykonawcg o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do podjecia mediacji lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

9. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie
wiasciwym do rozpoznawania sporow wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie Sgd
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

10.Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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