Umowa nr .........2021

Zawarta w Dabrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2021 r., pomiedzy:

Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych ul. Witosa 2 33-230 Szczucin
reprezentowane przez Panig Magdalen¢ Mach - Surowiec — Dyrektora przy kontrasygnacie
Pani Haliny Klimaj — Gtownego Ksiegowego,

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zsiedziba w ...

przyul. ... wpisang do rejestru przedsi¢biorcow prowadzonego przez
Sad REJONOWY ....ovviiiiiiiiiiiiiiies e, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

S OSSPSR

ettt —e et et e —eatteteeteateeteente st eteente st enteenteahe e Rt eREeaE e e bt e R e eR e e Rt e e e Ee e be e b e nneenreenneenes

(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej)

(Imig 1 NAZWISKO) oot e , przedsiebiorcg
dzialajacym  pod  firma L z  siedziba
Wit przy ulicy .......coooeviiiiiiiiinnnn, , wpisanym do Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: .......................
reprezentowanym Przez: .....................
zwanym dalej Wykonawcag

Podstawg zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowa”) jest wynik postepowania nr ...
0 udzielenie zamowienia publicznego, ktére przeprowadzone zostato na podstawie ustawy z
dnia 11wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdowien publicznych.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy, Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar
robdt, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o
pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji (jezeli dotyczy),

2. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, a
w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem robdt, do ktoérych wykonania maja zosta¢ zastosowane,

3. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu — roboty, ktére w dalszym procesie wykonywania
robot nie wystapia lub ulegaja zakryciu,

4. Odbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

5. Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy,

6. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu,

7. Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

8. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane Stanowigce przedmiot
umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,




9. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa,

10. Wada — jawne lub ukryte wtasciwos$ci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, wytworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy; obnizenie
Stopnia uzyteczno$ci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie umowy. Za wade¢ uznaje si¢ roOwniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie
stanowi wiasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem 0soby trzeciej.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwa: ,,Modernizacja parteru, klatek schodowej w budynku PCEIKZ wraz 7 budowgq
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych” opisane dokumentacjg projektowg oraz STWiORB,
zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiaca zatacznik do umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, W terminie okres§lonym umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
4. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 3, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz 5 %, wykonanie tych robot musi by¢
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie
z § 10 umowy.
5. Wykonanie robdt budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
7. Roboty zamienne wynikajace z koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazanych w dokumentacji projektowej jest
mozliwe w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:
a) konieczno$ci zastosowania materiatlow lub urzadzen innych niz byly przewidziane w
dokumentacji projektowej z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiatlow lub urzadzen z
produkcji,
b) koniecznosci zastosowania innych materialtow oraz technologii niz byly przewidziane w
projekcie z uwagi na zmiang przepisow, norm, itd.,
C) zmian uzasadnionych konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy;
moga by¢ wprowadzone na wniosek Zamawiajacego lub wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu konieczno$ci podpisanego
przez obie strony umowy.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 1 - 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczeg6lnos$ci poprzez:
a) zmniejszenie lub zwickszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z




zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

b) zmian¢ kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowym.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 8. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegolnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczego6lnione
w przedmiarze rob6t lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly roéwniez ujete w przedmiarze
robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 ma na celu usunigcie rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

¢) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych oferta i kosztorysem
ofertowym Wykonawcy,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci, a ich rozliczenie nastgpi na podstawie § 10.

10. Protokét koniecznos$ci jest sporzadzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
akceptowany przez Zamawiajacego, kierownika budowy oraz Wykonawceg.

11. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokot z
wyceny robot zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§2

Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czgéci robot podwykonawcom, w szczegdlnosci w
zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odnos$nie cze$ci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: ............
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany ale jest wymagana
zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy 0 podwykonawstwo.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiagzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.
6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig art. 463 ustawy Pzp
lub nie speinia nastgpujacych wymagan:
a) umowa 0 podwykonawstwo nie okresla zakresu roboét, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pienigznego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca,
b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,




c) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada cze$ci zamdwienia okreslonego
umowga zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono czesci dokumentaciji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czesci dokumentacii,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejszg umowa dla tych robot,

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw O
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z tre$cig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od =zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

i) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie umowy.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu,Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
UMOWY przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. W
przypadku, o ktorym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.




16. Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan okreslonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

§3

Obowiagzki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Dostarczenia Wykonawcy pelnej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot,
o ktorych mowa w § 1 umowy;,
2. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania
umowy;
3. Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;
4. Przystepowania do odbioréw w terminach okreslonych umowa;
5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia;

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: umowsg, dokumentacja
projektowa 1 STWiORB, specyfikacja warunkow zamoéwienia, oferta Wykonawcy,
nienaruszajacymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztukg budowlang.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, W szczego6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osoéb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.
4. Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ teren budowy od Zamawiajacego, odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstep na
budowe osobom nieupowaznionym i na czas robot zapewnié organizacj¢ budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa budowlanego.
5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robdt, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,
e) zglaszania gotowos$ci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,




f) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

g) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

h) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,

j) sporzadzenia na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych terminowej realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w
tym celu przyjac,

k) ubezpieczenia budowy,

I) jezeli wymaga tego technologia robdt, prowadzenia robét przez 7 dni w tygodniu przez calg
dobe a w przypadkach prowadzenia rob6t na terenach chronionych akustycznie, w godzinach
okreslonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ,

) udziatu we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

m) zapewnienia sobie, na wlasny koszt, od odpowiednich dysponentéw odplatnego korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztow za ich korzystanie,

n) uprzatnigcia terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac i doprowadzenia go do
nalezytego stanu najpozniej w dacie terminie odbioru koncowego.

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktore w zakresie realizacji zamdwienia bgda wykonywaé czynno$ci zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia tj. robot malarskich oraz glazurniczych, jezeli wykonanie
tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe
0 prace wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w zd. 1.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia) odnos$nie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0
prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w ust.6 czynnosci:

1) oswiadczenie zatrudnianego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ nie pdzniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w
ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy, oraz zobowigzuje si¢ do
terminowego optacania naleznych a wynikajacych z owych umow sktadek ubezpieczeniowych,
co najmniej w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto wskazana
w ofercie przez Wykonawcg;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane




btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto
wskazana w ofercie.

9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
niniejszej] umowy, Wykonawca obowigzany jest do zachowania cigglosci ubezpieczenia na
wymagang kwote oraz przedkladania kopii kolejnych umow (polis). Na kazde zadanie
Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajgcemu aktualng oplacong
polis¢ ubezpieczeniowa Ilub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych robot.

11. Wykonawca zapewnia niezbedny liczebnie potencjal wykwalifikowanych pracownikow
oraz  ustanawia  Pana/Panig  ......cccceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaenee. nr  uprawnien
........................ jako kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjg umowy W granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

12. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
obowigzki kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postgpowaniu 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po uprzednim poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Powyzsze nie
stanowi zmiany umowy.

13. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§5

Terminy i harmonogram rzeczowy
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.
2. Termin zakonczenia rob6t: do 100 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznaja termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty obj¢te umowsa.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji to jest w terminie
............. miesiecy od dnia odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace
realizacji przedmiotu umowy.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy.
6. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg
umowna w wysokos$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje b¢dg zlozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym =z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wers;ji
papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji
robot budowlanych.
8. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego
na terenie budowy.
9. Harmonogram rzeczowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy,
b) ogblny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sq
przewidziane).




10. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWIORB lub umowie.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgltoszonych
przez Zamawiajacego uwag.

12. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 10 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowego.

13. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czes$ci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreSlonym w ust. 11 lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w Ocenic Zamawiajgcego
niezgodny z umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego harmonogramu rzeczowego jest
mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysoko$ci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.

14. Strony majg prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

15. Harmonogram rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy, w
szczegllnosci w zakresie przesunigcia termindéw realizacji poszczegolnych etapow robot (jezeli
etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

16. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

17. W przypadku konieczno$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowego, W szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym posStgpem w realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

18. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy
i jest wigzacy dla Stron.

19. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzgledniajagcego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

20. W przypadku nie uwzglednienia w caloéci lub w czeSci uwag inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie okreslonym w ust. 19,
lub gdy przedtozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

21. Jezeli przyczyna, z powodu ktore] bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do
inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia
robot oraz odpowiednio etapow roboét (jezeli etapy sq przewidziane) i do zwrotu poniesionych
kosztow.




22. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robdt budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i1 zdrowia o0sob
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe przy
czym wszelkie opoéznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowym,

23. Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindéw nie uprawnia
Stron do odstapienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania rob6t budowlanych.

§6

Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong oferta w wysokosci........... zt netto + obowiagzujacy podatek VAT w wysokosci ......
zt, co stanowi taczng kwote ...... zt brutto (sfownie: ... ......... 00/100).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna
wysoko$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarow
rzeczywiscie wykonanych iloéci robot z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w
ofercie przez Wykonawce.
3. Nr konta bankowego WYKONAWCY: «.uiveiieeniireniiniieneenrnncennns
4. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robot objetych umowa.
Dane do faktury VAT:
NABYWCA: Powiat Dabrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, NIP
8711771285
ODBIORCA: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych, ul. Witosa 2
33-230 Szczucin
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamodwienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci wynikajacych z okreslonych w
umowie z podwykonawcg nie dtuzszych niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
7. Wykonawca wraz z faktura za wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu dowod
potwierdzajacy zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
postaci kserokopii potwierdzonego za zgodnos¢ przelewu bankowego.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.
9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem, sa




roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca w zgloszonych uwagach wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, co uznaje
si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 14 dni od daty zgloszenia uwag przez Wykonawce lub
uplywu terminu na ich zgloszenie.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sagdowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty zlozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczone wyltacznie do
wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okre$lonymi w umowie o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okre§lonymi umowsa, Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okre§lonych
umowa.

16. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 8,

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wieksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktérej mowa w § 6
ust 1.

§7
Faktura / Platnos¢ faktury
1.Wykonawca zobowigzany jest do posiadania rachunku bankowego, o ktorym mowa w § 6
pkt 3, na ktory realizowana bedzie ptatno$¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, wskazanego
w danych Wykonawcy objetych elektronicznym wykazem podmiotoéw, o ktérym mowa w art.
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96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tj. Dz.U. 2021 r.,
poz. 685 ze zm), zwanym dalej ,,bialg lista podatnikow VAT”.

2. Jezeli podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie spelnia wymogow
okreslonych w ust 1 tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w bialej liscie podatnikow
VAT, to Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z
tego tytulu tj. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki umowne i
inne rekompensaty, do czasu:

1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w
biatej liscie podatnikow VAT 1 poinformowania przez Wykonawce o tym fakcie
Zamawiajacego,

2) otrzymania korekty faktury, na ktorej wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w
danych wykonawcy w biatej liscie podatnikéw VAT.

3. Strony za dzien zaptaty uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Faktura VAT wystawiona bedzie w wersji papieroweyj.

§8

Utrzymanie terenu budowy i zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania przebiegu robot.
3. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
jego zagospodarowania.
4. Do obowigzkéw Wykonawcey, o ktorych mowa w ust. 3 nalezy w szczegdlnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,
b) podjecie niezbgdnych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,
c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;,
d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.
5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu
budowy.
6. Roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach oraz funkcjonowania szkoty.
7. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
8. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.
9. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia odbioru konicowego robot.
10. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
ust. 9, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
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prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

11. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprz¢t Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdoéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych Iub
obiektow inzynierskich.

13. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Wykonawca ma obowigzek na biezgco i niezwlocznie informowaé inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag umowy,
ktore mogg mie¢ wpltyw w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

15. Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 13 lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 14, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oceng
ich wplywu na termin wykonania robot oraz przedstawi wyceng robot budowlanych
wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

16. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie umowy.

17. Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktorych mowa w ust. 13 - 14, ktdére nie powstaty
z winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot
(danego etapu robot) lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow,
strony umowy uprawnione sg do przedluzenia terminu zakonczenia rob6t i do zwrotu Kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci w drodze zmiany niniejszej umowy.

§9
Kontrola jako$ci materialéw i usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie
robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i1 uzytych materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.
3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.
4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczeg6dlnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
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e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdéw okreslonej umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkoéw przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw
materialow zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot okres§lonych umowsa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWIORB.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materialdow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 2 i 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie do 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materiatow nie odpowiada wymaganiom Okre§lonym w ust. 2 i 4, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami, o ktéorych mowa w ust. 10 obcigzaja
odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 2 i 4, inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

13. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14. Badania okreslone w STWiORB Ilub dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

15. Biezace pomiary i badania materialow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatdw lub na terenie budowy.

16. Badania materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placowce badawczej.

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materialow Iub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

18. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty
badZ roboty s3a zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.
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19. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego robét,
z wytaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

20. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 19,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnosé
robot i materiatdbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.

21. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawcg wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce Stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz
7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

22. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego, dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

23. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z tre$cig ust. 21,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§ 10

Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega
zakryciu.
2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie poézniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
4. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawcg niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
5. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.
6. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.
7. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
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szczegblnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych (o ile wystapia), $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.

9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoOtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

11. Przystgpienic do odbioru koncowego nast¢puje w terminiec nie dluzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajacemu robdt do odbioru przez Wykonawce.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuni¢cia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

13. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robét. Podpisany protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie obowiagzywania r¢kojmi i gwarancji
jakosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

20. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

21. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzgdzanym
po usunigciu Wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

22. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

23. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

24. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, 0
ktérych mowa w ust. 20, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
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roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa 0dbior ostateczny zas$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§11

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji umowy

nie ujete w ofercie i kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 3
i ust. 9 oraz w przypadkach, o ktorych mowa w § 16 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty zostaly ujete w kosztorysie ofertowym — wyliczenie nastgpi kosztorysem
uproszczonym przedstawionym przez Wykonawce inspektorowi nadzoru wedlug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym,
b) jezeli roboty wynikajace nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacjg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia stosownego wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
C) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t z zastosowaniem metody, 0 ktorej mowa w ust. 1a lub 1b,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1. oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktorych mowa w ust. 1 przed rozpocze¢ciem wykonywania tych robot.
3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulaciji, stosujac zasady tam okreslone.

§12

Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy zawiadamia o
nich Wykonawce na pi§mie, rownoczes$nie wzywajac go do usunigcia ujawnionych wad.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad o ktérych mowa w ust. 4 w terminach
uzasadnionych technicznie, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.
6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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7. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 13

Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy
1. Zamawiajagcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowng 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegolno$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego 0
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokosci ............ (stownie: ...), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi lub gwaranciji.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce¢ nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
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§ 14

Kary umowne
1. Oprocz przypadkow przewidzianych w innych czgsciach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 5 ust. 2 w
wysokosci 0,2% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie
pomiegdzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia robot,
b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,
C) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
e) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,
f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 1.000 zt. za kazdg nieprzedtozona kopie umowy
lub jej zmiany,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,
1) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 1% ceny
ofertowej brutto,
j) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajagce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej sioddmego dnia,
k) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z § 4 umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.000 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
I) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robodt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,
1) za nieprzedstawienie Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.
2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% ceny ofertowej brutto.
3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokos$ci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpieniec od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre$§lonych umowg w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zapftata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

10. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych,
okreslonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogolnych.

§ 15

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce
1. Oprécz okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstapienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$Cuczyni zgdaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dhuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy,
d) w razie koniecznosci:
- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwot¢ wigkszg niz 10% wartosci umowy (brutto), o ktorej mowa w § 6
ust 1.
2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na czg$§¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;
b) zwloka Zamawiajacego W przystapieniu do odbioru przekracza 10 dni;
4. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez
druga strong w formie pisemnej.
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§ 16

Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
Zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymal platno§¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny.
3. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.
4. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce, o ktorym
mowa w ust. 2, do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypeklnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robodt zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.
8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.
9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét nieobjetych umowa, jezeli odstagpienie
nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
10. Szczegoélowy protokét odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od umowy.
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§ 17

Zmiana umowy
1. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu Kktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nast¢pujacych
sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W
szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub koniecznos$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opoOzniaja realizacje¢ przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
d) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,
e) gdy wystagpig opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
h) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19.
2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,
C) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposob istotnie odmienny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wyst¢powania niewybuchéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zagdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 10 i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedlozenia na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5. wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany umowy I odpowiednio propozycji wyceny robot i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce 0 akceptacji zadania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

22



oraz jakiekolwiek zmiany, ktoére na mocy zapisOw umowy nie stanowig jej zmiany.

§18

Wierzytelnos$ci
1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoSci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktéorej mowa w ust.l., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkow konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreSlonej w ust.l. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze s$rodkdéw objetych wierzytelno$cia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg Wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 19
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalaja ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli i
wiedzy):
dla Zamawiajacego: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
ul. Witosa 2 , 33-230 Szczucin, e-mail: przetargi@pceikz.pl
dla WYKONaWCY: cevieeiieiieiieenninrennnnnns
3. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach danych z
ust. 2 pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencj¢ kierowang na ostatni
znany drugiej stronie adres.
4. Spory mogace wyniknagé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddajg pod
rozstrzygnigcie, sgdowi powszechnemu wihasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
5. Oferta Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ niniejSzej umowy.
6.Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

Zalacznik:
1. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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