Załącznik nr 1 do umowy nr…………. z dnia ……………r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Inspektora 
Przedmiotem umowy jest sprawowanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie:

wykonania robót budowlanych obejmujących wzmocnienie i częściową wymianę dachu prawej oficyny oraz wzmocnienie dachu lewej oficyny, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 42, na działce nr 201/1 w obrębie P-20, zgodnie z:

- dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) wzmocnienia i częściowej wymiany dachu prawej oficyny oraz wzmocnienia dachu lewej oficyny na nieruchomości w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 42 działka nr 201/1 obręb P-20 jednostka ewidencyjna 106104_9.0020, data opracowania: październik 2022 r., autor opracowania: mgr inż. Julia Kalenbach, mgr inż. Cezary Doroba,

- decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane (nr DPRG-UA-I.549.2023),

- pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (WUOZ-ZN.5142.177.2023.AWJ).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), a w szczególności: 
1. Sprawuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie branży budowlanej. 
2. Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora określają art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.).
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w umowie.
5.   Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności:
5.1. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót), dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem.
5.2. Przygotowanie dokumentacji związanej z przekazaniem placu budowy (np. protokół wprowadzenia wykonawcy na roboty)
5.3. Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy.
5.4. Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót.
5.5. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP.
5.6. Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy.
5.7. Akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy. Prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowej.
5.8. Akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do realizacji zamówienia, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia oraz ich zgodności z dokumentacją zamówienia.
5.9.  Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały 
i elementy sprowadzane z zewnątrz.
5.10.Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zamontowanych urządzeń oraz wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie.
5.11.Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
5.12. Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie do 3 dni od daty   

         zgłoszenia o odbiorze.
5.13. Przygotowanie dokumentacji związanej z odbiorem robót (np. protokół odbioru.)

5.14. Uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego (etapowego) i odbioru końcowego.
5.15. Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń    

         niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów.

5.16. Sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach.

5.17. Potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości odbioru robót.

5.18. Powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót.

5.19. Potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych 
         przy realizacji robót, oraz usunięcia ich w ramach przeglądów okresowych w okresie  

         rękojmi/gwarancji.

5.20. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
         stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.
5.21. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości 
         natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora   

         projektu budowlanego.

5.22. Ilość pobytów na budowie minimum 1 raz w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w zależności    

         od potrzeb, życzenia Inwestora lub Kierownika budowy. Wszystkie pobyty na budowie muszą 
         być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest 
         do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów 
         robót. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru 
         lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez 
         Wykonawcę robót lub Zamawiającego.

5.23. Składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót.

5.24. Nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku   

         wypowiedzenia umowy.

5.25. Rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia.

5.26. Przygotowanie lub opiniowanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zaniechane 
          i zamienne. 
5.26. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy sprawdzenie pod względem 
         ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych,          

         zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę  

         robót.

5.27. Dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji zadania 
          w dokumentacji projektowej i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego.

5.28. W przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót, Inspektor Nadzoru 
         Inwestorskiego zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i 
         uzyskania podpisów uczestników ustaleń.

5.29. Składanie bieżących informacji inwestorowi o postępach w realizacji robót, stwierdzonych 
         nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót.

5.30. Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
          technicznymi wymaga zgody Zamawiającego przed ich wykonaniem przez Wykonawcę 
          (podwykonawcę) zamówienia.

5.31. Wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji zamówienia 
         wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wykonaniem.

5.32. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 
         rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania.

5.33. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji.

