UN.03.01. PUNKTOWE MOCOWANIE SZKtA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPRACOWANIE OBEJMUJE:

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ;

- ZAKRES PRAC;

- WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT ;

- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC ;

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Inwestycja zadaszenia schodéw ruchomych realizowana bedzie dla ochrony biegdw schodéw ruchomych przed ztymi
warunkami atmosferycznymi — opadami deszczu i $niegu. Zadanie obejmuje réwniez odprowadzenie waéd opadowych i
wyposazeniu w oswietlenie wnetrza projektowanego zadaszenia nad schodami ruchomymi przy ul.Bosackiej (dz. 180/12
obr. 8 j.ewid. Srédmiescie) w Krakowie.

Dane charakterystyczne:

Projektuje sie wykonanie zadaszenia biegdw schodéw ruchomych w formie konstrukcji stalowej kratowej oraz obtozenie
Scian i dachu taflami szklanymi z szyb bezpiecznych hartowanych i foliowanych.

Zakres budowy Zadaszenia obejmuje:

1. wykonanie robdt przygotowawczych: przed uktadaniem konstrukcji stalowej . Nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie zadaszenia.

Nalezy odmontowac balustrade stalowa pétnocng przylegajgca do $cian bocznych konstrukcji schoddw statych.
Wykonanie konstrukcji stalowej nosnej zadaszenia wg PT Konstrukgji.

Doktadny obmiar pomontazowy konstrukcji stalowej

Wykonanie elementéw mocujgcych tafle szklane (rotuli) do konstrukcji stalowej z pomiarem .

Sprawdzenie zgodnosci otwordw w szybach w stosunku do rotuli

Montowanie tafli szklanych dachowych do uchwytéw (rotuli)

Mocowanie tafli szklanych Scian bocznych do uchwytéw (rotuli)

Uszczelnienie poprzez spoinowanie spoiwem silikonowym

Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wg PT Instalacji Sanitarnych.

Wykonanie instalacji oswietlenia tasmami LED — wg PT Instalacji Elektrycznych

sprawdzenie wytrzymatosci i szczelnosci potaczen

Przymocowanie powrotne balustrady pdtnocnej na belce pétnocnej konstrukcji schodéw zwyktych.
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WYKONANIE - kontrola jakosci robét,- odbior robét,

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) konstrukcji stalowej

- odmontowac balustrade stalowg pétnocng schoddéw zelbetowych zwyktych
- wykonaé montaz konstrukcji stalowej

- wyznaczy¢ miejsce podtaczenia rotuli do wykonanej konstrukcji stalowej

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty — rotule i podwieszenia,

- utozenie tafli szklanych na konstrukcji dachu na rotulach

- tafli szklanych na bocznych $cianach konstrukcji

- utozenie liniowego oswietlenia LED

- wykonanie instalacji odwodnienia

- wykonanie potaczen i uszczelnien

Montaz systemu moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 52C.
Do montazu nalezy uzywac tylko elementéw systemu odpowiednio oznakowanych przez producenta.
Podczas montazu nalezy korzystac z instrukcji montazu.
W celu utatwienia montazu elementéw systemu zaleca sie pokrywanie uszczelek srodkiem poslizgowym



MATERIALY :

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

- Nowe i nie uzywane,

- Odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

- Stosowa¢ mozna wytgcznie atestowane materiaty, wyroby, urzadzenia, armature dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,
dozoru technicznego i wymogami sanitarnymi.

2. ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:
a. Roboty montazowe
b. Tymczasowa organizacja ruchu
c. Obstuga geodezyjna

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- Dokumentacje formalno - prawnga: pozwolenia, uzgodnienia, opinie

- Dzienniki budowy

- Projekt budowlany

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy
W/w projekty znajdujg sie w posiadaniu i zostang udostepnione oferentom do wgladu, w czasie przewidzianym na
przygotowanie ofert. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z wymienionymi wyzej opracowaniami oraz dokonania
wizji lokalne;j.

3. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wszelkich dziatann majacych na celu wykonanie zadania okreslonego w projektach
budowlanych i przedmiarach robét. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie prowadzenia prac do wykonania:
1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy
wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy
obiektow i urzadzen placu oraz zaplecza budowy
zasilania placu budowy
wywozu i utylizacji odpaddw
organizacji ruchu na czas budowy
uzgodnien wymaganych przepisami
przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie, ktérego prowadzone byty prace
9. ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonych prac
Wykonawca ma prawo podzleci¢ czes¢ prac podwykonawcom odpowiadajac za ich prace jak za wiasne dziatanie. W ofercie
nalezy zamiesci¢ wykaz podwykonawcéw i zakres powierzonych im zadan. Realizujgc prace w systemie generalnego
wykonawstwa, Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji czynnosci koordynacyjnych.

®NOWEWN

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC.

4.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z umowa, dokumentacja
Projektowq i Specyfikacjg Techniczna.

1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej.



2. Dokumentacja projektowa.

Wykaz dokumentacji projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy:
Dokumentacja formalno - prawna

Projekt budowlany

Dzienniki budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

il

3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacja projektows i Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakorczenia i obioru ostatecznego robot. Zamawiajgcy

przekaze Wykonawcy uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W
czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak; zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczerstwo pojazddéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w wartosé
umownga. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac decyzje wiasciwego zarzadcy o pozwoleniu na zajecie pasa drogowego oraz na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym. Oznakowanie wykonywanych robét zgodnie z projektem.

5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje bazy, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem odbiornikéw wodnych (kanaliizacja ) pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

6. Ochrona przeciwpozarowa.




Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego, zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczern naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na iz terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek-zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Komisje odbioru koricowego i przekazania do uzytkowania.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

12 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane



normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia.

4.2. MATERIALY.

4.2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

4.2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze niezwtocznie przed
uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

4.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robodt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

4.3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Projekcie Organizacji Robot i Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i

wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkdw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest



odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot

zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.6. DOKUMENTY BUDOWY
4.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Robot i Zagospodarowania Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robdt. Nalezy

powiadomi¢ przedstawiciela zamawiajgcego (np. Inspektora Nadzoru).

4.6.2. Ksigzka obmiarow.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

4.6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

4.6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,



¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

4.6.5. OBMIAR ROBOT.
4.6.5.. 0gdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

4.6.5.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli
Specyfikacja Techniczna dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.6.5.3. Odbior robét.
Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Ad.a.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktéore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Ad.b. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje komisja odbioru czesciowego powotana przez Zamawiajgcego.
Ad.c. Odbidr korncowy robét.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koricowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 3.5. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i obowigzujagcymi normami i przepisami. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez



komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen,

oceniajac pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru kornicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow

odbioru,

7. rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Ad.d. Odbiér pogwarancyjny.

oA wWN

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokotem Odbioru
Pogwarancyjnego.

Przepisy zwigzane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegdlnych robot zostaty opisane w odpowiednich Polskich Normach.

. Inne dokumenty.
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