Wz6r umowy

Zadanie inwestycyjne pn: ,,Modernizacja boiska ,,ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w Ploc-
ku” wspoéifinansowano ze srodkow Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego.

Umowa nr ........ue. J/WIR/Z/..civunren VAT
zawarta W dniu ...t e roku, miedzy:

Gming - Miasto Plock z siedzibg w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Plock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowangq przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujgca tresc:
§1
Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajgcego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z negocjacjami
fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych” albo ,,Pzp”,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkdéw Zamdwienia i oferta Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,
robot budowlanych w zakresie modernizacji boisk ,ORLIK 2012” wraz z zapleczem w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja boiska ,,ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 23 w
Plocku” (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy"”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ

wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo
~SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktorg nalezy rozumiec:

a) Projekt techniczny/wykonawczy - remont boiska Orlik — sporzadzony przez Rzeczoznawca Budowlany
mgr inz. Wojciech Blaszczak,

b) Projekt techniczny/wykonawczy instalacje elektryczne - sporzadzony przez Rzeczoznawca Budowlany
mgr inz. Wojciech Btaszczak,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla branzy konstrukcyjnej i elektrycznej -
sporzadzony przez Rzeczoznawca Budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

d) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegbétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegéinych prac (dalej:
~Harmonogram”).

3. Szczegbtowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.



4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatéw i przy uzyciu wiasnych
urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wtasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy na
podstawie innych tytutdw niz wiasnos¢, zgodnie z dokumentacjq techniczna, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym
prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej uzgodnionym oraz do usunigecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
Zalaczony do SWZ przedmiar robét jest elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla
Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 7
dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktore nie sq sobotami lub
dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub uzupetnienia Harmonogramu o
istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego, przy
czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przediozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych
brakéw badz btedéow w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegotowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i czynnosci
zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robét budowlanych lub posiada niedostateczne uszczegdtowienie
poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych proceséw wynikajacych z
technologii robot;

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robét budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla kazdego
miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujq btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie daja gwarancji wykonania roboét
budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robdt objetych Umowa,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego powyzsze
zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegolnych etapdw prac
zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajqcego, w terminie 7 dni przedstawi Program
naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie
akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia
Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego jest
podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.



§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w tym
SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci,
co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za wystarczajgcq podstawe do terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalaja nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robot budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr 11 do Umowy - 4
miesiace od dnia zawarcia Umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w tym w
szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robot budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5) dostarczenie kompletu materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wiaczen, zabezpieczenn i odbioréw technicznych wraz
z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestorow sieci,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medibw wraz z uzyskaniem warunkdéw
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) Wykonawca bedzie informowat witasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéow
0 rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspédtpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

12) przywrécenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu roboét budowlanych zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu
oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy, potwierdzone przez Uzytkownika, tzn. Dyrekcje Szkoty
Podstawowej Nr 23 w Ptocku, o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendéw zajetych na czas budowy
(oswiadczenie, o ktorym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stan przestrzegania przepiséow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
15) opracowanie instrukcji BIOZ,



16) dostarczenie Zamawiajagcemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektéw lub rob6t budowlanych jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robot) przedmiarowych/obmiarowych robdt,
jednostkowych naktaddw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztow posrednich
i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robot
muszg mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z technologicznego wykonania danego
asortymentu robot. Kosztorys zostanie przekazany Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej, w
tym w wersji edytowalnej w formacie ath,

17) terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem,

18) Wykonawca w terminie do 7 dni przed wbudowaniem materiatéw (lub jesli termin ten nie jest
mozliwy do dotrzymania, to w innym uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajacym
z charakteru robdt, rodzaju materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamdwieniem i dostawg) jest
zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, certyfikatami, deklaracjami,
atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na
wniosek Zamawiajacego, nalezy dofaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie
zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadaé usuniecia wybudowanych,
zamontowanych, uzytych materiatdw niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia
od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robdét do czasu usuniecia tych
materiatéw,

19) utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

20) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcdw, oraz niezwloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

21) usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

22) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt — w dwdch egzemplarzach,

23) informowanie Zamawiajgacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

24) na zadanie Zamawiajgcego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcéw,

25) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

26) uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wtasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

27) wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na skfadowisko materiatow z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbiérek drég publicznych,
drég wewnetrznych, parkingéw i placéw bedacych witasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddéw ponosi Wykonawca,

28) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikow robdt, ktorych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

29) Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do
wskazania osoby/oséb wiasciwych do kontaktow w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

30) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc
lub termin zakonczenia robét budowlanych,

31) wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

32) w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotdw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegodlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotow,



33) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z dofinansowaniem przedmiotu zamowienia ze $rodkoéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

34) Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sa zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

35) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staty dozdr terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

36) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostalty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

37) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

38) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
pracownikow i 0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw,

39) zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

40) usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

41) Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osob
korzystajacych z terenu Szkoty Podstawowej Nr 23 w Plocku oraz mieszkajacych w bezposrednim
sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone
przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z
prowadzonymi robotami,

42) prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie Szkoty Podstawowej
Nr 23 oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

43) Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do budynku Szkoty Podstawowej Nr 23,

44) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjq - robot zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji Inwestycji
- w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy, robdt porzadkowych, wywdz
ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z terenu budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie
na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatoéciami po przeprowadzonych
robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi czesci dachu pozbawionej pokrycia, wraz z jego poszczegoélnymi elementami, -
prowadzenie robot w sposoéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacy z Inwestycjg — przez
caty czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

45) wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku z wiasciwg aprobata, w
stosunku do wbudowanych materiatéw,
c) deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
48) Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

49) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robot wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych
Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej).
Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

50) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

51) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,



52) zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem przed przystgpieniem do robét, a w
czasie wykonywania robdt zwrdcenie szczegolnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne istniejace
uzbrojenie,

53) prowadzenie prac ziemnych i rozbiérkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

54) Wykonawca wykonana zabezpieczenia wykopu $ciany fundamentowej,

55) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy Zamawiajacemu Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa,

56) w zwigzku z dofinansowaniem Przedmiotu Umowy ze $srodkéw Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej w ramach Programu ,,Mazowsze dla sportu” - edycja 2024, Wykonawca
zobowigzuje sie do aktywnej wspdtpracy z Zamawiajagcym w zakresie niezwlocznego sporzadzenia
materiatéw i informacji o charakterze rzeczowo - finansowym zwigzanych z Przedmiotem Umowy, w tym
realizowanymi robotami, a niezbednymi ze wzgledu na zrédto finansowania.

86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamodwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmuja w szczegdlnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogédw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu w jego siedzibie,
badZ innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej wymienione dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace - w
odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

« okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

o date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umdw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy
wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
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o okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

o date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sa przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem zatrudnionego
pracownika, zgdane przez Zamawiajgacego dowody, o ktérych mowa powyzej bedq zawieraty informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4, Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystagpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieziozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, Zadanych przez Zamawiajagcego dowodoéw, o ktérych mowa
w wezwaniu Zamawiajgcego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1,
bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Ilub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektoréow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej — ...
b) inspektor nadzoru branzy eleKtryCZNe] — ......ccoioiiiiiirire e

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Pana/Panig

3. Informacja o zmianie 0séb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajagcemu pisemng informacje o
osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy wraz z pos$wiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych zakres ich
umocowania. W przypadku zmiany o0sob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem pos$wiadczonych kopii
petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura os6b uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o
planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, w tym
decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spdtki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powziecia przez Wykonawce
wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie wniosku o ogtoszenie
upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wtasciwych przepiséw. Zawiadomienie
nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placéwce
pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi
negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu
zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do
Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez Wykonawce na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani ...........cccccuee.e. bedacy/a
jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robét branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani ........c.ccccocovviicccecncnenene.



10.

11.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz
zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

. Dane kierownika robdét branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz

kierownika robot branzy elektrycznej wraz z kopiq: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami
budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wilasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierowania budowa/kierowania robotami przez
wszystkie w/w osoby, przediozone zostang Zamawiajacemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robét fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy na
budowie, a kierownikéw robdt codziennie w okresie prowadzenie robdt w danej branzy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowgq, innej
osoby/innych o0sdéb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktdérejkolwiek z osob
wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoba zaproponowana przez
Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robét, powinna spetnia¢ warunki okreslone dla danego
stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej
zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego
whniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe
proponowang, na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

. Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby

spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia propozycji
petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez
Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy kierowania budowg oséb, co
do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z
winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Iub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robdt na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdot w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy z
winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0sob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji Umowy,
jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ takiej zmiany
w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z
winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

89

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajagcym i osobami trzecimi za wszelkie szkody

spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami wykonywanymi
przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika zatrudnionego przez niego,
wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy, w tym, w przypadku zniszczenia
drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust.
3 i 4 - zasady wyceny wartosci odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodowania, okreslone w zatgczniku Nr 5
Zarzadzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia
zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania Zespotu do spraw
gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym, zmienionego Zarzadzeniem Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia
2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz Zarzadzeniem nr 3521/2022 z dnia
28 lipca 2022 roku i Zarzadzeniem nr 4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: w sprawie: zmiany
zarzadzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie ustalenia zasad
ochrony zieleni przy planowaniu | realizacji inwestycji miejskich oraz powotania Zespotu do spraw
gospodarowania zieleniq w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (zwane: Zarzadzenie
ws. zieleni).

. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéow natozonych na niego w wyniku

ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.



3. Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z wszelkich
spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy Zamawiajacy
bedzie musiat zapfaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z wymienionym
postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze
wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w
zwigzku z wszelkimi sprawami sgadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej
sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub
toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie
do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku
jakichkolwiek dziatan lub robdét wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe,
Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie
poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sgadowym.

§10

Obowiazki Zamawiajacego
1. Obowigzki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakosci lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego,

4) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego,

5) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania,

6) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

9) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

10) dokonywanie odbioréw czesciowych, koricowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

11) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto ..ccievesreresrarasss zlotych (stownie ztotych:
........................ ), w tym: wartos¢ netto ..........ccccevueeen.. 2t (Stownie ztotych: ............................) podatek VAT (23%)
........................... zt (stownie ZtotyCh:........cccovvvvviiiiiian )

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacja techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcow i
dostawcow (optaty za wode, energie, wywodz ziemi i utylizacja materiatow z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia
Inwestycji.

4. Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz
wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia zaktadanych parametréw
technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.



NOOo

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkdw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do SWZ przez
Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w
ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonaé prace nie ujete w przedmiarze
robot, ale ktére mozna byto przewidzieé¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty
przez kilka podmiotow, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.,

§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto wprowadzenia robot zamiennych Ilub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje
druga Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci zaniechania/rezygnacji z czesci robdt,
koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych Iub dodatkowych. Wprowadzenie rob6t zamiennych,
rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robot dodatkowych wymagajq podpisania protokotu
koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego,
ktory stanowi¢ bedzie roznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktdrym mowa w §5
pkt 16, a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym kosztorys robdt
zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metodg
szczegotowg, o ktéorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikdéw
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny
materiatéw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow
dostawcow/sprzedawcdw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy wartos¢
robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy
tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robot zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegoétowg, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku jej
braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut
z tytutu kosztéw posrednich, kosztédw zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu), ustalonych wg s$rednich
stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w
pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Plocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.
Okreslenie ilosci robot, ktére bedg robotg zamienng, nastapi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany
do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu robot zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku, wprowadzenie robot
zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robot podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja
techniczna, a podstawq do okreslenia wartosci robot, ktore zostajg zaniechane, bedzie cena RMS dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegoétowg, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku jej
braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut
z tytutu kosztéw posrednich, kosztédw zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu), ustalonych wg s$rednich
stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w
pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdét nieobjetych zamodwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do
Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robdt, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak
zamoéwienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen RMS
wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg, o ktdrym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku,
zastosowanie wskaznikdw cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg srednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robo6t dodatkowych zostanie
ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcédw/sprzedawcdéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji
wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos$c
okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére moga zostal zaniechane, ktdéry nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem, a w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze
nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robdt, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §11 ust. 2,

2) podstawa do wystawienia faktur sq protokoty odbioréw czesciowych lub protokot odbioru koncowego, z
zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokodt odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajgcego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotéow
odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawca realizujgcym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajgcego,

3) faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wylaczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okre$lonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie 0 podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
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6.

10.

11.

12.

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbioér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysziosci zarzutow przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleznos¢ gtéwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajgcym odbidr danego zakresu
robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci
robét wykonanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dang)
faktura,

C) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcdédw i dalszych
podwykonawcow i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcow i oswiadczeniem podwykonawcy
o realizacji robot przez dalszych podwykonawcdéw, a w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw
lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru

czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdédw w tym zakresie (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatacznik nr 6 do
Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 8
oraz w ust. 13 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 oraz w ust. 13, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub
innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawgq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opoznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig przedostatnia i
koncowg (wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcoéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca moca
niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio
na rzecz podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich
konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesénie upowaznia podwykonawcow do jego przyjecia
(przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego umowag z podwykonawca - usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia, podanej
w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie
niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik
nr 9 do Umowy).

Najp6zniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu os$wiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow o catkowitym
rozliczeniu umowy/umdw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do
Umowy. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww.
oswiadczen, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang
dotychczas przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy
podwykonawczej - do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentédw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie
wynosito rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos$¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13 ust.
15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Zamawiajacy dopuszcza, z wiasnej inicjatywy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury w stosunku
do terminu okreslonego w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, w zwigzku z dofinansowaniem Przedmiotu
Umowy ze $rodkow pochodzacych ze zrédet zewnetrznych, tj. ze srodkow Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej, ktorych dysponentem jest Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego
w ramach Programu ,,Mazowsze dla sportu” - edycja 2024, jezeli bedzie to uzasadnione i korzystne
dla Zamawiajacego oraz pozwoli na to jego sytuacja ekonomiczno - finansowa.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opodznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek

ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.

§13a*
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Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym
w §13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek
ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikow VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogoéw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do 7-go
dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o humerze rachunku spetniajacego wymogi z ust. 2.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego oraz
zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapiséw ust. 2-4 przez
Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - beda mialy zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczy, iz jest
czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedfozonym przez Wykonawce)

§13b *

Forma faktury

I wersja

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r,, poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesytaé na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP:
7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust. 1, za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na fakture/faktury
papierowe, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail: inwestycje@plock.eu,
najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4., Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 wust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych

ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis nie zwalnia
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Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na fakture/faktury
ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4, Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - beda miaty zastosowanie w zaleznosci od os$wiadczenia ztozonego
przez Wykonawce.

§14

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamodwieniem i jest odpowiedzialny za
dziatania i zaniechania podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za
wiasne dziatania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiécie oraz za pomocg podwykonawcow - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czeséci zamowienia:

3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane, nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi zaangazowanych w
realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazac
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem iloséci robot i ich wyceng wraz z
czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu przedkfadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegélnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz do
15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcq, (zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamdwienia
publicznego),
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c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego wykonania
umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy
(podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowacd
nastepujgce postanowienia:

o strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawieraja umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

° w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymac kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z
roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie Stron, z ktdérego bedzie wynikato, ze kaucja
pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi,
stanowi kaucje pieniezna (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdrego odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie (lub
Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robo6t potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji robot
budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dituzszy niz przewidziany dla tych robdt Umowg
(Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robét budowlanych w
okreslonym w §4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-n w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy =zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

m) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

n) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3) uzalezniajacych odbidér robdét budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robot
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie
zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie zostaty
spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia Zamawiajagcemu, w szczegolnosci w przypadku jesli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem
skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktore nie majg bezposredniego
zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdéw o dostawe mediéw, umdw najmu zaplecza budowy, umoéw
najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umdw obejmujacych ustugi ochrony, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy
niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli
termin zapfaty wynagrodzenia jest dluzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod
rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wedlug tej umowy. Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust.13
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowiert uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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18.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§15

Odbiér robét budowlanych

1. Przedmiotem odbioru korncowego bedzie Obiekt.
2. Strony postanawiajq przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciaggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w terminie 14
dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktorych umowa w 8§4 i
zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru
bez zbednej zwioki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o gotowosci do
odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie
na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu
poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz niezwtocznie
pisemnie o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpis do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego
oswiadczenie o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

4. Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie 5
dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce,
wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i
zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

ul

. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych Obiektu jest: wpis
do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy oswiadczenie
kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwlocznym

pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wediug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do
Umowy.

6. Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na piSmie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru/wytycznych stanowiacego/ych Zatacznik nr 11
do Umowy, powotfa komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

N

. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajgacego wady to Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac odbioru robot Wykonawcy
i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg sposéb i
odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo -
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bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartosé
ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie
Wykonawcy koszty niewspotmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji warto$¢ obnizenia
bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowigzujace normy, specyfikacje
techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor opisanych powyzej uprawnien nalezy
wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosic¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sa istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sa istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajq one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na witasny koszt.

9. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

10.

11.

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na podstawie
elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkdw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi protokét odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) zwitoke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2) zwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu, ponad termin
wskazany w protokole odbioru,

3) zwioke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w 8§11 ust. 2, dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwtoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w 8§5 pkt 16 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6) zwtoke w dostarczeniu Programu Zapewnienia Jakosci, o ktorym mowa w §5 pkt 55 - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika robét lub kierownika/6w roboét branzowych -
w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

8) zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktdérych mowa w §2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki jak réwniez za
dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, za kazdy taki
przypadek,

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
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bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci na
rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na
podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10) za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcdédw, dostawcédw lub ustugodawcédw - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce
lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajgcemu na warunkach i zasadach
wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

11) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, nie wiecej
niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa zaptata,

12) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11
ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

14) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

15) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w §6
ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde takie
zdarzenie,

16) zwtoke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w
zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru koncowego,
obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej, o
ktorej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

17) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy taki
przypadek.

Limit kar umownych, jakich moga zadac od siebie Strony z wszystkich tytutdéw przewidzianych w Umowie, wynosi
30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwioke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze opdznienie nastapito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez podwykonawca i osoby,
ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych

przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia Wykonawcy

karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstapienia od Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
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7. Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8§17

Odstagpienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

2.

powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutlu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwloke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje obowigzki
w sposoOb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatldw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego
wynika z tresci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456
ust.1 pkt 2 Prawo zamoéwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem postanowien
niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

8§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy

przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:
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1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji
Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej Umowe, z
zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat zastrzezen
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania
Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt
4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od

Wykonawcy.
8§19
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na OKres .cuierevssssssssessssassssannnes miesiecy (zgodnie z

ofertg Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

N

. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

w

. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowié podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robdt.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady,
bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem wczes$niejszego wezwania
Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu
dodatkowego nie krdtszego niz 7 dni terminu, ktory uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe rzeczy
wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

8§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
I. Wersja: pieniadz
1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w

wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWote ....ccrcreveirarerainnraauns zt w
pieniadzu.
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystagpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowiacq 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ... zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za
wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet
realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzystaé kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokoséci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOt€ .ursvrsssrassrnssnns zt w formie
............................ . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w
formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata ta nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w przypadku
wystagpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpézniej na 3
dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pienieznag lub przekazac
Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w
ust. 1 o ilos¢ dni wynikajacq z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy
bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majq zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnies¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia odpowiednig
kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa
w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru korficowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcg 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu, nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato
uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymacé z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zalacznika nr 13 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie
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Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych umoéw
ubezpieczenia, zas$ kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢
Inwestorowi w ciagu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci
ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od
uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowa na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz .......c.ccceeveneneee. , jako limit
na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong w
formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i
ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien
Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towarow i
ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu s$wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktédrych mowa w pkt 2 lit. e) i f),

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robét budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania robdét przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét i - jesli dotyczy
- 0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt, powstatej w
zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkdéw
atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi by¢ odnotowany w
dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym)i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a
nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa w
§10 pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opdznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin wykonania
przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigqzku =z
okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania
okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli
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dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu
Umowy w zwigzku z okolicznos$ciami, o ktérych mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie tych
robdt (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych
i orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robét przedtuzone
zostang o czas trwania opoznien,

i) wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

j) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajgcych mu dotrzymanie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i udokumentowanych przez
Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa na termin wykonania Przedmiotu zamédwienia,

k) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany bedq miaty wptyw na
termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

o ile okolicznosci, o ktorych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na przediuzony termin wykonania zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcoéw, w zakresie zgodnym ze
SWz),

6) zmiany 0sob, o ktorych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamowienia, w tym w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub uzyskania
innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycja lub uwzglednienia
nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w
tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych,

8) zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

11) zmiany (skrdcenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do pfatnosci za
realizacje Przedmiotu Umowy, ktora zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust.15 Umowy
miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego, zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezacym roku
kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ziozenie wniosku przez Strone inicjujgcg zmiane, zawierajagcego w
szczegodlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

8§23

Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.
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2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajgcego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgodq Zamawiajacego.

4., Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wtasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu
oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardow z nich wynikajacych. Regulacje nieujawnione
publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione Wykonawcy po
zawarciu niniejszej Umowy, za$ Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie - wprost lub
odpowiednio.

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajq, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (.......ccoveevcevvieiennnnn. ) przez
Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme o$wiadczenia woli, dla
ktorego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujq
sie do akceptacji dokumentdw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia osobe certyfikatem
podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do sktadania podpisu
elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktérym
znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajgq za prawidiowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej
wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z
dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona
korzystajagca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja
nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego lub strona
korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugg strone o dysfunkcji infrastruktury, wskazujac
jednoczesénie zastepczy, tymczasowy sposéb dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie zaprzeczalno$¢ oraz
adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen wykorzystujacych rozwigzania
anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:
Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
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. Osobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych -
iod@plock.eu.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos$¢ danych
osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat - zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowa¢ odmowg
zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODOQ"), oséb reprezentujacych Strony oraz oséb wykonujacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy sa:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - ........cccccceuu.

3. Dane osobowe przetwarzane bedag celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstuga, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa oraz podmioty Swiadczace ustugi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktéorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony bedg realizowaty
niniejszg Umowe.

§26

Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéow wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajqcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§27
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Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnos¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne,
postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym stopniu odda
pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§28
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej Stronie
zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzarh wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz.
1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz.1610 ze zm.) oraz inne wifasciwe dla
Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzér),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z dofinansowaniem

inwestycji ze $srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robét przez Podwykonawcow (wzoér),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robét przez dalszych Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzoér),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu
rozliczeniowego (wzdr),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 0 rozliczeniu umow
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, niniejszy wzér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §28 ust. 4 Umowy;
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3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data ztozenia o$wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron, stosownie do wskazania
znacznika czasu ujawnionego w szczegdétach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUIJE ze $rodkdw:

Budzet Miasta Plocka na 2024 rok — ............. zt
Dziat 801, rozdziat 80101, § 6050

Zadanie nr 61/WIR/I

Data Skarbnik
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