

Znak: ZPL.271.34.2021.AW

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W związku z chęcią udziału w postępowaniu proszę o informację czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji, gdyż obecny termin realizacji tylko dostawy urządzeń wynosi 10 tygodni plus ich montaż, co czyni zadanie nie do wykonanie w podany terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża terminy wykonania przedmiotu zamówienia i zmienia zapisy pkt. 1 w Rozdziale VI SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Termin realizacji zamówienia wynosi:

- 1) część Nr 1 - 6 miesięcy od daty podpisania umowy,
- 2) część Nr 2 - 6 miesięcy od daty podpisania umowy.”.

W związku ze zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień, przedłużam termin składania ofert do dnia 3 listopada 2021 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 3 listopada 2021 r. o godz. 12:10.