Z2P.272.18.2023 Zatacznik nr 2 do SWz
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273.....2023
do postepowania nr ZP.272.18.2023

zawarta W dniu ....ccceeeeeeececceceeeeees r. z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (ZP.272.18.2023) na
roboty budowlane polegajace na usunieciu barier architektonicznych i remoncie kottowni w budynku
administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 33: piwnice.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosadeckiego
pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosadeckiego, w osobach:

Z SIEAZIDG: oo e e e e e e raaaaes
NI e

PESEL/REGON: ..ocovveeereeereeerreeeve et

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY
81
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajacych na
usunieciu barier architektonicznych i remoncie kottowni w budynku administracyjnym Starostwa
Powiatowego w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 33: piwnice.
2.  Przedmiot zamodwienia obejmuje nizej wymienione roboty budowlane:
Zakres A:  Usuniecie barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku administracyjnego
Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 33 do zgodnosci
z przepisami ppoz.: piwnice
Zakres B: Remont kottowni w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przy ul. Jagielloniskiej 33: piwnice
3.  Zakres rzeczowy robé6t budowlanych majacych na celu:
a) usuniecie barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku administracyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 33 do zgodnosci z przepisami ppoz.: piwnice
(zakres A) obejmuje w szczegdlnosci:
e roboty rozbiérkowe,
e demontaz oraz montaz drzwi wewnetrznych,
e fragmentaryczng przerdbke instalacji elektrycznej oraz wod.-kan.,
e wykonanie $cianek dziatowych,
e wykonanie odwodnienia wewnetrznego polegajacego na montazu studzienki wewnetrznej,
korytek odptywowych oraz pompy,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
e prace posadzkarskie,
e prace tynkarskie i malarskie,
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b)

e roboty remontowo — budowlane oraz wykoniczeniowe,

remont kottowni w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym S3aczu przy
ul. Jagiellonskiej 33: piwnice (Zakres B) obejmuje w szczegdlnosci:

e demontaz istniejgcych kottéw gazowych wraz z oprzyrzgdowaniem,
e montaz nowych kottdéw gazowych (2 szt.) wraz z oprzyrzgdowaniem,
e montaz wymiennika ciepta (w miejsce sprzegta hydraulicznego),

e montaz pompy obiegu centralnego ogrzewania (1 szt.),

e demontaz zaworu MAG,

e modernizacje instalacji gazowej w celu montazu zaworu MAG,

e montaz zaworu MAG (zawdr z demontazu),

e skucie cokotu betonowego,

e wykonanie cokotu betonowego pod zbiornik wody uzytkowe;j,

e uzupetnienie oktadziny sciennej ptytkami ceramicznymi,

e odprowadzenie wody deszczowej z zewnetrznej klatki schodowe;j,

e prace tynkarskie i malarskie.

4.  Miejsce i sposéb realizacji rob6t budowlanych:

a)

b)

Miejsce realizacji robdt budowlanych:

Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu przy ul. Jagielloriskiej 33, powiat

nowosadecki, wojewodztwo matopolskie (dziatka ewid. nr 17, obr. 76, Nowy Sacz). Budynek,

w ktérym bedg prowadzone roboty budowlane jest obiektem czynnym, uzytkowanym zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Sposéb realizacji robét budowlanych:

e wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy niezaktécone
uzytkowanie obiektu oraz zachowanie bezpieczenstwa oséb znajdujacych sie w obiekcie i w jego
poblizu;

e wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dostepu do budynku
oraz do terenu wokot budynku (chodniki, parking itd.) nie objetego bezposrednio procesem
inwestycyjnym;

e wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych w sposéb umozliwiajgcy
pracownikom Starostwa Powiatowego biezgce zatatwianie spraw stuzbowych;

e wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca wykonywanych prac i zabezpieczenia go
przed dostepem osdb nieuprawnionych;

e wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczen sgsiadujacych z miejscem
wykonywanych prac przed kurzem i brudem;

o wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia biezgcego utrzymania czystosci w bezposrednim
sgsiedztwie wykonywanych prac;

e wykonawca zobowigzany jest do wywozenia na biezgco gruzu i materiatéw zbednych;

e wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia w budynku, w ktérym beda prowadzone roboty
budowlane statego dostepu do energii elektrycznej oraz biezagcej wody w godzinach jego
urzedowania;

e zamawiajacy nie dopuszcza wytaczenia w godzinach urzedowana sieci teletechnicznej bez wiedzy
i zgody zamawiajgcego;

e prace szczegdlnie uciazliwe nalezy wykonac po godzinach pracy urzedu tj. po godz. 16.00 lub
w dni wolne od pracy;

e prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziatu Administracyjnego
Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu.

5.  Szczegotowy zakres robot budowlanych majacych na celu:

A.

usuniecie barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku administracyjnego Starostwa

Powiatowego w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 33 do zgodnosci z przepisami ppoz.: piwnice

(Zakres A) zostat okreslony w:

a) zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ),

b) zataczniku nr 2a do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej /zwanej réwniez
»,dokumentacjg projektowg”/ pn. ,,Roboty budowlane w istniejgcym budynku administracyjnym
Starostwa Powiatowego celem dostosowania przedmiotowego budynku do przepiséw ppoz. oraz
potrzeb oséb niepetnosprawnych”, na ktérg sktadajg sie:

e Projekt architektoniczno - budowlany wraz z czescig rysunkowa opracowany przez
mgr inz. arch. Pawta Michalika,
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e Projekt techniczny (branza architektoniczna) opracowany przez mgr inz. arch. Pawta
Michalika,

e Projekt wykonawczy (branza architektoniczna) opracowany przez mgr inz. arch. Pawta
Michalika,

e Projekt techniczny (branza konstrukcyjna) opracowany przez mgr inz. Mateusza Morande,

e Projekt wykonawczy (branza konstrukcyjna) opracowany przez mgr inz. Mateusza Morande,

e Projekt techniczny (branza elektryczna) opracowany przez mgr inz. Piotra Pawlaka,

e Projekt wykonawczy (branza elektryczna) opracowany przez mgr inz. Piotra Pawlaka,

e Projekt wykonawczy (system sygnalizacji pozaru) opracowany przez mgr inz. Piotra Pawlaka,

e Projekt techniczny (branza sanitarna) opracowany przez mgr inz. Katarzyne Majcher,

e Projekt wykonawczy (branza sanitarna) opracowany przez mgr inz. Katarzyne Majcher,

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (branza architektoniczna)
opracowana przez mgr inz. arch. Pawtfa Michalika,

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (branza elektryczna)
opracowana przez mgr inz. Piotra Pawlaka,

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (branza sanitarna)
opracowana przez mgr inz. Pawta Majchera,

¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana przez mgr inz. arch.
Pawta Michalika.

Dodatkowo zatgcznik nr 2a do niniejszej umowy zawiera:

e Decyzje nr 118/202 z dnia 06.04.2023 r. Prezydenta Miasta Nowego S3cza o zatwierdzeniu
projektu architektoniczno - budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe,

e Ekspertyze techniczng zabezpieczenia przeciwpozarowego opracowang przez mgr inz. arch.
Mirostawa Trzupka oraz inz. Hieronima Dzikowskiego,

e Ekspertyze techniczng w branzy konstrukcyjnej opracowang przez mgr inz. Mateusza
Morande,

e uzgodniony/-e z zamawiajgcym szczegotowy/-e kosztorys/-y ofertowy/-e robét budowlanych
majacych na celu usuniecie barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku
administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu przy ul. Jagiellonskiej 33 do
zgodnosci z przepisami ppoz.: piwnice (Zakres A) sporzgdzony/-e z uwzglednieniem
ryczattowej formy wynagrodzenia,

UWAGAnr 1:

Niniejsze zamdwienie obejmuje wyodrebniony z udostepnionej dokumentacji projektowej

(zatacznik nr 2a do niniejszej umowy) zakres robét dotyczacy jedynie usuniecia barier

architektonicznych oraz dostosowania budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego

w Nowym Saczu przy ul. Jagielloniskiej 33 do zgodnosci z przepisami ppoz.: piwnice.

Ponadto zakres robét objety przedmiotowym zamodwieniem zostat oznaczony kolorem jako

»Zakres opracowania” na rys. nr 2.2 (branza architektoniczna oraz na rys. nr 1 (branza sanitarna).

Tak wiec przedmiot zamowienia nie obejmuje robot budowlanych w pozostatej czesci budynku

administracyjnego.

UWAGA nr 2:

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia wszelkie inne zapisy dotyczgce sposobu

rozliczenia zawarte w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako niewigzace.

remont kottowni w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym S3aczu przy

ul. Jagiellonskiej 33: piwnice (Zakres B) zostat okreslony w:

a) zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ),

b) zataczniku nr 2b do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej /zwanej rowniez
»,dokumentacjg projektowg”/ pn. ,,Remont kottowni gazowej”, na ktérg sktada sie Projekt
techniczny (branza sanitarna) opracowany przez mgr inz. Katarzyne Majcher.

Dodatkowo zatacznik nr 2b do niniejszej umowy zawiera:

e uzgodniony/-e z zamawiajgcym szczegotowy/-e kosztorys/-y ofertowy/-e robét budowlanych
majacych na celu remont kottowni w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego
w Nowym Saczu przy ul. Jagiellofiskiej 33: piwnice (Zakres B) sporzadzony/-e
z uwzglednieniem ryczattowej formy wynagrodzenia.

UWAGAnr 1:

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia wszelkie inne zapisy dotyczgce sposobu

rozliczenia zawarte w dokumentacji projektowe] nalezy traktowac jako niewigzace.
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10a.

10b.

10c.

10d.

10e.

Wskazane roboty budowlane majg by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i dokumentacja
techniczna.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacja
techniczng oraz miejscem wykonania zamodwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za
cene podang w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa
w §10 niniejszej umowy.
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane.
Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci
umowy jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powoddw.
Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych /tekst jedn. Dz. U.
22022 r. poz. 1710 ze zm./, dalej ,ustawy Pzp”, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca w zwigzku z realizacjg zamdwienia zatrudniat na podstawie stosunku pracy osobe/osoby
wykonujaca/-e czynnosci:
- w zakresie robdt rozbiérkowych,
- w zakresie robdt slusarskich,
- w zakresie robét murarskich,
- w zakresie robdt tynkarskich,
- w zakresie robdt malarskich,
- w zakresie robot montazowych instalatorskich (wod.-kan., c.o., hydrantowa),
- w zakresie instalacji gazowych,
- w zakresie prac elektrycznych,
- w zakresie robdt posadzkowych i oktadzinowych,
gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm./.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego powyzej w ust. 10a czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania terenu robét budowlanych
dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie w postaci wykazu oséb, ktore beda wykonywaty opisane powyzej
w ust. 10a. czynnosci na podstawie stosunku pracy. Wykaz oséb musi zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika. Zatrudnienie powinno trwa¢ minimalnie przez okres wykonywania
odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10a.
Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamdwienia zwrdcic¢ sie do Wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu osdb wykonujgcych opisane powyzej w ust. 10a czynnosci na
podstawie stosunku pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ten wykaz Zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania.
Wykaz powinien zawiera¢ elementy wymienione powyzej w ust. 10b.
Ponadto, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ zgdania od Wykonawcy w szczegélnosci:
e oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
e oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,
e poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
e innych dokumentéw,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcie umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zazgda oswiadczeri/dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich przedtozenia Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3
dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania.
Naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych wymienione powyze;j
w ust. 10a czynnosci, opisanego w ust. 10b, ust. 10c oraz w ust. 10d traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby/oséb
wykonujacej/-ych wskazane powyzej czynnosci. W takiej sytuacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu — wymienionych w ust. 10b, 10c oraz
10d - wykazu osdb, oswiadczen lub dokumentéw. Jezeli zwtoka przekroczy 10 dni roboczych
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i prawo do naliczenia z tego
tytutu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

10f. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osoby/oséb wykonujacej/-ych wskazane powyzej w ust. 10a czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien niespetnienia tego wymogu za kazdy przypadek.

10g. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku,
o ktérym mowa w ust. 10a.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng,
postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze sztukg budowlang.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania terenu robot
budowlanych.
2.  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt budowlanych za protokotem zdawczo — odbiorczym
w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
3. Zamawiajgcy wymaga wykonania zamowienia (zgtoszenia gotowosci odbiorowej robdt) obejmujgcego:
a) Zakres A w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robé6t budowlanych,
b) Zakres B w terminie do .... dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robét budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT | NADZOR AUTORSKI
84

1. Nadzdr nad realizacjag umowy sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajgcego Dyrektor Wydziatu Inwestycji
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu.

2. Wpykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie Pani/Pana .........cceeeeerereerereneeneseessseseesesnens ,
posiadajgcej/-ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr ..........ccceeveveereneeenne.
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

3. Zastgpienie osoby wskazanej w ust. 2 inng osobg bedzie mozliwe wytgcznie za zgodg Zamawiajacego po
wczeséniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowana przez Wykonawce w zastepstwie osoba posiada
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane wskazane w ust. 2.

4.  Nadzor autorski petni¢ bedg autorzy projektu w ramach poszczegdlnych branz.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i kontrolowaniem jakosci robot w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w szczegdlnosci:
a) teren robdt budowlanych, zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
c) dziennik budowy.
Zamawiajacy dokona odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych w § 12.
4. Zamawiajacy dokona ptatnosci z tytutu zrealizowanych roboét w terminie i na warunkach przedstawionych
W niniejszej umowie.

w

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§6
1. Wpykonaweca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét oraz - jezeli bedzie to
konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Koszty poboru wszystkich mediéw
zwigzanych z prowadzong inwestycjg pokryje Wykonawca we wtasnym zakresie na warunkach ustalonych
z Zarzadcg obiektu. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do poniesienia wszystkich innych kosztow
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci kosztéw, o ktérych mowa w §
9 ust. 6 niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
robét albo przez personel Wykonawcy, albo przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw).
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren, na ktdrym beda prowadzone roboty
budowlane, dostarczyc i zainstalowac oraz utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
/ogrodzenia, wygrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze/, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezgcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robét budowlanych,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczeristwa osobom przebywajgcym w budynku, w ktérym beda
prowadzone roboty budowlane oraz w jego poblizu.

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego i/lub pracownikom urzedu ochrony zabytkéw, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych odpowiednio ustawg Prawo budowlane lub ustawg o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tymi ustawami.
Zamawiajacy i osoby go reprezentujace majg podczas realizacji robot state prawo wstepu na wtasne
ryzyko na teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, z zastrzezeniem przestrzegania
odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren robét wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nieobjetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Od daty protokolarnego przejecia terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, az do chwili
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za wszelkie
wynikte szkody.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy Zamawiajacemu oryginat lub poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejszg od ceny ofertowej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Zamawiajacy bedzie
upowazniony do odstgpienia od realizacji umowy z winy Wykonawcy i obcigzenia Wykonawcy karg
umowng3 za odstapienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy polisa —

0 wymaganej przez Zamawiajacego sumie ubezpieczenia - wygasa w trakcie trwania umowy na
realizacje zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia polisy lub zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia na kwote nie mniejszg od ceny ofertowej brutto podanej w ofercie Wykonawcy

i przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii optaconej polisy lub
innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia OC. Tym samym Wykonawca
oswiadcza, ze przez caty okres realizacji zamowienia bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa brutto podana w ofercie Wykonawcy. W przypadku,
gdy Wykonawca nie przedtozy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentu
potwierdzajgcego przedtuzenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za odstgpienie z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbidrkowych stanowia
wtasnosé Zarzadcy obiektu. Wykonaweca jest wytwércg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest udokumentowacd sposdb
gospodarowania tymi odpadami. Wykonaweca przejmuje odpowiedzialnos¢ za powstate w trakcie realizacji
zamoéwienia odpady, ich segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca
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15.

16.

17.

18.

zapewnia we wtasnym zakresie wywoz i utylizacje odpaddw budowlanych (Smieci, gruz i inne). Przed ich
utylizacja i wywiezieniem nalezy uzyskac¢ akceptacje Zarzadcy obiektu.

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca po przekazaniu terenu, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane, zobowigzany jest
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem oséb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do ewentualnego uzyskania zgody od zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego i poniesienia kosztédw z tym zwigzanych.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujace przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty
nadzér techniczny. Wykonaweca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm

i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SWZ
oraz obowigzujgcych przepisach dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw realizujgcych
zadania objete umowa.

§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1.

Informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest na
kazde zgdanie Zamawiajgcego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow, ich czesci bgdz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego nastepuje w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub
0s0b przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajgcego.

DOSTAWA MATERIALOW
§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiatéw i urzadzen
wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213/,
wymaganiom specyfikacji warunkéw zamodwienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
oraz pozostatej dokumentacji.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi Zamawiajagcemu szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowsa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$s
gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
89

Strony ustalaja, ze obowigzujacy je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkow zamédwienia

oraz wybrang w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym ofertg Wykonawcy (zatacznik nr 3

do niniejszej umowy) bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

Ustalone catkowite wynagrodzenie ryczattowe przystugujace Wykonawcy z tytutu prawidtowej i

terminowej realizacji umowy wyraza sie KWotg: w.ueeeeenrnssessessnesnnss zt brutto (stownie:

............................. ztotych /100), przy czym:

a) wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych majacych na celu usuniecie barier
architektonicznych oraz dostosowanie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego
w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 33 do zgodnosci z przepisami ppoz.: piwnice (Zakres A)
WYNOSI: cerrerreeereenaneseessens zt brutto,

b) wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych majacych na celu remont kottowni w budynku
administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu przy ul. Jagielloriskiej 33: piwnice
(Zakres B) WYNOSI: weuceerrerneccnesnnnnns zt brutto.

Uwzgledniajgc zapisy ust. 2 Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia, odrebnych faktur za wykonanie

robét, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a) i b).

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania ptatnosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2,

jednorazowo po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu zamédwienia lub w czesciach po zakoriczeniu

realizacji wskazanych odpowiednio w ust. 2 lit a) i b) Zakresu A robdt budowlanych oraz Zakresu B roboét
budowlanych (na podstawie faktur cze$ciowych), przy uwzglednieniu zapiséw § 11 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robét ujetych

w dokumentacji technicznej, w niniejszej umowie, w szczegélnosci z uwzglednieniem zapiséw § 1 ust. 2 - 7

umowy.

Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym w

szczegoblnosci:

a) podatek VAT,

b) koszty wszelkich robdt wykonawczych,

c) koszty wszelkich robdt porzagdkowych, w tym takze koszty uporzgdkowania terenu, na ktérym bedga
prowadzone roboty budowlane, po zakoriczeniu robét,

d) koszty zagospodarowania terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane,

e) koszty utrzymania zaplecza dla prowadzonych roboét budowlanych,

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot,

g) wszelkie opfaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h)  koszty zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robat,

i) koszty zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku i terenéw w jego poblizu,

j) koszty protokotdw, préb i sprawdzen, w tym koszty badan odbiorczych urzagdzen technicznych przez
Urzad Dozoru Technicznego,

k)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego (np. wywoz gruzu),

I)  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej,

m) koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatéw na teren prowadzonych robét
budowlanych,

n)  koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggéw komunikacyjnych, parkingdéw, podwadrka
uzytkowanych podczas trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkéd
powstatych w trakcie robét,

o) koszty robdt tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb prowadzonych
robot budowlanych, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie sciekow
z pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw oraz zabezpieczenie terenu
prowadzonych robét budowlanych przed dostepem osdb postronnych,

p) koszty energii elektrycznej, wody, gazu, zrzutu sciekdw poniesione na potrzeby realizacji
zamowienia,

q) ewentualne koszty odbioréow zwigzanych ze sprawowaniem nadzordéw jednostek zewnetrznych
wynikajacych z odrebnych przepiséw,

r)  inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
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10.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia,

z zastrzezeniem § 10 niniejszej umowy.

Faktura/-y wystawiona/-e przez Wykonawce winna/-y zawieraé nastepujgce okreslenia w polu
»habywca/odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym S3czu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

W przypadku przestania faktur drogg elektroniczng przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania,
adresem ,,PEF” Zamawiajgcego jest: NIP 7342615932.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia warunkéw cesji przez obie strony pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to takze
wierzytelnosci podwykonawcéw realizujgcych przedmiot umowy.

§10

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec zmianie w przypadku:

a) koniecznosci zaniechania przez Zamawiajgcego realizacji czesci zamowienia;

b) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych;

c¢) koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. a):

a)  w przypadku zaniechania wykonania danego zakresu robot, wartosc¢ tych robét zostanie ustalona
odrebnie na podstawie protokotu koniecznosci uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu
sporzadzonego na podstawie sktadnikow cenotwdrczych, na ktérych zostat sporzadzony - uzgodniony
z Zamawiajacym przed zawarciem niniejszej umowy - kosztorys ofertowy;

b) wartos¢ robdt zaniechanych nieobjetych kosztorysem ofertowym zostanie okres$lona na podstawie
sktadnikéw cenotwodrczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym; dopuszcza sie réwniez rozliczenie ww. robot
na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak
dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie srednim,

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. b):

a) podstawg do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia ryczattowego bedzie obustronnie uzgodniony
na podstawie protokotu koniecznosci zakres robét oraz kosztorys roboét dodatkowych sporzgdzony
na podstawie sktadnikdw cenotwdrczych, na ktérych zostat sporzadzony - uzgodniony
z Zamawiajgcym przed zawarciem niniejszej umowy - kosztorys ofertowy;

b) wartos¢ robot dodatkowych nieobjetych kosztorysem ofertowym zostanie okreslona na podstawie
sktadnikow cenotwodrczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym; dopuszcza sie réwniez rozliczenie ww. robét
na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak
dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie srednim.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia robdt zamiennych z przyczyn o charakterze

technologicznym zwigzanych np. z wycofaniem z produkcji okreslonego materiatu, jezeli wprowadzenie

robdt zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia
przedmiotu zamdwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. c) z uwzglednieniem zapisow ust. 4:

a) rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic bedzie
réznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem
robdt zamiennych,

b) w przypadku koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, warto$¢ tych robot zostanie ustalona
odrebnie na podstawie protokotu koniecznosci uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu roboét
zamiennych sporzadzonego na podstawie sktadnikéw cenotwdrczych, na ktérych zostat sporzadzony
- uzgodniony z Zamawiajgcym przed zawarciem niniejszej umowy - kosztorys ofertowy;

c) wartosc robdt zamiennych nieobjetych kosztorysem ofertowym zostanie okreslona na podstawie
sktadnikéw cenotwodrczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym; dopuszcza sie réwniez rozliczenie ww. robot
na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak
dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie srednim;

d) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wykonawca w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu koniecznosci sporzadza kosztorys réznicowy, po jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany wynagrodzenia.
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W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamowienie robét zamiennych i/lub robét
dodatkowych bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawe do wystgpienia z zgdaniem przedtuzenia
terminu realizacji umowy. Liczba dni przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona
z Zamawiajgcym.

Poza przewidzianymi w niniejszej umowie okolicznosciami, Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé
rozmiaru lub kosztow prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztéw prac nieprzewidzianych, spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH
§11

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy moze zostac rozliczony jednorazowo po zakonczeniu realizacji

catosci przedmiotu zamdwienia lub maksymalnie w dwdch etapach:

1.1. ETAP PIERWSZY obejmuje realizacje wskazanego w § 9 ust. 2 lit. b) Zakresu B robét budowlanych, tj.
robot budowlanych majacych na celu remont kottowni w budynku administracyjnym Starostwa
Powiatowego w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 33: piwnice. W ramach realizacji tego zakresu
robot budowlanych Wykonawca moze wystawic jedng fakture czesciowg po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru czesciowego przedmiotu umowy.

1.2. ETAP DRUGI obejmuje realizacje wskazanego w § 9 ust. 2 lit. a) Zakresu A robét budowlanych, tj.
robdt budowlanych majgcych na celu usuniecie barier architektonicznych oraz dostosowanie
budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 33 do
zgodnosci z przepisami ppoz.: piwnice. W ramach realizacji tego etapu Wykonawca moze wystawic
jedna fakture koricowa za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Kazdg z faktur, o ktérych mowa powyzej w ust. 1 Wykonawca wystawi niezwtocznie po podpisaniu przez

Zamawiajgcego i Wykonawce odpowiednio protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Naleznosci Wykonawcy zaptacone zostang przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakturze/fakturach.

Termin zaptaty wynosi do 30 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej/-ych

faktury/faktur, z zastrzezeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz postanowien § 20 niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz

z fakturg/-ami, o ktérej/-ych mowa w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedstawi pisemny

wykaz podwykonawcow z ich udziatem finansowym i rzeczowym oraz dowody potwierdzajace zaptate

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich
zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w realizacji robét
objetych fakturg/-ami.

W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami za

wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zmniejszy wartos¢

wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i/lub dalszym
podwykonawcom, ktére moze zostac im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajgcemu
stosownych (niezaptaconych) faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi

Wykonawcy pisemne zgtoszenie, w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajacego, uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym

podwykonawcom.
PRZEDMIOTY ODBIORU
§12

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:

a) odbidr czesciowy (etapowy) robét budowlanych (po zakoriczeniu odpowiednio Zakresu A i Zakresu B

robot budowlanych) —jesli dotyczy,

b) odbidr koricowy przedmiotu umowy,

c) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér czesciowy (etapowy) robot budowlanych (po zakonczeniu odpowiednio Zakresu A i Zakresu B

robo6t budowlanych) dokonywany bedzie na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér

czesciowy dokonywany bedzie przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy moze podjgé
decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru czesciowego przedmiotu umowy, jezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, ze zgtoszony zakres robdt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb lub wystgpienia wad nadajgcych sie do
usuniecia.
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3.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy:
3.1 Postanowienia ogdlne:

3.2

33

a)

b)

c)

odbidr koricowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego

W niniejszej umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
roboét sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Wykonawcy oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez osobe
nadzorujgcg w imieniu Zamawiajgcego realizacje niniejszej umowy - potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

odbidr koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Uzytkownika w obecnosci Wykonawcy.

Zasady okreslajgce rozpoczecie odbioru koricowego przedmiotu umowy:

a)
b)

c)

Wykonawca przed odbiorem korncowym przedmiotu umowy przeprowadzi wszelkie proby

i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (z okresleniem

daty) zakonczenie przedmiotu umowy i zgtoszenie go do odbioru.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy

jest jego zakonczenie i potwierdzenie przez Dyrektora Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Starostwa

Powiatowego w Nowym Saczy skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na

ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

— projektow powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie robét
budowlanych — o ile zajdzie taka potrzeba,

— instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem czynnosci
obstugi konserwacyjnej i serwisowej (jezeli dotyczy),

— kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy),

— rysunkéw zmian — o ile wystgpig, odstepujacych w sposdb nieistotny od projektu
wykonawczego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzgcego
z zatwierdzonego projektu wykonawczego wraz z kwalifikacjg projektanta,

— protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw (protokotow
technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, wymaganych zaswiadczen
wiasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji rozruchowej) — jezeli dotyczy,

— instrukcji uzytkowania i konserwacji urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce (jezeli
dotyczy),

— oswiadczen kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy

kompletng dokumentacje powykonawczg obrazujaca przebieg procesu realizacji przedmiotu

umowy.

w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego

przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc

spetnienie warunkow podanych w lit. ¢) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej
niz 10 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce
pisemnie.

Tryb przeprowadzenia czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy:

a)

b)

c)

d)

Czas trwania czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni,

liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego przedmiotu

umowy, jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone:

—  ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub
nieprzeprowadzenia wszystkich préb,

—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

—  wystgpienie wad nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych uzytkowanie podmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci

okreslone w pkt 3.2.

Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajace sie do usuniecia, ale

umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy

dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim
wypadku moze zazgdac wyznaczenia terminu na odbiér robdét zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe.

f) Jezeli Zamawiajgcy - mimo potwierdzenia zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci odbiorowej
w trybie pkt 3.2 lit. d) - nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt 3.3 lit. a) i nie zaszty
okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt 3.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego.
Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktur i zgdania zaptaty.

Odbiér ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta oraz w obecnosci Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i ma
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne

i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczgcych
usuwania wad.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:
§13

Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustalono w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione zostato w formie przewidzianej w ustawie Pzp.
Wysokos¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy podanej w ofercie Wykonawcy, okreslonej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,
€O stanowi Kwote: ......ccoeeeeeeeeeevverenee. zt (stownie: ....oeeeeieiiee ztotych /100).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia.
Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 6 zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od dnia odbioru koricowego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy pozostawi kwote w wysokosci 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady/gwarancji.
Kwote, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady/gwarancji.
Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi lub gwarancji,
to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji
nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrécona Wykonawcy.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji, to wady robét powstate
w tym okresie Zamawiajgcy usunie w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady/gwarancji, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia bedg sie nalezaty Zamawiajgcemu
wraz z kwotg kapitatowg (czyli kwotg z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawionego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwaranciji).
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca, w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedtuzyc czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z uwzglednieniem termindw jego zwrotu okreslonych w art. 453 ustawy Pzp, z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku przedtuzania sie procedury odbioru koricowego przedmiotu umowy z powoddw opisanych
w § 12 ust. 3.3 lit. b) niniejszej umowy, Wykonawca, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z uwzglednieniem termindéw jego zwrotu okreslonych w art. 453 ustawy Pzp, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosé¢, zobowigzuje sie w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy do zaktualizowania okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/gwarancji.
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14.

15.

16.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia, o ktérej mowa powyzej odpowiednio w ust. 14 i/lub 15 jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII

§14
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Termin rekojmi wynosi ....... lat
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robot
w przypadku odstgpienia od umowy.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce na pismie.
Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi — na koszt Wykonawcy.
W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza odbidr ostateczny nie pdzniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.

§15
Wykonawca udziela ........... - letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczgc od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robét w przypadku odstgpienia
od umowy. Wypetniony dokument gwarancyjny (stanowiacy zatacznik nr 4 do niniejszej umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego przedmiotu umowy, jako
zatacznik do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku, gdy gwarancja
producenta na zastosowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty jest dtuzsza niz gwarancja
wskazana w zdaniu pierwszym, obowigzuje okres gwarancji producenta.
Uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci oraz sposdb ich wykonywania okreslone zostaty
w ,,Warunkach gwaranc;ji”, stanowigcych Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z niniejszg umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty
w okresie gwarancji.

PODWYKONAWSTWO:

§16
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy/-om.
Strony ustalajg zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcéw zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jezeli dotyczy).
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie,
jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikéw.
Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystaé z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania czesci robot.
Pracownicy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw pracujacy na terenie budowy
zaopatrzeni bedg w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

§17
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
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Przedtozenie projektu kazdej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpi réwnoczesnie

ze zgtoszeniem podwykonawstwa, natomiast przedtozenie projektu zmian umowy o podwykonawstwo

nastgpi rdwnoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

Zgtoszenie, o ktdrym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) wskazanie czesci dokumentacji dotyczgcej robét planowanych do wykonania przez podwykonawce,

c) szczegdétowe wyliczenie wartosci robét planowanych do wykonania przez podwykonawce,

d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamodwienia publicznego
zawartych w SWZ i w umowie z Wykonawcg (jezeli dotyczy).

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym

mowy w ust. 1, a takze do projektu jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu, w przypadku, gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia,

b) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp,

c) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 6,

a takze do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy, badz jej zmiany Zamawiajacemu.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego na zgtoszenie sprzeciwu przez

Zamawiajgcego zgodnie z ust. 7, podwykonawca nie moze rozpocza¢ jakichkolwiek robot.

§18
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 17 ust. 2 - 5 oraz ust. 7 - 9 niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 1 — 3 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umdéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
§19

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W takim przypadku podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.
Obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1i 2 nie dotyczy:
a) umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia

publicznego, oraz
b) umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego

w dokumentach zaméwienia
- jezeli wartos¢ tych uméw nie przekracza kwoty 50 000 ztotych.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1i 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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Postanowienia ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

§20
Zamawiajgcy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy od przedstawienia przez niego
dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcych udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 1, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapftaty.
Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce/éw
i/lub dalszego/-ych podwykonawce/-6w naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne
oswiadczenie przedstawiciela podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce
(podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy (podwykonawcy) z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg)
w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcéw)
w realizacji robét objetych faktura.
Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, muszg by¢ zgodne
z terminem okreslonym w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, a jednoczesnie muszg umozliwiac¢ terminowg
wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych w ust. 1-3
niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE
§21

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy, niezaleznie od tresci
umow, ktére zawarli miedzy sobg.
Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oSwiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcéw, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.
Wykonawcy, na pismie wskazujg Wykonawce, o ktéorym mowa w ust. 2.
Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.
O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomic¢ na pismie
Zamawiajacego.
Umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE
§22
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

e kare umowng w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy okreslonym w § 3 ust. 3
lit. a) niniejszej umowy,

e kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy okreslonym w § 3 ust. 3
lit. b) niniejszej umowy,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki:

—  wusunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

—  ztytutu nieuzgodnionej z Zamawiajgcym przerwy w realizacji robét, spowodowanej przez

Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie trwajgcej tagcznie dtuzej niz 7 dni.
c¢) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki:

—  w przekazaniu terenu robét budowlanych,

—  wrozpoczeciu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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d) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 700 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkdw kierownika budowy — bez zgody Zamawiajgcego — przez osobe inng niz wskazana w § 4
ust. 2 niniejszej umowy.

e) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

—  braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

—  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

—  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

—  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z § 19 ust. 4
niniejszej umowy, w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

—  nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie stosunku pracy lub jego
aktualizacji, o ktérych mowa w § 1 ust. 10b i ust. 10c w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w dostarczeniu wykazu lub jego aktualizacji,

—  nieprzedtozenia o$wiadczern/dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 10d (w przypadku
zazgdania przez Zamawiajgcego ich przedtozenia) w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w ich dostarczeniu,

—  niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
osoby/osob wykonujgcej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 10a, w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien niespetnienia tego wymogu za kazdy przypadek.

3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, przez ktére rozumie sie miedzy innymi przypadki, o ktérych mowa w § 23
ust. 1lit. ¢)—i)iust. 2 orazw § 6 ust. 12

4.  Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp).

5.  Zaszkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutéw,
Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia
ryczattowego przystugujacego Wykonawcy, co bedzie dokumentowane odpowiednig notg ksiegowg
wystawiong przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

8. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 1 ust. 10e i 10f, sg naliczane niezaleznie i podlegaja
sumowaniu.

9. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

10. Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron nie zwalnia drugiej strony z obowigzku zaptaty kar
umownych naliczonych na podstawie i zgodnie z postanowieniami umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§23
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

a) wterminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w takim

b) przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy,
c) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
e dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp — w takim przypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,
e Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
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2a.

e Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
- w powyzszych przypadkach Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

d) w przypadku rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,

e) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

f)  w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat
wykonanie robét bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich realizacji pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

g) w przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z zakoriczeniem robét objetych umowa tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zakonczyt je w terminie,

h)  w przypadku, gdy Wykonawca, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, przerwat realizacje robot z wtasnej
winy i przerwa ta trwa tacznie dtuzej niz 7 dni,

i)  w przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu rob6t wedtug ustalen § 6
ust. 7 i 8 umowy,

i) wprzypadku, gdy Wykonawca odmawia ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego wymagane
przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.

Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

c¢) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu,

d) gdy zwtoka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace lub
jego aktualizacji, o ktérych mowa w § 1 ust. 10b i ust. 10c, przekroczy 10 dni roboczych,

e) gdy zwioka w przedtozeniu oswiadczer/dokumentdw, o ktérych mowa w § 1 ust. 10d (w przypadku
zazgdania przez Zamawiajgcego ich przedtozenia), przekroczy 10 dni roboczych,

f)  gdy Wykonawca nie przedtozy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii optaconej
polisy/zaktualizowanej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia
0OC/zaktualizowanego ubezpieczenia OC.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 lit. c) — i), w ust. 2. oraz § 6 ust. 12.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz

wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,

i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren robot
budowlanych i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzgdzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu na jego zagdanie w okreslonym

przez niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana

zostanie przy udziale Zamawiajacego, ktéry ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajacy ma
prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegbtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér
jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu robét budowlanych urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

Wraz z inwentaryzacjg Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowsa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i zgodne z przedmiotem
zamoéwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone

o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Zamawiajgcy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang czes¢ robdt. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze zgdac naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi
ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robdt innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci lezgcych po stronie Wykonawcy nie
przystugujag mu wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy
stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robét budowlanych oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej zachowanie (dziatanie lub
zaniechanie) stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.

ZMIANA UMOWY
§24

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ zmian

umowy w nastepujacym zakresie i w nastepujacych warunkach wprowadzenia tych zmian:

a) termin wykonania zamdwienia, o ktorym mowa zaré6wno w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, moze
zostac przedtuzony proporcjonalnie do okresu zaistniatego opéznienia lub odpowiednio do
konsekwencji zaistniatego opdznienia w przypadku:

e wystgpienia w trakcie prowadzenia prac zmiany zatozen lub warunkéw realizacji zamowienia,
niezaleznej od Wykonawcy,

e wystgpienia niekorzystnych, odpowiednio udokumentowanych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe zrealizowanie przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),

e wystgpienia okolicznosci, majgcych znamiona dziatania sity wyzszej, rozumianych jako
spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

e przedtuzania sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodnien
branzowych, opinii, za ktdre to przedtuzanie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

e zmian technologii, uzytych materiatéw i sprzetu wprowadzonych w czasie wykonywania
zamoOwienia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i dla niego korzystnych, w sytuacjach niezawinionych
przez Wykonawce,

e zmiany zakresu robot powierzonych podwykonawcom lub zmiany podwykonawcow
zaangazowanych za zgoda Zamawiajgcego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

e zmian polegajgcych na zatrudnieniu podwykonawcéw - w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyt, ze wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ,

e koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej,

e dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robét, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,
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e opdznienia w przekazaniu terenu robét budowlanych lub w przekazaniu dokumentéw, do
przekazania ktérych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajgcy byt zobowigzany,

e wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego,

e zmiany Wykonawcy w sytuacji wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujgcego prawa,

e braku dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

e zmian technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zaméwienia i/lub zmian
rozwigzan projektowych (powodujgcych istotne opdznienie prac), wymuszonych np.
stanowiskiem jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i innymi ujawnionymi w toku prac
okolicznosciami, ktére majg wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, a ktérych nie mozna byto przewidzieé na etapie opracowania opisu
przedmiotu zamdwienia i ztozenia oferty,

e koniecznosci przebudowy, przenoszenia niezaznaczonych w dokumentacji instalacji,

e koniecznosci rozbidrki lub usuniecia niezaznaczonych w dokumentacji technicznej niewidocznych
elementéw;

b) termin wykonania zaméwienia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, moze zostac
przedtuzony o liczbe dni kazdorazowo uzgodniong z Zamawiajacym w przypadku:

e wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. c,
ust. 4, 5 6 niniejszej umowy,

e wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. b,
ust. 3i 6 niniejszej umowy,

e wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j i/lub wykonania
dodatkowego zakresu robdt budowlanych z tym zwigzanych;

c¢) wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, moze ulec zmianie w przypadku:

e wystgpienia koniecznosci wykonania zgodnie § 10 ust. 1 lit. ¢, ust. 4, 5i 6 niniejszej umowy robét
zamiennych (w stosunku do robét przewidzianych w projekcie) — w takim przypadku
wynagrodzenie moze ulec zmianie o wartos¢ wynikajacg z kosztorysu réznicowego, ktory
stanowic¢ bedzie rdoznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem ofertowym dla robdt
podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych,

e wystgpienia koniecznosci wykonania zgodnie § 10 ust. 1 lit. b, ust. 3 i 6 niniejszej umowy robdt
dodatkowych — w takim przypadku wynagrodzenie moze ulec zmianie o wartos¢ wynikajgca
z kosztorysu robét dodatkowych,

e wystgpienia koniecznosci zaniechania przez Zamawiajgcego realizacji czesci zamodwienia - w takim
przypadku podstawg do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie
niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt na zasadach okreslonych w § 10 ust. 1 lit. a)
oraz ust. 2 niniejszej umowy,

e zmiany podatku od towaréw i ustug VAT — w takim przypadku umowa nie ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny netto;

e Uujawnienia, w czasie czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych, wad nienadajacych sie
do usuniecia, ale nie stojacych na przeszkodzie uzytkowaniu przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem (§ 12 ust. 3.3 lit. d) niniejszej umowy).

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ po uprzednim ztozeniu przez strone wniosku o zmiane umowy
wraz ze wskazaniem zakresu zmiany i jego uzasadnieniem — na pismie pod rygorem niewaznosci.
Ztozenie przez strone wniosku, o ktdrym mowa w ust. 2 nie powoduje powstania obowigzku wyrazenia
zgody przez drugg strone na dokonanie proponowanych zmian w umowie.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§25

Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy uwzglednieniu
i z przestrzeganiem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséow ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 875/, w szczegdlnosci z art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz fgczny udziat
pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity
Dz. U.z 2023 r. poz. 1074 ze zm./ uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.
Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy wnies¢ o potwierdzenie
przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykazac
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ztozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym od momentu wezwania wystosowanego
przez Zamawiajgcego.

2. Nieprzestrzeganie/niewypetnianie przez Wykonawce powyzszych obowigzkdw, jak rowniez nieztozenie na
wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi nienalezyte
wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kary umownej okreslonej
w § 22 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 26

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgce,
a w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.

3. Wykonawca wyznacza do kontaktéw roboczych Panig/Pana ..........cceeeuee. ytel v e-mail: .......cue.e

4. Zamawiajacy wyznacza do kontaktdw roboczych Pana Piotra Piechnika, tel. (18) 41 41 775, e-mail:
ppiechnik@nowosadecki.pl

5. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktow nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.

6. Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjag umowy muszg bedg sporzgdzone w jezyku polskim. Umowa
bedzie podlegata prawu polskiemu.

§27
Wszelkie spory i inne sprawy wynikte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sgdu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§28
Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:

Zatgczniknr1 —  specyfikacja warunkow zaméwienia (SWZ)

Zatacznik nr 2a dokumentacja techniczna pn. ,,Roboty budowlane w istniejgcym budynku
administracyjnym Starostwa Powiatowego celem dostosowania przedmiotowego budynku
do przepisdw ppoz. oraz potrzeb oséb niepetnosprawnych”

dokumentacja techniczna pn. ,Remont kottowni gazowej”

oferta

wzor warunkow gwarancji

zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcéw
/jezeli dotyczy/

umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia /jezeli dotyczy/

Zatacznik nr 2b
Zatgcznik nr 3
Zatgcznik nr 4
Zatgcznik nr 5

Zatacznik nr 6
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Zatacznik nr 4 do umowy
- Wz6r -

WARUNKI GWARANCII

Wykonawca:

b [=To A1 o TR USSP ,

telefon: ....ccoocvvviiiiii ,faks: s [ 11 11|

udziela gwarancji jakosci na okres ...........cccuueee... ,

(ktérego poczqtek liczony od dnia ............. , tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy),

na wykonane roboty budowlane pn.

Usuniecie barier architektonicznych i remont kottowni w budynku administracyjnym Starostwa
Powiatowego w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 33: piwnice

adres: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, wojewddztwo matopolskie.

Zg0dNie Z UMOWZG NI wvveeereieceeieee e ,2dN1a e, , Zawartg z Zamawiajacym:
Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

zwang dalej Umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzgdzenia
zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego w/w zakresu rzeczowego.

la. Zobiektu, w ktérym byty przeprowadzone roboty budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji
(okreslone w pkt 1) bedzie korzystat uzytkownik budynku — Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu (zwany
dalej Uzytkownikiem). Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych usterek/wad.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

3. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajgcy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, e-mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym
przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego dokumentu gwarancyjnego. Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajagcym z pkt 4 5.

4. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowa eksploatacja lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz 3 dni od
daty zawiadomienia.

5. Pozostate wady nieskutkujgce zagrozeniem jak w pkt 4 i niewykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca
usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

5a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inne nizw pkt4i5
terminy usuniecia wad.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze sSrodkéw ,,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji” lub poprzez wystawienie
faktury obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajagcym, a podmiotem
trzecim.

7. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.
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10.

11.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje,
systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonaweca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

Jedli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowag urzadzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy, producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji

w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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Zatacznik nr 5 do umowy

ZAKRES ROBOT, KTORE WYKONAWCA BEDZIE WYKONYWAL
OSOBISCIE LUB PRZEZ PODWYKONAWCOW

(wzor)

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Zakres wykonywanych robét
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