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 UMOWA/wzór/ 

Nr ______________.2022, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy 

Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym 

przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________________, NIP ____________________, zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

reprezentowanym przez: ____________________________________ , 

o następującej treści: 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z 

poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do świadczenia na rzecz i zlecenie 

Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru 

inwestorskiego czynności polegających na kontroli i nadzorowaniu wykonywania 

robót budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Usługą, a zobowiązaniu temu 

odpowiada obowiązek Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia za świadczoną 

Usługę.  

2. Świadczeniem Usługi objęte będzie wykonywanie robót budowlanych polegających na 

realizacji inwestycji pn.: „Remont elementów pasa drogowego odcinka drogi 

powiatowej nr 1638K Krośnica –Sromowce Niżne w km 3+400 do km 

4+604” przez wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa po przeprowadzeniu 

przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót w ramach wspomnianej inwestycji. Osoba wykonawcy, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazana Zleceniobiorcy na piśmie lub drogą 

elektroniczną przez Zamawiającego bezzwłocznie po podpisaniu przez Zamawiającego 

z wybranym wykonawcą umowy na realizację robót polegających na realizacji 

inwestycji wskazanej w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. (dot. przypadku, gdy w 

chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /* 

Świadczeniem Usługi objęte jest wykonywanie przez ____, zwanego dalej Wykonawcą 
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robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: „Remont elementów 

pasa drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1638K Krośnica –Sromowce 

Niżne w km 3+400 do km 4+604” (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia 

niniejszej Umowy została zawarta umowa o roboty budowlane)/*  

3. /Wskazane w ust. 2 roboty realizowane będą przez wykonawcę, o którym mowa w 

ust. 2, zwanego dalej Wykonawcą, na rzecz Zamawiającego jako inwestora, w oparciu 

o umowę która zostanie zawarta z Wykonawcą. Umowa wskazana w zdaniu 

poprzednim, zwana dalej  Umową o Roboty Budowlane, zostanie bezzwłocznie 

przekazana w kserokopii Zleceniobiorcy przez Zamawiającego po jej zawarciu. 

Kserokopia Umowy o Roboty Budowlane z chwilą jej przekazania Zleceniobiorcy 

stanowić będzie załącznik do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy 

nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /* Wskazane w ust. 2 roboty 

realizowane są przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, jako inwestora, w oparciu 

o umowę nr PZD_______, zwaną dalej Umową o Roboty Budowlane, stanowiącą w 

kserokopii załącznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy 

została zawarta umowa o roboty budowlane)/* 

4.  W przypadku realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach 

inwestycji, o której mowa w ust. 2, robót zamiennych czy dodatkowych, których 

wartość ustalona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – w przypadku robót 

dodatkowych - nie przekracza 20% wartości zamówienia określonego Umową 

o Roboty Budowlane według stanu na dzień jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowiązany 

jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do świadczenia 

usługi polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru budowlanego ze strony 

Zamawiającego czynności w zakresie kontrolowania i nadzoru realizowanych robót 

budowlanych jak wyżej. Do świadczenia usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym 

stosuje się zasady dot. świadczenia Usługi określone Umową. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w 

sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od 

Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiającego. 

 

 

 

 

mailto:pzd@nowotarski.pl


 

                                                                      

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl 

www.pzd.nowotarski.pl             NIP 735-21-77-451         REGON 491931399 

Strona 3 z 17 
 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Planowany termin wykonania Usługi Strony ustalają na 7 miesięcy, z zastrzeżeniem 

postanowień wskazanych w ust. 3. 

2. Za termin rozpoczęcia realizacji Usługi rozumie się datę zawarcia Umowy o Roboty 

Budowlane. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest realizować Usługę w czasie związanym z realizacją, 

końcowym odbiorem i rozliczeniem robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, 

w tym pomimo upływu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin 

zakończenia realizacji robót objętych Umową o Roboty Budowlane wynosi 6 miesięcy 

a ich końcowy odbiór planowany jest w terminie 10 dni roboczych (dni urzędowania 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zakończenia terminu realizacji 

robót przez Wykonawcę. Jednocześnie w okresie gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę na roboty objęte umową jak wyżej oraz w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wspomnianych robót, Zleceniobiorca 

zobowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową - do brania udziału 

we wszystkich przeglądach, stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie 

Zamawiającego oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiającego 

stanowiska w sprawie dot. roszczeń z tyt. gwarancji czy rękojmi. Zleceniobiorcy nie 

przysługuje żadne roszczenie, w szczególności roszczenie o zwiększenie 

wynagrodzenia, w przypadku świadczenia Usługi po upływie terminów wskazanych w 

zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na okoliczność, iż roboty objęte 

realizacją Wykonawcy nie zostały zakończone bądź odebrane w terminach tam 

wskazanych, chyba że do uchybienia tym terminom doszło z przyczyny (przyczyn) 

wyłącznie zawinionej (zawinionych) przez Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Usługi 

w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem 

wprowadzonej w Umowie o Roboty Budowlane pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości __________ złotych brutto (słownie złotych ___________/100), 

_________ złotych netto (słownie złotych__________/100).  
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2. W przypadku świadczenia Usługi samodzielnie przez Zleceniobiorcę Strony ustalają, 

iż zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy następować będzie w częściach 

na następujących zasadach: 

1) Zamawiający w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie regulował 

Zleceniobiorcy za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Zleceniobiorca 

świadczył Usługę, kwotę stanowiącą iloczyn minimalnej stawki godzinowej za 

pracę, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz ilości godzin świadczonej 

Usługi w miesiącu, w oparciu o faktury częściowe wystawiane przez 

Zleceniobiorcę bezzwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca, w którym 

Zleceniobiorca świadczył Usługę, 

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, 

wystawi fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 

wynagrodzenia wskazaną w ust. 1 a sumą kwot wypłaconych Zleceniobiorcy w 

oparciu o faktury częściowe, 

3) podstawą do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1) będą: 

a) złożone Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę pisemne informacje o liczbie 

godzin świadczenia Usługi w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura 

oraz 

b) pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez 

osobę reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień 

techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy, o której 

mowa w § 6 ust. 5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego, 

4) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie pisemne oświadczenie 

Zleceniobiorcy o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, 

oraz pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez 

osobę reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień 

techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia 

Zamawiającego, o której mowa w § 6 ust. 5, bądź inną wskazaną przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem osoby 

trzeciej bądź osób trzecich, tak w części jak i w całości, Strony ustalają, iż zapłata 

wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy będzie płatna w oparciu o jedną wystawioną 
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przez Zleceniobiorcę fakturę tj. fakturę końcową. Faktura końcowa wystawiona 

zostanie przez Zleceniobiorcę po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych 

Umową o Roboty Budowlane (w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w 

§ 1 ust. 4) i opiewać będzie na kwotę wskazaną w ust. 1. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, będzie pisemne 

oświadczenie Zleceniobiorcy o prawidłowości wykonania robót objętych Umową 

o Roboty Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 

4, oraz pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez 

osobę reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, 

o której mowa w § 6 ust. 5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego.  

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę 

Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie 

zobowiązany jest wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 

wraz z podaniem jego adresu. 

6. Należność Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na 

wskazany na fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu 

procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego zgodnie z 

regułami przez niego przyjętymi. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli 

obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym 

terminie. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej 

termin zapłaty odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany 

terminu zapłaty faktury określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej. 

8. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. 

9.   Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: 

1) sposobu płatności dotyczącej możliwości wprowadzenia dodatkowych faktur 

przejściowych w przypadku świadczenia usługi samodzielnie przez Zleceniobiorcę 

z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z 

przyczyn dot. którejkolwiek Strony, 
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2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Zleceniobiorcy w 

związku ze zmianą zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

zamówienia w trakcie realizacji zamówienia. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy 

§ 4. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę starannie, sumiennie i fachowo 

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z 

Umową i załącznikami do niej, warunkami zaproszenia do złożenia oferty wraz z 

załącznikiem w postaci specyfikacji technicznej, odnoszącej się do postępowania 

prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.263.46.2022 i złożoną 

przez Zleceniobiorcę ofertą oraz obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie 

z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dot. obowiązków 

i uprawnień inspektora nadzoru, oraz chronić interesy Zamawiającego. 

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Usługi nadzór inwestorski nad realizacją 

robót w specjalności (branży) drogowej. 

3. Strony ustalają, iż osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 

specjalności (branży) drogowej przy realizacji Usługi będzie _______. 

4. Każda osoba realizująca Usługę w zakresie specjalności (branży) drogowej 

zobowiązana jest posiadać przewidziane prawem uprawnienia pozwalające na 

świadczenie Usługi w tym zakresie, a także dysponować niezbędną wiedzą do 

świadczenia Usługi w zakresie objętym jej działaniem. Zleceniobiorca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu na warunkach i pod rygorem określonych Umową 

uwierzytelnioną kserokopię uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, przy 

czym ich uwierzytelnienia może dokonać Zleceniobiorca lub osoba, na którą 

wystawione zostały uprawnienia. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie osoby, 

które realizować będą Usługę, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną 

wiedzą i doświadczeniem do świadczenia Usługi w zakresie objętym ich działaniem. 

5. Zleceniobiorca może realizować Usługę samodzielnie, a także w części bądź w całości 

za pośrednictwem osoby trzeciej lub osób trzecich, zwanej lub zwanych dalej 

odpowiednio podwykonawcą lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne, w tym za szkodę będącą 

wynikiem tych działań bądź zaniechań. 

6. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy z Zamawiającym 

przedstawi Zamawiającemu na piśmie listę osób, które będą świadczyć Usługę jako 
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inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ramach specjalności wskazanej w ust. 2, a 

także – wskaże na piśmie osobę Koordynatora w przypadku zgłoszenia do 

świadczenia Usługi co najmniej dwóch inspektorów. W przypadku każdej osoby, która 

wskazana została przez Zleceniobiorcę jako realizująca Usługę na wspomnianej liście, 

Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać na przedłożonej liście zakres Usługi 

powierzonej do realizacji danemu inspektorowi nadzoru. Do składanej listy 

Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć jako załączniki uwierzytelnione kserokopie 

uprawnień, wskazanych w ust. 4. W przypadku braku przedłożenia uwierzytelnionych 

kopii stosownych uprawnień, zgłoszenie przez Zleceniobiorcę osoby, mającej 

świadczyć Usługę w zakresie wskazanym na liście, uważa się za nieskuteczne. W 

przypadku bezskuteczności zgłoszenia, osoba zgłaszana nie może świadczyć Usługi. 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Usługi przez osobę 

niezgłoszoną Zamawiającemu do świadczenia Usługi jako inspektor nadzoru, jak i 

przez osobę, co do której zachodzi bezskuteczność zgłoszenia. 

7. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmian 

przedmiotowych w zakresie wskazanym na liście, o której mowa w ust. 6. Zmiany 

takie winny być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie. Przy zgłoszeniu zmian 

wskazanych w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio uregulowania zawarte w 

ust. 6. 

8. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Usługi nadzór inwestorski nad realizacją 

robót w specjalności (branży) drogowej. W przypadku świadczenia Usługi przez co 

najmniej dwóch inspektorów nadzoru inspektorskiego w zakresie specjalności, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, Zleceniobiorca ustanowi spośród wspomnianych 

inspektorów osobę koordynującą ich pracę, zwaną dalej Koordynatorem, będącą 

osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze 

świadczeniem Usługi.  

 

§ 5. 

1. Zleceniobiorca jak i Koordynator (o ile został ustanowiony), a także - gdy tak 

zdecyduje Zamawiający - osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru w zakresie 

specjalności jw., uczestniczyć będzie (uczestniczyć będą) w naradach (spotkaniach) 

koordynacyjnych i technicznych organizowanych (wyznaczanych) przez 

Zamawiającego, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia o tym od osoby 

wskazanej w § 6 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, nie później 
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niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem narady (spotkania), za pomocą formy 

pisemnej, drogą elektroniczną, ustnie lub za pośrednictwem telefonu. 

2. Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej specjalności zobowiązana jest 

do obecności na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej specjalności, 

przez okres konieczny do zapewnienia zgodnego z Umową świadczenia usługi. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 

Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających 

wpływ na realizację Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach 

w realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2. 

4. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca bądź jego podwykonawca (gdy 

Zleceniobiorca nie świadczy samodzielnie Usługi), zobowiązany jest wykonywać 

obowiązki przewidziane w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu 

m.in. uprawnień przewidzianych tymi przepisami, a w szczególności zobowiązany jest 

do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane 

przez Wykonawcę robót poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z 

Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją techniczną dot. robót oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawców robót i wbudowanych 

wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym Wykonawca robót będzie 

realizował roboty w ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę robót lub jego 

podwykonawcę w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także 

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego (odbiorów 

częściowych) jak i końcowego wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych 

i przekazania go do użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawcę 

robót  i jego podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a 

także akceptowania w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

dokumentów, rozliczenia (rozliczeń) robót objętych zgłoszeniem jako 

wykonanych przez Wykonawcę robót , 
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7) kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót) od strony 

ilościowej, tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez 

Wykonawcę robót, z tym co rzeczywiście zostało wykonane, 

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę robót i podwykonawców 

robót zgodnie z Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

9) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót 

realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje 

wskazane we wzorze sprawozdania dziennego dot. robót realizowanych w 

ramach Umowy o Roboty Budowlane stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, w 

tym informacje dot.: dnia (data dzienna) objętego sporządzonym 

sprawozdaniem, postępu realizowanych robót i ich rodzaju, ilości osób 

realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy ich 

realizacji, terminów zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, 

warunków pogodowych panujących w dniu objętym sprawozdaniem, 

stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczności związanych z realizacją 

robót mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także czasu pobytu 

Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją Usługi, 

10) przesyłania drogą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do 

Zamawiającego po zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą 

sprawozdania, w terminie do środy w tygodniu przypadającym po tygodniu 

objętym wspomnianymi sprawozdaniami, a także przekazania Zamawiającemu 

wszystkich sprawozdań dot. robót (sporządzonych na piśmie) po zakończeniu 

realizacji robót przez Wykonawcę robót w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

11) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu 

realizowanych robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania 

tych zdjęć Zamawiającemu na nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji 

robót przez Wykonawcę robót, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

przy czym zdjęcia te winny być ujęte w porządku chronologicznym i 

pogrupowane w folderach odpowiadających danemu miesiącowi 

kalendarzowemu, 

12) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, 
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13) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę robót lub jego podwykonawcę, 

14) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz 

informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na 

realizację Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach 

w realizacji robót budowlanych, 

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach 

tych uczestniczyć będzie zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie 

pełni Zleceniobiorca), a na żądanie Zamawiającego również osoby realizujące 

Usługę z ramienia Zleceniobiorcy jako podwykonawcy, 

16) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym 

robotami realizowanymi przez Wykonawcę robót, 

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego 

w odbiorach gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę robót, 

18) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych:  

a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację 

techniczną planu badań, w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych 

badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale 

kierownika budowy, 

19) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub 

podmiot wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i 

terminu realizacji badań sprawdzających, w tym zakresu opinii 

technologicznej,  

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. 

a (w tym opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez 

Zamawiającego oraz przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię 

technologiczną (w przypadku materiałów służących do wykonania opinii 

technologicznej), przy czym pobieranie materiałów wymagające użycia 

wiertnicy, będzie dokonywane przez Zleceniobiorcę z wykorzystaniem 

wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z osobą 

wskazaną przez Zamawiającego, 
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c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej 

i pisemnego potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii 

technologicznej na protokole odbioru opinii technologicznej, 

20) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz Umową o Roboty Budowlane, 

21) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty 

zamienne, dodatkowe)- każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich 

zgodności z obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy 

o Roboty Budowlane, 

22) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla 

jednostek współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych, 

23) współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej 

dokumentacji z zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę robót, 

której obowiązek sporządzenia wynika z umów o dofinansowanie inwestycji, o 

której mowa w § 1 ust. 2, w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie, 

24) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z oceną 

materiałów pochodzących z rozbiórki.  

5. W przypadku, gdy realizacja robót objętych Umową o Roboty Budowlane zostanie 

powierzona przez Wykonawcę podwykonawcy (czy też podwykonawca powierzy 

realizację robót dalszemu podwykonawcy), obowiązki Zleceniobiorcy określone 

w Umowie, rozciągają się na te powierzone roboty. W szczególności dotyczy to 

obowiązków określonych w ust. 4, w tym dotyczących potwierdzania zakresu 

faktycznie wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) robót oraz 

kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej tzn. w zakresie 

zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) z tym, co rzeczywiście zostało wykonane. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunków 

realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w 
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przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

 

§ 6. 

1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy 

poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych tj. robót nie objętych Umową 

o Roboty Budowlane, jak i robót zamiennych. 

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy 

Zamawiającego. 

3. Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą działając 

w imieniu i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących 

Zamawiającemu z tytułu Umowy o Roboty Budowlane. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy 

pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo budowlane, oraz udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą. 

5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego 

jest __________.  

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr 

tel.: ________. W przypadku realizacji Usługi samodzielnie Zleceniobiorca 

zobowiązany jest do obecności na budowie, podczas wykonywania robót wskazanych 

w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej ____ godzin/y tygodniowo.  

7. W sytuacji świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę w całości za pomocą jednego 

inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowiązany jest do obecności na 

budowie, podczas wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej 

________ godzin/y tygodniowo. Inspektor, o którym mowa w zadaniu poprzednim 

jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: _______, w 

godz. od 7:30 do 18:00.  

8. W sytuacji świadczenia Usługi za pomocą co najmniej dwóch inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, inspektorzy ci zobowiązani są do obecności na budowie, podczas 

wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, łącznie co najmniej ________ 

godzin/y tygodniowo.  
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9. Koordynator, o ile został ustanowiony, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do 

bycia dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

10. Całkowita ilość godzin świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę, który realizuje Usługę 

samodzielnie, nie przekroczy __________ godzin. 

 

§ 7. 

Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 8. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 45 dni od powzięcia  wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdyby 

nie doszło do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn. 

Remont elementów pasa drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1638K Krośnica-

Sromowce Niżne w km 3+400 do km 4+604. Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim w terminie do 90 dni od daty zawarcia 

Umowy.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie 

przysługuje odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w 

niniejszym paragrafie. 

 

§ 9. 

1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę 

do zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez 

Zleceniobiorcę z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za 

którą Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku 
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zawinionego nierealizowania przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, a także 

wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, któregoś z 

obowiązków objętych Usługą, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy 

w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zwolniony od 

zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z 

realizacją Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Kary umowne 

§ 10. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar 

umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 

jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 

2, 

2) kary w wysokości 500,- złotych za każdy przypadek zawinionego nierealizowania 

lub wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę bądź jego podwykonawcę 

któregoś z obowiązków objętych Umową, w tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń 

wskazanych poniżej w pkt 3), 

3) kary w wysokości 100,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 

któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 10-11). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Zleceniobiorcy kar umownych 

oraz innych należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania 

potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Zleceniobiorcy.  

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz 

innych należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 11. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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Cesja wierzytelności 

§ 12. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią 

swojej wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 13. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają 

dla swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

Informacja o administratorze danych 

§ 14. 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, 

oświadcza, że administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Powiatowy 

Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Zleceniobiorca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Zleceniobiorcy w celu realizacji 

Umowy, wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych 

wynikających z przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym 

do wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez 

Zamawiającego prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Zleceniobiorcy: 

nazwę obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, 

kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą osoby upoważnione przez 
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Zamawiającego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres trwania i 

wykonywania Umowy, a po tym czasie będą przechowywane przez okres 

przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych 

prawem 

9. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę, o których mowa w ust. 5 jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi 

realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w 

tym fakturę (faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 

Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl . Zamawiający wszelką korespondencję 

do Zleceniobiorcy będzie kierował na adres:______________, a przesyłaną za 

pomocą poczty elektronicznej na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia 

drugiej Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia 

temu obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony 

uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała 

zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego 

potwierdzenia otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 
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§ 16. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zmawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu.  

§ 17. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają 

dla swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

 

§ 18. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy Prawa budowlanego. 

 

§ 20. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1) Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy, 

2) Nr 2 - Sprawozdanie dzienne dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty 

Budowlane, 

3) Nr 3 - Kserokopia umowy nr _______ (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy 

została zawarta umowa o roboty budowlane)/* Nr 3 - Kserokopia umowy zawartej z 

wykonawcą robót budowlanych - od chwili przekazania jej Zleceniobiorcy. (dot. 

przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o 

roboty budowlane) /* 

 

Zamawiający:                                   Zleceniobiorca: 
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ILOŚĆ PRA-
ILOŚĆ COWNIKÓW

UWAGI:

SPRAWOZDANIE DZIENNE ROBÓT BUDOWLANYCH 
NAZWA "

" ZADANIA:

DATA:

INSPEKTOR

ETAP ROBÓT WG 
HARMONOGRAMU

POGODA:
TEMPERATURA OPADY ZACHMURZENIE

SPRZĘT
RODZAJ SPRZĘTU

lp. RODZAJ WYKONYWANYCH  ROBÓT

∑

czas pobytu na budowie 
inspektora nadz.

podpis insp . nadzoru

1.

2.

3.

4.

6.

…………………………….
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