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Zalacznik nr 10 do SWZ

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdzialanie oraz ograniczanie
skutkdéw zagrozen zwiazanych z pozarami laséw" wspoétfinansowanego przez Unie
Europejska ze srodkéw Funduszu Spo6jnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Numer identyfikacyjny projektu: P0OIS.02.01.00-00-0007/16

WZOR UMOWY

Umowa nr

Zawarta w dnil s r. pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Z siedzibg w

(Zamawiajacy)

ul.

NIP , REGON

reprezentowanym przez:

- Nadles$niczego,

(w przypadku 0séb prawnych i spotek handlowych nieposiadajqcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (Wykonawca)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w __ pod numerem

NIP , REGON ,

wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
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lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w

(Wykonawca) ul , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i
Dziatalnos$ci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON

dziatajacym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajqcych wspalnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie
(facznie ,Wykonawcy”):

1)  p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dzm%alnosa
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i D21a%alnosc1
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
3) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i D21a%alnosc1
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie
pelnomocnictwa z dnia r.

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,
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w wyniku dokonania wyboru Oferty Wykonawcy jako Oferty najkorzystniejszej (Oferta),
zloZonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,Dostawa i
montaz sprzetu do lokalizacji poZaréw wraz z dodatkowym wyposazeniem w
Nadlesnictwie Radom” nr przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (Postepowanie) na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 2019 z péZn. zm.- ,,PZP”), zostata zawarta
umowa (Umowa) nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Dostawa i
montaz sprzetu do lokalizacji pozaréw wraz z dodatkowym wyposaieniem w
Nadlesnictwie Radom (Przedmiot Umowy).

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét

budowalnych, dostawy, montazu, uruchomienia i wdrozenia systemu do wczesnego

wykrywania pozaréw lasu wykorzystujgcego obrotowe urzadzenia wizyjne z przesylem
sygnatu/obrazu droga radiowa pomiedzy dostrzegalniami (istniejagcymi wiezami), a Punktem

Alarmowo Dyspozycyjnym wraz zautomatycznym systemem wykrywania dymu

wspomagajacym prace obserwatora oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego.

Lokalizacja przedmiotu umowy:

Obiekt A Istniejgca dostrzegalnia o konstrukcji stalowej w le$nictwie Rajec - wys. 36 m
0Oddziat 66 wydzielenie n (EPSG 2180: X: 659057.41; Y: 403582.18)

Nr dziatki ewidencyjnej 395, obreb 0003 Kieszek

Adres: Gm. Pionki, obszar NATURA 2000

Obiekt B istniejgca dostrzegalnia o konstrukcji stalowej w le$nictwie Oblas - wys. 35 m
Oddziat 62 wydzielenie c (EPSG 2180: X:631908.50; Y:395024.38)

Nr dziatki ewidencyjnej 443/1, obreb Krzyszkowice

Adres: Gmina Przytyk, wie$ Zmijkow

Obiekt C Istniejaca dostrzegalnia o konstr. stalowej w lesnictwie Modrzejowice wys. 35 m
0Oddziat 207 wydzielenie b (EPSG 2180: X:650242.70; Y:380049.20)

Nr dziatki ewidencyjnej 1327, obreb 0004 Chomentéw Puszcz

Adres: Gmina Skaryszew

Obiekt D Projektowany maszt retransmisyjny do odbioru sygnatu radiowego z lokalizacji E
do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadle$nictwa (PAD) w budynku n-ctwa (po
wschodniej stronie budynku)

Oddziat 22 wydzielenie h,i (EPSG 2180: X: 648544.20 Y: 398368.29)

Nr dziatki ewidencyjnej 1/38, obreb 0011 Las Kapturski

Adres: Radom, ul. Janiszewska 48.

Obiekt E Projektowany maszt retransmisyjny ppoz . w le$nictwie Janiszew do odbioru
sygnatu z kamer na dostrzegalniach wraz z podiaczeniem i wyposazeniem Punktu
Alarmowo Dyspozycyjnego w budynku biura Nadle$nictwa Radom ul. Janiszewska 48 w
Radomiu

0ddziat 33 wydzielenie d,h (EPSG 2180: X: 645670.71 Y: 397257.69)

Nr dziatki ewidencyjnej 33/2, 33/3, obreb 0014 Janiszew

Adres: Gmina Zakrzew

2. Szczego6towy zakres prac bedacych przedmiotem umowy, standard jako$ci ich wykonania
oraz wlasciwos$ci materiatéw i wyrobéw budowlanych opisuje dokumentacja projektowa
zadania sporzadzona przez Firme INFRA TEL z Rybnika, obejmujaca:
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projekt budowlany wraz z pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi

odrebnymi przepisami;
projekt wykonawczy;
szczegOtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (element projektu
budowlanego);

przedmiary robot.

Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca uzywa witasnych narzedzi, materiatéw
i urzadzen dostarczonych wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada odpowiedniag wiedze, do$wiadczenie i potencjat
kadrowy oraz techniczny - dajacy gwarancje nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.

Dostarczony przez Wykonawce sprzet musi by¢ nowy fabrycznie, wolny od wad
fizycznych i prawnych, nie moze by¢ po naprawie, regeneracji, renowacji, itp.
Analogiczne zasady obowigzujg dla catego Przedmiotu Umowy, w tym materiatéw
uzytych do montazu dostarczonych urzadzen.

Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna dotyczaca dostarczonego sprzetu musi by¢
sporzadzona w jezyku polskim.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu wysoka jako$¢ i prawidtowe funkcjonowanie
dostarczonych i zamontowanych urzadzen, zgodnie z parametrami okreslonymi przez
producenta.

Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi
obowiagzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg6lnosci z przepisami dotyczacymi
BHP, regulacjami obowigzujgcymi w Panstwowym Gospodarstwie Le$snym Lasy
Panistwowe, jak tez odpowiednimi normami.

W ramach realizacji Umowy Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ Wykonawcy
dodatkowy zakres rzeczowy obejmujacy czynnosci takie same (analogiczne) jak opisane
w SWZ (Opcja). Skorzystanie z Opcji moze nastapi¢ przez caly okres realizacji
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
skorzystania z Opcji w przypadku:

1)  wystapienia potrzeby zwiekszenia zakresu rzeczowego dostaw, ustug i robot
budowlanych stanowigce przedmiot zamdéwienia, tj. w sytuacji pojawienia sie
nieznanych wchwili podpisywania umowy okolicznosci technicznych lub
technologicznych, a warunkujgcych prawidtowe wykonanie zamoéwienia,

2)  powierzenia Zamawiajgcemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji,
a Wykonawcy nie stuzy roszczenie o ich zlecenie.

Przedmiotem Opcji beda dostawy, ustugi, roboty budowlane analogiczne, jak opisane w
SWZ (i wycenione przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym stanowigcym czesc¢
Oferty) lub nowe, ktérych wykonanie umozliwi prawidtowe, kompleksowe wykonanie
zamoOwienia (w takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do odrebnej wyceny
odpowiednio dostaw, ustug, rob6t budowlanych a Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ weryfikacji przedstawionych cen).

Dostawy lub ustugi bedace przedmiotem Opcji moga zostaé zlecone w iloSci, ktéra nie
bedzie przekraczata 20 % Wartosci Przedmiotu Umowy okreslonej zgodnie z § 10 ust 1.
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12. Podstawa okreslenia wartosci dostaw, ustug oraz robét budowlanych zleconych w
ramach Opcji (w celu okres$lenia jej zakresu) beda zryczattowane ceny jednostkowe
poszczegdlnych prac w Kosztorysie ofertowym (zalacznik nr 2a do Umowy)
stanowigcym cze$¢ Oferty (zalacznik nr 2 do Umowy) lub ceny jednostkowe
przedstawione przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego w kosztorysie
dodatkowym.

13. Zlecanie prac bedacych przedmiotem Opcji, ich odbiér, ustalenie wartoSci tych prac,
uiszczanie zaptaty oraz odpowiedzialnos¢ za ich niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie, w tym odpowiedzialno$¢ w postaci kar umownych, jak réwniez realizacja
uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy, w tym realizacja prawa do
Odwotania Zlecenia i prawa do odstgpienia od Umowy nastepowac bedzie na
analogicznych zasadach, jak w przypadku prac bedacych Przedmiotem Umowy.

§2

Terminy realizacji i wykonania

1. Przekazanie terenu budowy nastapi osobno dla kazdego obiektu wskazanego w § 1 pkt. 3,
w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiajgcego nizej wymienionych
dokumentéw;

a) Plan BIOZ

b) wykazu podstawowego sprzetu, materiatéw i wyrobdéw, ktore zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;

¢) harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji;

d) programu zapewnienia jakosci.

2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu
przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegélnosci z jego
eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie do 10 dni od daty przejecia
terenu budowy przez kierownika budowy.

Terminem rozpoczecia prac jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia
przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy o ktérych mowa w art. 41 ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2018 r., poz. 1202 z p6Zn. zm.)

5. Termin zakoriczenia prac:
a) Zakonczenie wykonanych prac nastapi w terminie 180 dni od podpisania umowy

b) Przez zakonczenie prac rozumie sie wykonanie dostawy, montazu, robot budowalnych,
przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego oraz uruchomienia i wdrozenia systemu do
wczesnego wykrywania pozarow lasu

c) Terminem zakonczenia prac jest data zlozenia przez koordynatora nadzoru

inwestorskiego o$wiadczenia, Ze prace objete umowa zostaty zakonczone i wykonane
zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca, po uprzednim zgtoszeniu
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prac do odbioru koficowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

d) Koordynator nadzoru inwestorskiego, najp6zniej w terminie do 3 dni (z wylaczeniem
niedziel i $wiat) od daty zgtoszenia prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy,
sktada os$wiadczenie Zamawiajgcemu, Ze prace objete umowa zostaly zakonczone i
wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca lub Ze prace nie
zostaty wykonane, wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Koordynator nadzoru
inwestorskiego jednoczesnie dokonuje wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.

e) Zwtoka koordynatora w wykonaniu obowigzku z ust.5 lit. ¢) nie obcigza Wykonawcy.

f) W przypadku o$wiadczenia koordynatora, Ze prace objete umowag nie zostaty zakonczone
i/lub wykonane zgodnie z zawartg umowa, wymagane jest ich zakonczenie i/lub
wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy.
Przy ponownym zgloszeniu prac do odbioru koncowego zapisy lit. b)-c) stosuje sie
odpowiednio.

6. Termin zakonczenia przedmiotu umowy.
a) Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest data dostarczenia zamawiajacemu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do zasobé6w PODGiK.
b) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie do 60 dni od
terminu zakonczenia realizacji prac wskazanego w pkt 5 lit a.

7. Wykonawca bedzie realizowat prace i przedmiot umowy w terminach wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym i zgodnie z tym harmonogramem
a) Zaakceptowany przez Zamawiajagcego Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

staje sie integralng czescig Umowy i obejmowa¢ wszystkie elementy objete umows3 tj.,
roboty budowlane i montaz sprzetu, proby, sprawdzenia, odbiory i szkolenia.

b) Postep robot winien nastepowa¢ w terminach nie diuzszych niz okre§lone w
harmonogramie, a zachowanie uzgodnionych terminéw jest podstawowym obowigzkiem
Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac,
niespowodowane dziatalno$cia Wykonawcy, a majace jego zdaniem wplyw na
harmonogram rob6t, w szczegblnosci zachowanie termindéw okreslonych w
Harmonogramie i wykonania Przedmiotu umowy, musza by¢ zglaszane na piSmie
Zamawiajgcemu w terminie do 2 roboczych dni po zdarzeniu. Zamawiajgcy (w konsultacji
z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw
na termin realizacji rob6ét i Przedmiotu umowy.

¢) Wykonawca wylgcznie na wniosek Zamawiajacego, , opracuje w terminie do 3 dni
roboczych nowy, aktualny Harmonogram i przedtozy go do akceptacji inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robét i przedmiotu
umowy.

d) W przypadku zmiany terminéw zakonczenia prac/przedmiotu umowy, w oparciu o
przestanki zawarte w umowie, Wykonawca opracuje w terminie do 3 dni roboczych nowy
Harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany.

8. Proba dziatania systemu ochrony przeciwpozarowej dziatajgcego z wykorzystaniem
obiektow, sprzetu, urzadzen, instalacji i przylaczy wskazanych w Umowie, musi zosta¢
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wykonana przed zgloszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Terminem
zakoniczenia ww. proby dziatania systemu jest data sporzadzenia protokotu z préby
dziatania systemu podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego.

9. Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia

10.

11.

12.

13.

i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddéw rur, kanalizacji, kabli, itp., tak aby
spelni¢ wymagania Zamawiajacego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich
usuniecia. W przypadku ingerencji w istniejagca infrastrukture, Wykonawca przeniesie
niezbedne instalacje tak, aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie istniejgcych
obiektéw oraz pomieszczen sasiadujacych z pomieszczeniami, w ktérych prowadzone
sag roboty. Wszelkie prace, dziatania mogace wptyng¢ na stan istniejacych,
pomieszczen sasiednich, instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych,
telefonicznych, wodociggéw, itp. zaré6wno na Placu Budowy, jak i w sasiedztwie
muszg by¢ prowadzone po wcze$niejszym ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia oraz
wczesniej wykonane elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sasiedztwem i Dokumentacj3.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieZzaco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos$¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wlasnym staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog, ciggéw komunikacyjnych
itp. Dojazd/Dojscie do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materialéw, btota i
gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoéj koszt wszelkie wyrzadzone
szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wtasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robot, instalacji, urzadzen podziemnych Ilub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o
tym fakcie Zamawiajacego, oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg
wytycznych na swoj koszt i wtasnym staraniem.

§3

Obowiagzki Zamawiajacego

W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1.

Wspotpracowania z Wykonawcg w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wyjasnien koniecznych do
realizacji Przedmiotu Umowy;

Udostepnienia Wykonawcy nieruchomosci na czas montazu urzadzen;

Powotania komisji do przeprowadzenia odbioru Przedmiotu Umowy:
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Wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t oraz przekazanie kierownikowi budowy
terenu budowy wraz z przekazaniem dziennika budowy

Ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnos$ci zgodnie
z wyszczeg6lnieniem w § 5 ust. 3 (zwanego dalej ,Inspektorem nadzoru”);

Zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy;

Dokonania odbioru wykonanych prac oraz odbioru Przedmiotu Umowy po jego
wykonaniu i zgtoszeniu przez Wykonawce.

Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach niniejszej Umowy jest zobowiazany do:

1.

10.

Wykonania robdét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zapewnienie
dostaw i montazu sprzetu do lokalizacji pozaréw wraz z dodatkowym wyposazeniem
z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, dobrej
jakosci, wtasciwej organizacji pracy oraz w terminie okres$lonym w § 2 ust. 5 lit. a Umowy,
przy uwzglednieniu w powyzszym zakresie obowigzujacych przepisow.

Udzielenia Zamawiajgcemu nieodptatnej gwarancji jakosci na cato$¢ wykonanych prac, na
okres wskazany w Ofercie, w tym przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych dla
zamontowanych i dostarczonych urzadzen.

Udzielenia Zamawiajgcemu nieodptatnego wsparcia technicznego dotyczacego catosci
wykonanych prac, na okres wskazany w Ofercie.

Zapewnienia wykwalifikowanej kadry, tj. oséb posiadajacych uprawnienia oraz
doswiadczenie w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

Przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumieé
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumentacji technicznej
zamontowanych urzadzen, w tym instrukcji obstugi i innych dokumentéw, ktére beda
potrzebne do ich eksploatacji, sporzadzonych w jezyku polskim.

Pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o zagrozeniach dla terminowej realizacji
Umowy w terminie 3. (trzech) dni od wykrycia zagrozenia pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na tg okoliczno$¢ przez Wykonawce.

P

Swiadczenia ustugi serwisowej i konserwacyjnej w okresie gwarancji jakos$ci i rekojmi za
wady w miejscu instalacji.

Dotozenia wszelkich staran, aby realizacja Umowy przebiegata w spos6b niezaktocajacy
pracy punktu alarmowo-dyspozycyjnego Zamawiajgcego.
Wykonania dodatkowych dostaw, ustug czy robét budowlanych w ramach prawa Opciji.

Wykonania dodatkowych prac, nieobjetych przedmiotem niniejszej Umowy, jezeli w toku
realizacji Umowy wystapi potwierdzona protokotem konieczno$¢ ich wykonania, a zmiana
Wykonawcy nie bedzie mogta zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, badZz zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub
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znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajacego oraz warto$¢ zmiany nie przekracza
50% warto$ci Umowy, a takze, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest
okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscig, nie mdgt
przewidzie¢, co wykazane zostanie stosowng dokumentac;ja.

Dostarczenia zamawiajagcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do
zasobow PODGiK.

Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych obiektéw budowlanych.

Wykonawca wykona $wiadczenia dodatkowe, o ktérych mowa w pkt 10) na dodatkowe
zaméwienie Zamawiajacego udzielone w formie pisemnej (umowa dodatkowa) przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametréw, cen i no$nikow cenotworczych
co w Ofercie. Jezeli dana cena nie wystepowata w Ofercie zostanie ustalona w trakcie
odrebnych negocjacji.

Wykonawca o$wiadcza, Ze znane s3 mu warunki realizacji niniejszego zadnia,
aw szczegblnosci, ze zapoznat sie z lokalizacja Przedmiotu Umowy, zatozeniami
i oczekiwaniami Zamawiajacego co do standardu i jakosci wykonania prac. Wykonawca
oswiadcza, ze co do powyzszego nie wnosi zadnych zastrzezen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie, na ktérym
realizowane bedg roboty budowlane do czasu Odbioru koncowego i protokolarnego
przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu. Ewentualne szkody spowodowane
przez Wykonawce usunie on na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wzgledem
Zamawiajgcego lub os6b trzecich z tytulu szkéd wyrzadzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy. W szczegélnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
spowodowane przez osoby przy pomocy ktérych wykonuje Przedmiot Umowy,
wykorzystywane przez siebie urzadzenia, maszyny itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu odszkodowania na
réwnowarto$¢ szkéd wyrzadzonych Zamawiajagcemu w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, chyba, ze Zamawiajacy zazada usuniecia przez Wykonawce szkéd wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy
poprzez przywroécenie do stanu poprzedniego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy.

Okazuje na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, certyfikaty zgodnosci z
polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego i wykorzystanego na budowie
wyrobu, materiatu, urzadzenia;

Stosuje sprzet i technologie nie powodujace strat i zanieczyszczen w S$rodowisku
naturalnym. Wykonawca zapewni sprzet w rodzaju i iloSci zapewniajgcej wykonanie
Przedmiotu Umowy w terminie umownym wskazanym w § 2 ust. 5 lit a;

Wykonawca utrzymuje czysto$¢ i bezpieczenstwa na placu budowy oraz ponosi koszty
utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow tymczasowych na terenie
budowy;

Zapewnia na wtasny koszt transport odpadéw powstatych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji tacznie z kosztami
utylizacji;

Ponosi petna odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw i instrukcji bhp,
ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego oraz terenie sgsiadujgcym z
terenem robot, majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;
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ponosi odpowiedzialnosci za stan drog lesnych wykorzystywanych przez Wykonawce do
dojazdu na teren placéw budowy i transportu materiatéw i urzadzen oraz za
doprowadzenie wykorzystywanych drég do stanu sprzed rozpoczecia korzystania przez
Wykonawce;

Zabezpiecz uporzadkowanie po zakonczeniu roboét obiektéw budowlanych objetych
realizacja robot;

Wykonuje Przedmiotu Umowy w terminach nie dtuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo - finansowym (zwanym dalej Harmonogramem);

Zgtasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajacych;

Zapewnia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, w ktérym roboty beda wykonywane w zwiazku z realizacjag Umowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosSci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
umowy oraz ponoszenie catkowitej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
dziatalnoscia lub zaniechaniem wynikte z realizacji niniejszej umowy, powstate u
Zamawiajgcego i 0s6b trzecich;

podejmowanie niezbednych dziatann uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

Ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych oraz nadziemnych, jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne.

Ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego, znajdujgcego sie w sgsiedztwie terenu budowy i drég, wykorzystywanych
przez Wykonawce celem dostepu do lokalizacji robét budowlanych;

Zapewnia zabezpieczenie i oznakowanie roboét, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa;

Zapewnia zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt;

Zapewnia zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie terenu prowadzonych robét
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, utrzymywanie teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych;

Po zakoniczeniu a przed odbiorem roboét - zapewnia uporzadkowanie terenu budowy, jak
réwniez terendéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie z
przywréceniem ich do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

Odpowiada za terminowe usuniecie wad, brakow i usterek stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robét, w czasie odbioréw, oraz w okresie rekojmi i
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego;

Niezwlocznie informuje Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o problemach technicznych
lub okolicznoSciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakoriczenia robot;
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Zapewnia prowadzenia rob6t zgodnie z prawem budowlanym oraz wykonanie i
kierowanie robotami przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane oraz zapewnienie udzialu kierownika budowy/robot w
czynnoSciach odbiorowych;

Wyznacza do kierowania robotami oséb/osoby wskazane w Ofercie oraz zapewnienie
potencjalu osobowego o odpowiednich kwalifikacjach, niezbednego do realizacji
Przedmiotu umowy, w rodzaju i ilo$ci zapewniajacej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z umowg i w terminie umownym;

Odpowiada za sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
zawierajacego ramy czasowe i koszty realizacji poszczegélnych etapdw realizacji
zamoOwienia w ujeciu miesiecznym. Harmonogram nalezy przedstawi¢ do akceptacji
najpézniej 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajacy ma 3 dni robocze na akceptacje lub
whiesienie ew. uwag do harmonogramu, na ktére wykonawca odpowiada i przedstawia
nowy harmonogram w terminie 3 dni roboczych.

Odpowiada za sporzadzenie wykazu podstawowych materiatéw, sprzetu i urzadzen
teletechnicznych oraz instalacji systemu (zwany w Umowie Wykazem materialéw) do
wykorzystania w obiekcie przy realizacji Przedmiotu umowy. Wykaz materiatow, sprzetu
i urzadzen teletechnicznych oraz instalacji systemu winien w spos6b jednoznaczny
identyfikowa¢ planowane do wbudowania materiaty i wyroby budowlane, sprzet,
urzadzenia i instalacje z okresleniem ich producenta, typu i modelu;

Odpowiada za sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem robot,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki obiektu
budowlanego i warunkéw prowadzenia robdt budowlanych;

Odpowiada za przygotowanie wszelkiej dokumentacji, niezbednej do zlozenia do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w szczeg6lno$ci niezbednej do
ztozenia zawiadomien zwigzanych z zakonczeniem inwestycji i uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw, przygotowanie dokumentacji niezbednej do
dokonania odbioru Przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania;

Prowadzi dokumentacje budowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
pomiary geodezyjne, pomiary pionowosci i wysoko$ci masztow, pomiary odchylen
konstrukcji  oraz dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji projektowej z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

Odpowiada za uzgadnianie wszelkich szczeg6tow wykonywanej pracy niewyjasnionych w
dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorem nadzoru, a
gdy zajdzie potrzeba z Projektantem;

Zapewnia zakup i dostawy materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy oraz zorganizowanie i wykonanie
transportu drogowego wszelkich materiatéw i towaréw zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.),
ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze
zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068
ze zm.) i aktow wykonawczych do tych ustaw, w szczegdlnosci nie powodujac zagrozenia
bezpieczenstwa w ruchu drogowym, z zastrzezeniem ze Zamawiajacy nie wykonuje
zadnych czynnosci zwigzanych z transportem materiatbw i towaréw, w tym w
szczeg6lno$ci Zamawiajacy nie jest organizatorem transportu, nadawcg, odbiorca,
zatadowca lub spedytorem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyzsze
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czynnosci wykonywane sg wylacznie przez Wykonawce (na jego koszt i ryzyko) lub przez
podmioty dziatajace na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
niewykonanie wymagan dot. transportu i ruchu drogowego ujetych w przepisach i
nieprawidtowg organizacje transportu;

Wykonuje Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
ostatecznym pozwoleniem na budowe, dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami
sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami
bhp i przeciwpozarowymi, w sposéb gwarantujacy wysoka jakos¢ i terminowo$¢ realizacji
umowy;

Zapewnia dostawy niezbednych mediéw dla celéw budowy na swéj koszt;

Odpowiada za wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy
polecen przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
dotyczacych Przedmiotu umowy. Polecenia winny by¢ wydawane na pismie;

Odpowiada za koordynacje robét prowadzonych przez podwykonawcéw (jezeli
Wykonawca korzysta z podwykonawcow).

§5

Przedstawiciele Stron

. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:

. Przedstawicielem Wykonawcy  w sprawie wykonania umowy  bedzie:

. Strony powierzajg pethmienie funkgji:

a) kierownika budowy: .......ccccoeoiiiiiiii i
b) kierownika robét w specjalnosci .......c..ccoevererininienene

Obowiazki inspektoréw nadzoru inwestorskiego petnié beda w specjalnosci:
a) teletechnicznej ..................

b) elektrycznej .................

c) budowalnej .................

. Jako koordynatora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy_wyznacza osobe pelnigcy te

funkcje dla branzy teletechniczne;j.
Osoby wskazane w ust. 4 bedg nadzoér inwestorski w zakresie wynikajacym z Prawa
Budowlanego w szczeg6lnosci poprzez:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci
jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robot wyrobow zgodnie z art. 10 prawa budowlanego
dopuszczalnos¢ stosowania wyrobdéw przy robotach budowlanych;

c) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat
w czynnoS$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na
zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.
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7. Inspektor nadzoru ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych oraz informaciji i
dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robot
budowlanych wyrobéw, zgodnie z art. 10, a takze informacji i dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

b) zadac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac¢ zagrozenie badZ spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe.

8. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron - zobowigzana jest ona
niezwtocznie powiadomi¢ o tym na pi$mie drugg strone.

9. Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-2, powinna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do umowy.

10. Kierownik budowy jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP
i ochrony $rodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez
inne osoby znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych roboét.

11. Kierownik budowy zobowigzany jest speini¢ wymagania zawarte w pouczeniu decyzji
pozwolenia na budowe.
12. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikéw robé6t moze by¢ dokonana tylko na

osoby posiadajace uprawnienia i doSwiadczenie speiniajgce wymogi przedstawione w
SIWZ oraz okreslone w ofercie Wykonawcy. Kazda taka zmiana wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

13. W przypadku zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy dotacza do
dokumentacji budowy o$wiadczenie o przejgciu obowigzkow przez nowego inspektora
zawierajace — obok informacji osobowej — date tej zmiany. Os$wiadczenie o przejeciu
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego, z podaniem doktadnej daty tego
przejecia, moze by¢ dotaczone do dokumentacji budowy jeszcze przed dokonaniem
zmiany, w dniu zmiany albo niezwlocznie po nie;j.

14. Nadz6r autorski nad realizacjg przedmiotu zaméwienia bedzie prowadzony przez firme:
INFRA TEL, Sp z o0.0., ul. Zorska 14, 44-203 Rybnik

15. Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymaé realizacje Przedmiotu Umowy jezeli
Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie nastepuje do czasu ustania
okoliczno$ci stanowigcych przyczyne wstrzymania.

§6

Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenistwo i przestrzeganie przepiséow
i uregulowan prawnych obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasad
i przepiséw BHP oraz ppoz. na terenie realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w realizacji Przedmiotu Umowy oséb
o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (Personel Wykonawcy).
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W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci polegajace na montazu sprzetu do lokalizacji pozaréw,
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, Ze osoby wykonujace te czynno$ci beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z pdZn. zm.), przy czym
wykonanie tych zobowigzan (Obowigzek Zatrudnienia) moze nastapi¢ réwniez poprzez
zatrudnienie os6b wskazanych przez podwykonawcow.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu dla oséb realizujacych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia dokumenty, jak nizej:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osdb, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zawiera¢ informacje, wtym dane
osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej stanowi przypadek naruszenia
Obowigzku Zatrudnienia.

5.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania poszczegélnych prac wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajace co
najmniej takg sama wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane
w SWZ. O planowanej zmianie os6b lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.
Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiaja zobowigzaniom Wykonawcy
wynikajacym z Obowigzku Zatrudnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie dopus$cic do wykonywania poszczegélnych prac
wchodzacych w skltad Przedmiotu Umowy osoby, ktére zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty odpowiednie szkolenia
i ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane zaswiadczenia
kwalifikacyjne itp.). Obowiazek, pisany w zdaniu poprzednim dotyczy réwniez zmiany
0s6b wykonujacych poszczegdlne prace wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego wykonywania prac
przez osoby, ktore nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu

braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia,
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac
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przez Wykonawce lub Zadania zaprzestania wykonywania tych prac przez taka osobe.
PowyzZsze nie narusza uprawnien Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 15 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Personel Wykonawcy oraz
podwykonawcédw o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia istniejgcych na terenie, na ktérym
prace beda wykonywane, w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda S$rodki ochrony indywidualnej oraz przekaza¢ informacje o tych $rodkach
i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dzialaniach ochronnych i zapobiegawczych,
jakie moga zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrozen.

Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania toZsamos$ci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac, a Wykonawca zobowigzuje sie
poinformowac swdj Personel o tym uprawnieniu.

§7
Podwykonawstwo

Zamawiajacy nie =zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, iz zgodnie z Oferta, podwykonawcom zostanie powierzony
nastepujacy zakres prac

Lp. Rodzaj prac ktorych Zakres prac ktorych wykonanie Inne informacje
wykonanie Wykonawca Wykonawca zamierza powierzy¢
zamierza powierzy¢ podwykonawcom
podwykonawcy podwykonawcy
1.
2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, ktéry wskazal wykonanie cze$ci zamoéwienia przez Podwykonawcéw w
Ofercie moze zrezygnowa¢ z podwykonawstwa. O rezygnacji z podwykonawstwa,
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac niezwlocznie Zamawiajacego w formie
pisemnej.

Realizacja przez Wykonawce Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy nie
zgloszonego w tresci oferty wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wystepujac o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy
pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz szczegdtowo
okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy. Zamawiajacy jest
uprawniony przed wyrazeniem zgody zada¢ od Wykonawcy przedtozenia informacji lub
dokumentéw dotyczacych:

a) dysponowania  personelem umozliwiajagcym  podwykonawcy  realizacje
planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,

b) dokumentéw wskazanych w § 6 ust. 4 pkt 1) - 2) Umowy dot. os6b wykonujacych
czynnosSci wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia, do ktoérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia.
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3. Zgoda Zamawiajacego na realizacje umowy przez wykonawce przy pomocy
podwykonawcy musi przybra¢ forme pisemng pod rygorem niewazno$ci.

4, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu
niniejszej Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetiajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych niniejsza Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych prac.
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
o wszelkich zmianach odno$nie podwykonawcéw, w tym informacje na temat nowych
podwykonawcéw.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z faktura
dokumentéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom lub pisemnego o$wiadczenia, ze Przedmiot Umowy zostat
wykonany samodzielnie przez Wykonawce.

§8

Warunki organizacji robot, wymogi materialowe

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty, wyroby budowlane, sprzet i urzadzenia
niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wuzywania przy realizacji Przedmiotu umowy
materiatéw, wyrobow budowlanych, sprzetu i urzadzen teletechnicznych wytacznie o
jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowej i wymaganiom
wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie,
majacych stosowne, obowigzujace i wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty
lub $wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

3. Wykonawca ma obowigzek w terminie 14 dni przed planowanym sktadowaniem lub
wbudowaniem przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu $wiadectwa, atesty i certyfikaty i
inne dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzajace jako$¢ planowanych do
uzycia materialéw i wyrobow, sprzetu i urzadzen teletechnicznych przed ich
sktadowaniem lub wbudowaniem - jezeli Wykonawca nie bedzie ich sktadowat.
Przekazane przez Wykonawce w/w dokumenty winny zapewnic¢ zgodnos$¢ z materiatami i
wyrobami budowlanymi, sprzetem i urzgdzeniami teletechnicznymi ujetymi w wykazie
materialdow. Wykaz materiatow sporzadza sie dla robét budowlanych oraz dla
pozostatych elementéw projektowanego systemu.

4. W wypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatéw, wyrobdw, sprzetu i urzadzen
teletechnicznych badz jakoSci wykonania robdét, Wykonawca zobowiagzany jest do
pobrania w obecno$ci upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego prob materiatow,
prob wykonanych robét i przekazania ich protokotem Zamawiajacemu w celu
przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego
laboratorium.
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Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty badZ
wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa,
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do zgodno$ci wbudowanych materiatow
i wykonanych robo6t zgodnie z Umowg i dokumentacjg projektowag i obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej. Jednoczesnie koszty badan dodatkowych w tym wypadku
obcigzaja Wykonawce. Jesli zas wyniki badan wykaza, Ze materialty badZ wykonanie robét
sa zgodne z Umowg, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt okreslonego materiatu lub urzadzenia uzyska
akceptacje wtasciwego dla branzy Inspektora nadzoru, co do ich zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa, na sporzadzonych przez Wykonawce kartach materiatowych
lub bezposrednio na dokumentach opisujagcych materiat.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawce dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 7 i potwierdza wpisami na dokumentach, ze dokumenty opisujgce
materiat, wyréb budowlany, sprzet lub urzadzenie speiniaja wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej, i ze materialy i wyroby opisane spelniaja wymagania
okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru moze dokonaé¢ akceptacji w/w dokumentéw przekazanych przez
Wykonawce, wylacznie w sytuacji, gdy zapewniajg zgodno$¢ z materiatami ujetymi w
Wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych wskazanym w § 2 pkt. 1 lit
b

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$¢ materiatéw i wyrobow
budowlanych, urzadzen i sprzetu (gromadzi dok fotograficzng, karty i etykiety sprzetu i
urzadzen).

Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac dostawe, sktadowanie, wbudowanie materiatow i
wyrobow budowlanych, urzgdzen, sprzetu jak rowniez zagda¢ od Wykonawcy ich usuniecia
wowczas, gdy sa dostarczone, sktadowane lub wbudowane niezgodnie z warunkami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej i Umowie.

Przed zakupem materialéw Zamawiajagcy ma prawo do wprowadzenia zmiany
materiatéw na inne nie gorsze, po uzyskaniu opinii Projektanta oraz Inspektora nadzoru,
ze zmiana materialéw nie skutkuje pogorszeniem jakosci i trwatosci Przedmiotu umowy.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatow, urzadzen lub wyrob6éw na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym wykazie materiatow,
jednak kazda taka zamiana musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie
moze zwieksza¢ wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci i parametréw wykonania
przedmiotu umowy.

Wprowadzenie zmian materiatéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w kazdym
przypadku winno by¢ potwierdzone zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego, z
uwzglednieniem opinii Inspektora nadzoru i Projektanta, .

§9

Odbiory
Wyrodznia sie odbiory:

a) robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiory techniczne cze$ciowe robét i odbiory czeSciowe robot zgodnie z

zaakceptowanym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym

c) odbioér techniczny koncowy robdét objetych umowa wraz z montazem
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sprzetu, urzadzen i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i tacznosci,

d) odbiér koncowy robét objetych umowa wraz z montazem sprzetu, urzadzen
i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i tgcznosci,

e) odbidor proby dzialania systemu ochrony przeciwpozarowej dzialajacego z
wykorzystaniem obiektéw, sprzetu, urzadzen, instalacji i przytaczy,

f) odbiér koficowy przedmiotu umowy,

g) odbiodr ostateczny po uptywie okresu rekojmi

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

a) Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidlowego ich wykonania oraz dotaczenia niezbednych atestéw i
certyfikatéw.

b) Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

c) Kazda robota zanikajgca lub ulegajaca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora
nadzoru

w terminie trzech dni (z wytaczeniem niedziel i $wiat) liczonych od daty zgloszenia przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnos$ciach odbioru ww. robét.

e) Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét wedtug wzoru, ktéry stanowi zatgcznik Nr
11 do niniejszej umowy, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru,
przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania wszelkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwos$ci dokonania odbioru ww.
robot.

g) W przypadku, gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt.f nie
umozliwiajg dokonania odbioru robot, strony ustalajg, ze:

- wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania rob6t oraz ich
zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt. a-c bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia;

albo

- Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu
zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich
ponownego wykonania.

Odbiory czesciowe roboét, techniczne czesciowe roboét, techniczny koncowy wraz z
montazem sprzetu, urzadzen i instalacji teletechnicznych do lokalizacji poZaru oraz
odbidr préoby dziatania systemu.

a) Wykonawca i kierownik budowy zgtasza zakoniczenie rob6t objetych Umowa wraz z
montazem sprzetu, urzadzen i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i tgcznosci
po wykonaniu catosci robét lub czesci robét, pisemnym powiadomieniem o powyzszym
fakcie Zamawiajacego. Data zgtoszenia prac do odbioru Zamawiajagcemu winna zostac
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy.
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b) Wtasciwy dla branzy Inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy zakoniczenia robd6t objetych Umowa sktada oswiadczenie
Zamawiajgcemu (z potwierdzeniem wptywu w ksiazce korespondencji Zamawiajacego),
ze roboty objete umowa (odpowiednio: objete odbiorem technicznym i czeSciowym robét
oraz odbiorem technicznym i koficowym rob6t) zostaty zakoniczone i wykonane zgodnie z
Umowa lub Ze roboty nie zostaty wykonane, wskazujac rodzaj i rozmiar prac
niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocze$nie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku
budowy.

c) Zwtoka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzku, o ktéory mowa w ust. 6 nie
obcigza Wykonawcy.

d) W przypadku os$wiadczenia Inspektora nadzoru, Ze roboty (odpowiednio: objete
odbiorem technicznym i cze$ciowym robét oraz odbiorem technicznym i koncowym
robot) nie zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg, po usunieciu barkéow i
dokoriczeniu rob6t wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy i
Wykonawce zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 6.

e) Przed odbiorami czeSciowymi i koncowym robdt objetych umowa przeprowadza sie
odbiory techniczne. Odbiory techniczne stanowig podstawe do dokonania odbioréw:
czesciowego robdt i koncowego robét objetych umowa a nastepnie odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Odbioru technicznego dokonuje Komisja Zamawiajacego przy
udziale Inspektora nadzoru, kierownika budowy i ewentualnie przedstawicieli
Wykonawcy na zasadach wskazanych w umowie.

f) Do odbioru technicznego koncowego, Zamawiajacy przystepuje w terminie do 5 dni od
ztozenia do Zamawiajgcego o$wiadczenia przez Inspektora nadzoru, Ze roboty objete
umowa (odpowiednio odbiorem czeSciowym i konncowym robot) zostaty zakoniczone i
wykonane zgodnie z Umowa.

g) W trakcie odbioru technicznego dokonuje sie pomiaru parametréow i elementow
zrealizowanych robo6t objetych umowa. Czynnos$ci odbioru technicznego zostaja
potwierdzone w protokole z odbioru technicznego. Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢
przeprowadzenia kontroli odbioru technicznego przez pracownikéw jednostek
nadrzednych Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad i brakéw w trakcie kontroli
odbioru technicznego, zastosowanie maja przepisy ust. 14 niniejszego paragrafu. Odbiér
techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12
z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi zataczniki
do Umowy.

h) Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy i kierownika budowy o zakoriczeniu cato$ci robot
objetych Umowa Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu potwierdzone i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: komplet dokumentacji powykonawczej,
dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow,
urzadzen i sprzetu teletechnicznego, pomiary geodezyjne, wyniki préb badan i
sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, naniesione wszystkie zmiany
w stosunku do dokumentacji pierwotnej, protokét z pozytywnej proby dziatania systemu.
Brak przekazania ktéregokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe dla
Zamawiajgcego do odmowy przystgpienia do odbioru technicznego.

i) Préoba dzialania systemu ochrony przeciwpozarowej dzialajacego z
wykorzystaniem obiektéw, sprzetu, urzadzen, instalacji, przylaczy Terminem
zakonczenia ww. proby dzialania systemu jest data sporzadzenia protokotlu z
proby dzialania systemu podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego. Probe
nalezy przeprowadzi¢ przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia robét objetych
umowa o ktérych mowaw § 2 ust5 lita
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j) Jezeli w toku czynnos$ci odbioréw technicznych:

e zostang stwierdzone wady lub braki:

-stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego, przeprowadzonej w oparciu o
o$wiadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania Przedmiotu umowy - Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad lub brakéw i usterek

-nie stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajacego, przeprowadzonej w oparciu o
o$wiadczenia Inspektora nadzoru i Projektanta o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania Przedmiotu umowy - Zamawiajacy dokona odbioru technicznego robot
jednocze$nie Zadajac ponownego wykonania rob6t wykonanych wadliwie lub usuniecia
brakéw i usterek ustalajac termin realizacji w/w robo6t lub dokona obnizenia
wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej Przedmiotu
umowy albo wartos$ci robo6t koniecznych do usuniecia wady, braku, usterki. Powyzsza
ocena Komisji Zamawiajacego jest wigzaca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.

e Wady lub braki winny zosta¢ potwierdzone przez ztoZenie stosownych oSwiadczen
przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt odmowy odbioréw technicznych robét
przez Zamawiajgcego nie bedzie podstawg do wydtuzenia terminu zakonczenia cato$ci
robét objetych umowag, terminu zakonczenia i terminu wykonania Przedmiotu umowy,
natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych Kkar
umownych za niewykonanie robét objetych Umowa w terminie. W takim przypadku
Wykonawca i kierownik budowy po usunieciu wad, usterek, brakéw zobowigzany jest
do ponownego zgtoszenia robét do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
a Inspektor nadzoru ponownie sktada o§wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 6. Inspektor
nadzoru jednocze$nie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy. Czas wynikajgcy z
kolejnych o$wiadczen Inspektora nadzoru nie stanowi podstawy do wydtuzenia
terminu wykonania robét objetych Umowa.

0dbior koncowy robét objetych umowa

0dbiér koncowy robét objetych Umowa oraz sporzadzenie protokotu odbioru koncowego
robot nastgpi Komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron, tylko w przypadku jesli
odpowiednie odbiory techniczne zostaty zakonczone podpisaniem protokotéw odbiorow
technicznych z wnioskiem o dokonanie odbioru. Odbiér koncowy robét nastagpi w
terminie do 15 dni od daty protokotu odbioru technicznego konicowego, o ktérym mowa
powyzej i po ztozeniu przez Wykonawce do Zamawiajacego:

a) prawidtowej (uwzgledniajacej korekty zwigzane z usunieciem ewentualnych wad,
usterek i brakéw stwierdzonych przy odbiorze technicznym konicowym) geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej - ztozenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
dotyczy wytacznie odbioru koncowego roboét objetych umowg wraz z montazem sprzetu,
urzadzen i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i tgcznosci,

b) pisemnych oswiadczen Wykonawcy i kierownika budowy, ze roboty objete umowa
wykonane zostaly zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i
obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od jakichkolwiek wad zmniejszajacych ich
wartos¢,

c) sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru Kkosztorysow
powykonawczych - ztozenie kosztoryséw odbioru koncowego robét objetych umowa
wraz z montazem sprzetu, urzadzen i instalacji teletechnicznych do lokalizacji pozaru i
tacznosci
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Z czynnos$ci odbioru cze$ciowego lub koncowego sporzadza sie protokoét wedtug

wzoru, ktéry stanowi zatgcznik Nr 6 do niniejszej umowy, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

a)

b)

0dbioér koncowy przedmiotu umowy

Odbioér konicowy przedmiotu umowy nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego
robét oraz przekazaniu Zamawiajagcemu oraz po przekazaniu dokumentacji
potwierdzajacej: przyjecie do zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Z czynnosci sporzadza sie protokdt podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce
Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét, ustug i dostaw
zwigzanych z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancjl.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie
do 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji,

Czynnos$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym od Wyko dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektoréw nadzoru

§10
Wynagrodzenie, zasady rozliczania robot

Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone zgodnie z ust. 3, wstepnie okreslone na
podstawie Oferty (zatacznik nr 2 do Umowy) na kwote PLN brutto.
Kwota wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim stanowi warto$¢
Przedmiotu Umowy (Warto$¢ Przedmiotu Umowy).

Kwota wynagrodzenia brutto nie obejmuje prac wykonywanych w ramach Opcji.

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustalone zostanie na
podstawie  Kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce
analogicznie jak Kosztorys ofertowy. Kosztorys powykonawczy po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie zalacznik nr 3 do Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych Przedmiot
Umowy obliczone bedzie na podstawie iloSci odebranych prac (w tym dostarczonych
i zamontowanych urzadzen), wedtug zryczattowanych cen jednostkowych podanych
w Kosztorysie ofertowym (zalacznik nr 2a do Umowy) zawartym w Ofercie
i przeniesionych ostatecznie do Kosztorysu powykonawczego.

Ceny jednostkowe, o ktérych mowa w ust. 4, nie bedg podlegaly zmianom w trakcie
realizacji Umowy. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz ceny jednostkowe za
wykonanie poszczegélnych prac uwszgledniaja wszystkie koszty zwigzane z ich
wykonaniem.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z okreslong w umowie
staranno$cig potwierdzone w Protokole Odbioru Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 9 ust. 4, lit d.

Strony ustalaja, iz Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci
pieniezne nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kary
umowne, odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
odszkodowania za szkody przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar umownych oraz
koszty ubezpieczenia Wykonawcy.

§11
Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne oraz zasady ich rozliczania

W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia
robo6t zamiennych

Wprowadzenie robo6t zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan
odmiennych od okreSlonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie
rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych materialéw) nie powodujac
zwiekszenia zakresu Swiadczenia wykonawcy zawartego przez wykonawce w ofercie, z
zastrzezeniem wynikajacym z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp.

Koszty wszystkich robdt wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robot
zamiennych moga:

a) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot umowy
przedstawionej przez wykonawce w ztozonej ofercie,

b) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawce w ztozonej
ofercie.

Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania rob6t zamiennych wynikajacych
z uzasadnionych potrzeb zamawiajgcego.

. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robét zamiennych, ktoére beda

przedmiotem analizy przez zamawiajacego.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o wskazniki kosztorysowe
ujete w ofercie wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatbw zostang przez strony
okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

. Wprowadzenie robo6t zamiennych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia robot

lub etapow robot, tylko w przypadku przedstawienia przez wykonawce obiektywnych
przestanek dotyczacych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i
ewentualnie projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

. Wprowadzane prace zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemne;j

w postaci aneksu do umowy.

. Za prace bedace przedmiotem niniejszego zamoéwienia, ktérego zakres przedstawiono w §

1i 2 umowy, wyptacone zostanie wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie kosztorysow
powykonawczych, natomiast wszelkie prace zaniechane, dodatkowe lub prace zamienne
wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zostang rozliczone wg nastepujacych
wskaznikéw cen kosztorysowych netto zgodnych z kosztorysem ofertowym.

10.
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Wskazniki kosztéw nie zawierajg obowigzujacego podatku VAT, ktéry zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty. Roboty zamienne rozliczane beda na podstawie
sktadnikéw ujetych w kosztorysie ofertowym a w przypadku braku cen w kosztorysie
ofertowym, Zamawiajacy w zakresie robdt budowlanych bedzie postugiwal sie cenami
podanymi przez kwartalnik ,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym
realizowane jest zadanie lub udokumentowang najnizsza cene z trzech hurtowni z tymi
materiatami. W zakresie dostaw i uslug Zamawiajacy okresli ceny na podstawie
kosztorysu inwestorskiego sporzadzonego przez wtasSciwego dla branzy inspektora
nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Cena dostaw moze zosta¢ ustalona na
podstawie udokumentowanej najnizszej ceny z trzech hurtowni.

§12
Warunki ptatnosci

Przedmiot umowy bedzie realizowany w terminach nie dtuzszych niz ujete w
harmonogramie, w ktérym strony w szczego6lnosci okres$la, ktore prace beda podlegaty
odbiorowi cze$ciowemu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
VAT czes$ciowych i faktury VAT koricowej, przy czym tgczna wartos$¢ faktur cze$ciowych
brutto nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci umowy brutto. Faktura koncowa ptatna
bedzie po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy, na podstawie zatwierdzonych
protokotéw odbioru i kosztorysu powykonawczego.

Kosztorys powykonawczy zostanie zweryfikowany przez Zamawiajacego podczas
czynnoSci Odbioru, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 oraz 4

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie Protokdt Odbioru Przedmiotu Umowy wskazany w § 9 ust. 4 lit d.

Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm. - ,Ustawa
o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa
wust. 4, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za
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posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy,
o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej
musi zawiera¢ numer Umowy, ktorej dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres
Zamawiajgcego na PEF:

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie
chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb
umozliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do

Z zastrzezeniem postanowien ust. 12 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzienn dokonania ptatnos$ci przyjmuje sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujgcej w dniu wystawienia
faktury.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug - ,PTU” (tj. Dz.U. z 2021
r. poz. 685 ze zm.).

Zaptata:

a) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt
37 PTU,

b) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT
Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktéorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotéw,
o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 PTU.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewazno$ci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnos$ci
wynikajacej z Umowy.

§13

Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz wsparcie techniczne

Gwarancja jakosci (Gwarancja)

Jednocze$nie z podpisaniem Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu pisemnej, nieodptatnej Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy.
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Wszelkie ustalenia dotyczace Gwarancji znajdujg sie w Karcie gwarancyjnej, ktéra po
podpisaniu przez Wykonawece staje sie zalacznikiem nr 4 do Umowy.

Okres Gwarancji na zamontowany sprzet teletechniczny ustala sie, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy stanowigcg zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy, na okres ... lat
liczonych od daty Odbioru Przedmiotu Umowy.

Okres Gwarancji na wykonane konstrukcje budowlane ustala sie, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy stanowigca zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy, na okres ......... lat
liczonych od daty Odbioru Przedmiotu Umowy.

Rekojmia za wady (Rekojmia)

Niezaleznie od udzielonej Gwarancji wykonany Przedmiot Umowy objety jest Rekojmia.
Okres Rekojmi jest tozsamy z okresem Gwarancji i wynosi.. lat na zamontowany sprzet
teletechniczny oraz ....Jat na wykonane konstrukcje budowlane , liczonych od daty
Odbioru.

Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie,
przystuguja uprawnienia z tytutu Rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu Rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

W okresie trwania Rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

O istnieniu wady Przedmiotu Umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na piSmie w terminie 1. (jednego) miesigca od dnia wykrycia wady.

W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
termin usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajac technologie usuniecia wady.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi nastepuje na zasadach okres$lonych
w niniejszej Umowie w § 14 ust. 5.

Wsparcie techniczne (Wsparcie)

Niezaleznie od udzielonej Gwarancji i Rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
nieodptatnego Wsparcia dotyczgcego wykonanego Przedmiotu Umowy.

Okres Wsparcia ustala sie, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, na okres lat liczonych od daty Odbioru Przedmiotu
Umowy.

Przez Wsparcie Strony rozumiejga gwarantowang pomoc techniczng udzielang
telefonicznie lub droga elektroniczng w przypadku wystgpienia probleméw podczas
uzytkowania zamontowanych urzadzen, w tym dotyczacych zainstalowanego
oprogramowania. Wsparcie, co do zasady udzielane bedzie z inicjatywy Zamawiajacego
w czasie rzeczywistym. Wsparcie obejmowac bedzie réwniez nieodptatne aktualizacje
oprogramowania wykorzystywanego podczas eksploatacji urzadzen.
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§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniodst
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie), w wysokosSci 5%
Warto$ci Przedmiotu Umowy. Warto$¢ wniesionego Zabezpieczenia stanowi kwote
PLN (stownie ztotych: ).

Zabezpieczenie stuzy zabezpieczeniu zaptaty roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy (art. 451 PZP), pod
warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy
wciggu 30. (trzydziestu) dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu go za
nalezycie wykonany.

Strony postanawiajg, ze 30% kwoty Zabezpieczenia, o ktérej mowa ust. 1, stanowi
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrocone
Wykonawcy nie p6Zniej niz w 15. (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jako$ci.

Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak rdwniez z innych
kwot naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich nalezno$ci stuzacych
Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kar umownych,
kosztow Wykonania Zastepczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu
w zwiazku z realizacja Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14. (czternastu) dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§15
Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowigzany w takiej sytuacji
do zaptaty, nastepujacych kar umownych:

a) Z tytutu zwloki w terminie zakonczenia prac okre$lonego w § 2 ust 5 lit a w wysokoSci

0,2% Wartosci Przedmiotu Umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu
zakonczenia prac okre$lonego w § 2 ust 5 lit a;

b) Z tytutu zwtoki w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §

2 ust 6 lit ¢ w wysokosci 0,2% wartosci Przedmiotu Umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczony od terminu wykonania Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 2 ust 6 lit c;

¢) Z tytutlu zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy Odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji jakosSci lub rekojmi za wady w wysokosci 0,2%
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warto$ci Przedmiotu Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad lub usterek;

Za Kkazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia -
w wysokosci 2.000 PLN;

Za naruszenie obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy o0s6b
wykazanych w ofercie, tj. dopuszczenie do pracy oséb bez stosownych uprawnien - za
kazdy stwierdzony przypadek - w wysokosci 1.000 PLN;

Z tytulu dopuszczenia do wykonywania zadan objetych niniejsza Umowa innego
podmiotu niz  Wykonawca lub  zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca, za kazdy stwierdzony przypadek - w wysokosci 10% WartoSci
Przedmiotu Umowy;

Za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek - w wysokosci 2% WartoSci
Przedmiotu Umowy;

W przypadku odstgpienia od Umowy (w catosci lub w czesci) przez ktérgkolwiek ze
Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokoSci 20% Wartosci Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu Rekojmi
i Gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

Laczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 %
warto$ci umowy netto.

Wykonawca ma prawo obciazy¢ Zamawiajgcego nastepujgcymi karami umownymi:

Z tytutu zwtoki w rozpoczeciu lub zakonczeniu Odbioru w wysokosci 0,2% Wartosci
Przedmiotu Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminéw okres$lonych w § 2
ust.5lia

Z tytutu odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych catkowicie po
stronie Zamawiajacego, w wysokos$ci 20% Wartosci Przedmiotu Umowy.

Odstapienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytutu wystgpienia okoliczno$ci majacych miejsce przed
ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

Zamawiajgcemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach og6lnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Kary wymienione w ust. 1 mogg sie sumowa¢, ale gérny poziom naliczonych kar
umownych nie moze przekroczy¢ 30% Wartosci Przedmiotu Umowy.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca, przed zawarciem Umowy zawart umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej dziatalnosci objetej Przedmiotem Umowy (Ubezpieczenie OC) na
sume ubezpieczenia nie mniejsza niz PLN.

Zawarta umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ubezpieczenie:

a)

od ryzyk budowlanych;
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b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy,

c) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy

(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych os6b realizujacych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu
Umowy Ubezpieczenia OC. Polise lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje
ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu ustania poprzedniej ochrony
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca
bedzie przedktadat Zamawiajacemu nie p6zniej niz na 14. (czternascie) dni przed dniem
wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w ust. 2, Zamawiajacy wedle
swojego wyboru moze:

a. odstapi¢ od Umowy;

b. ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia, a gdyby
potracenie to nie byto mozliwe - zaspokoi sie z Zabezpieczenia.

§17
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym jezeli:

a)  zostanie podjeta likwidacja wykonawcy,

b)  Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji przedmiotu
umowy, tj. w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowaé przez okres 21 dni
lub opoéznienie rob6t w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego
przekroczy 30 dni,

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu
umowy w terminie 21dni od daty przekazania terenu budowy/robét lub w
przypadku wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciagu 14
dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od zamawiajacego,

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i dokumentacjg projektowg oraz nie wykonuje polecen dotyczacych
poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie.

e) dokonatl bezposrednich zaptat wykonawcy lub podwykonawcy na sume wieksza
niz 5 % warto$ci umowy.

f) Wykonawca notoryczne, (co najmniej 3 Kkrotnie) naruszyt obowigzek
wykonywania przedmiotu zamoéwienia przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
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Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej jak réwniez powinno
wskazywa¢ podstawe odstapienia i zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewazno$ci
takiego o§wiadczenia.

Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek w stosunku do zobowigzan nieodebranych
do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu. Po odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy
dokona inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstgpienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany do odebrania prac wykonanych zgodnie z Umowa do dnia odstgpienia za
zaplata wynagrodzenia.

§18
Zmiana Umowy

Strony ustalajg, iz zmiany do Umowy beda dokonywane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej (w szczegolnosci art. 455 ustawy Pzp).

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robét, o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, w nastepujacych sytuacjach:

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lno$ci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (z wytaczeniem okresu od 01
grudnia do 01 marca) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapig opdznienia w dokonaniu przez wtasciwe organy administracji panstwowej
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sa nastepstwem oKkolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6znienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
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zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli wystapia okolicznoSci sity wyzszej Sily wyzszej uniemozliwiajacej jej wykonanie

e przez oKkoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

e za okolicznoSci sity wyzszej strony nie uznaja sezonowosci poér roku i zwigzanych z
tym zmian warunkéw atmosferycznych.

Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej strona nie bedzie mogta wykonywac¢ swoich
obowigzkéw umownych w cato$ci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
strone, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego
postepowania.

Wykonawca jest uprawniony do Zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

Zamawiajacy jest uprawniony do zZadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu w zakresie jakim jest niezbedne do dostosowania
postanowienn Umowy do nowego stanu faktycznego i/lub prawnego.
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Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robét na podstawie ust. 2, zmiany Umowy w zakresie materiatéw, urzadzen,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany i
okolicznos$ci stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w
ust. 6, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okres$lone w § 10, (wynagrodzenie i
warunki ptatnosci), i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zZadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktérej mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zagdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 i przeditozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania
sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot, i
przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

13. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,

pod rygorem niewaznosci.

15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig istotnych zmian do Umowy i tym

samym nie wymagajg zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w tym zmiany

0s6b nadzorujgcych umowe;

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.

W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych zleceniem dostaw lub prac
dodatkowych w ramach Opcji zmianie ulegnie wynagrodzenie wskazane w § 10 ust. 1
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- o warto$¢ dostaw lub prac wykonanych na podstawie Opcji. Zlecanie prac w ramach
Opcji nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

§19
Rozstrzyganie sporéw

1. Zamawiajagcy i Wykonawca podejmg starania, aby rozstrzygnaé¢ ewentualne spory
wynikajace z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze mediacji,
o ktoérej mowa w przepisach o postepowaniu cywilnym.

2. Jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca nie beda w stanie rozstrzygngé¢ sporu ugodowo,
wszelkie spory zwigzane z Umowa rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy
prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Wszelkie zmiany lub
uzupetnienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim.
3. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie
nieskuteczne, to strony powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem,
ktére jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

4, Realizacja zapisu pkt. 2.4 nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien
niniejszej umowy.

5. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i
zobowigzan z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.

6. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig praw,
wierzytelnosci i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca zachowa poufnosé wszystkich informacji, uzyskanych od Zamawiajgcego
w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy, chyba, Ze Zamawiajacy udzieli pisemnej zgody na ich
rozpowszechnianie.

8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadle$nictwo
Radom
z siedzibg w Radomiu przy ul. Janiszewskiej 48, 26-600 Radom. Moze sie
Pani/Pan z nim skontaktowaé droga elektroniczng na adres e-mail
radom@radom.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 48 345 13 69 lub
tradycyjna poczta na adres wskazany powyzej. Administrator danych,
majgc na uwadze zatozenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu
danych zasady: zgodnoSci z prawem, rzetelnoSci i przejrzystosci,
ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidtowosci, ograniczenia
przechowywania oraz integralno$ci i poufnosci. Kontakt z osobg
odpowiedzialng za obszar przetwarzania danych pod adresem
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justyna.olbrys@radom.lasy.gov.pl pocztg tradycyjng na adres wskazany
w pkt. 1 lub telefonicznie pod numerem 48 3451369.

9. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Nastepujace zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢:
1)  Zatacznik nr 1 - SWZ (wraz ze wszystkimi zalagcznikami);
2)  Zalacznik nr 2 - Oferta;
3)  Zalgcznik nr 2a - Kosztorys ofertowy;

4)  Zatagcznik nr 3 - Kosztorys powykonawczy (po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego);

5)  Zalacznik nr 4 - Karta gwarancyjna (po Odbiorze Przedmiotu Umowy)

6)  Protokoét odbioru robét

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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