
GR.271.15.2020 Budowa czterech odcinków sieci wodociągowych w m. Strzyżewo Paczkowe i  Szczytniki Duchowne gmina Gniezno 

                                                            

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Projekt 

UMOWA ………..2020 
zawarta w dniu …………r. w Gnieźnie, 

dla pierwszej/drugiej/trzeciej/czwartej części zamowienia 
pomiędzy : Gminą Gniezno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gniezno 
– Marię Suplicką, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
a …………………………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, 
 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 
z późn. zm.), zgodnie z przeprowadzonym w dniu ……………...2020r. przetargiem nieograniczonym 
o wartości powyżej 30 000 euro, a poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy.  

§ 1 
§ 1 - Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem 
inwestycyjnym pn.: Budowa czterech odcinków sieci wodociągowych w m. Strzyżewo Paczkowe i  
Szczytniki Duchowne gmina Gniezno 

2. Roboty budowlane wykonane będą zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z dnia 24.01.2020 r.  
na zasadach ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 ze zm.), specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwana dalej: SIWZ), 
zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowę.  

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

§ 2 – Podwykonawstwo 
Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście* - z udziałem 
podwykonawców w zakresie robót*:       ................................................................., 

§ 3 - Termin wykonania zamówienia 
1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót:  

1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
przekazania terenu placu budowy Wykonawcy,  

2) termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – do dnia 16.10.2020r. 

 

§ 4 - Obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w ciągu 7 dni od dnia 
podpisania umowy o zamówienie publiczne,   

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane 
prace.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych udostępnionych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.  

 

§ 5 - Obowiązki Wykonawcy 
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1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego, zabezpieczenie terenu robót oraz organizacja 
zaplecza budowy;  

2) zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki i odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 
następujących ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 
r., poz. 799) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze 
zm.);  

3) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wszystkie środki transportu 
używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po 
drogach publicznych Wykonawca musi uzyskać zezwolenie od właściwych władz, stosownie 
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie 
zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 764) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;   

4) zakupienie na własny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbędnej ilości nowych materiałów 
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartości przez 
Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o 
Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. 266). Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczać Zamawiającemu w szczególności certyfikaty „na znak 
bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, świadectwa 
pochodzenia używanych materiałów, wyniki badań, prób. Przedstawienie przez Wykonawcę 
certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie 
robót;  

5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;  

6) zapewnienie w czasie robót - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiającego 
należytego ładu  i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci 
oraz urządzeń, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym;  

7) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących  funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;  

8) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów. Kierownik 
budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane;  

9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny 
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  

10) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia;  
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11) ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia 
na terenie robót - na własny koszt, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;  

12) ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości;  

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  

14) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 
zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 
(branżowymi) nadzorów technicznych;  

15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robót objętych umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;  

16) zapewnienie opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót;  

17) wykonanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej protokołami odbioru technicznego, 
wszelkimi wymaganymi próbami zakończonymi wynikiem pozytywnym i inne, bezwzględnie 
konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i oddania w użytkowanie, zachowaniem 
warunków określonych z zgłoszeniu robót/decyzjach pozwolenia na budowę;  

18) sporządzenie kosztorysów powykonawczych – wg wskazań Zamawiającego;  

19) ponoszenie kosztów zużycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediów;  

20) przekazanie na dzień odbioru końcowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu 
budowlanego;   

21) przygotowanie kompletu dokumentów do zgłoszenia zakończenia wykonania robót 
budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przez odpowiednie służby oraz nadzór 
budowlany;  

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 19 w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 
będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w 
umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub 
nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.  

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w 
zakresie realizacji zamówienia: prace fizyczne związane z robotami budowlanymi  w zakresie 
przedmiotu zamówienia.  

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 4. Kopia umowy o pracę powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i 
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nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z osobami 
wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
zgodnie z ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na 
podstawie umowy o pracę. 

§ 6 – Ubezpieczenie   

1. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia końcowego odbioru robót 
budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do 
Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres realizacji zadania na kwotę nie mniejszą 
niż 500 000 zł.  

 

§ 7 - Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia  

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości: …………… zł 
(słownie złotych: ……………….. groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie 
………….…zł.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 
objętych § 1 niniejszej umowy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT. Numer NIP Wykonawcy: ………………….. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez 
zaniechanie niektórych robót (na podstawie wyraźnego oświadczenia Zamawiającego), wraz ze 
zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 
powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy 
jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty przedłożonym 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W razie częściowego zaniechania robót danego 
rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego 
elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę robót, inspektora nadzoru i 
Zamawiającego.  

6. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 
po protokolarnym odbiorze robót.  

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, Inspektora Nadzoru , Wykonawcy (kierownika 
budowy lub kierownika robót ).  

8. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dokumenty określone w § 12 
ust. 20 umowy.   

9. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto:  

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom;  
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2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w 
całości wraz z dowodami zapłaty ostatniej faktury/rachunku.  

10. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty, do czasu ich zapłaty.  

11. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

12. Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od dnia wpływu faktury do siedziby 
Zamawiającego tj. Urząd Gminy Gniezno – biuro obsługi klienta 

13. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu 
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.  

 

§ 8 - Odbiory 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

a) robót zanikających oraz ulegających zakryciu;  

b) końcowy.  

2. Odbiory robót zanikających oraz ulegających zakrycie dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru  

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b)  
Inspektorowi Nadzoru.  

4. Wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich robót budowlanych i gotowość do ich odbioru 
końcowego pisemnie Zamawiającemu z określeniem daty zakończenia robót.  

5. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do dzienników budowy i potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4.  

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed wbudowaniem dokumenty 
(atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez osobę Kierownika budowy).  

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty:  

1) pismo  potwierdzające gotowość do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i 
Inspektora nadzoru,  

2) oświadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, 
sztuką budowlaną, odpowiednimi przepisami i normami a przy zmianach potwierdzenie, że 
zmiany zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru oraz, że teren budowy został 
uprzątnięty,  

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót,  

4) inne niezbędne dokumenty potwierdzające wymagania techniczne i jakościowe,  

5) instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego;  

6) dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektorów nadzoru, w układzie 
branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z wynikiem 
pozytywnym – w 1 komplecie drukowanym;   
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7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej  

8. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty 
pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.  

9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmawia odbioru do 
czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

11. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie 
rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może:  

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej robót określonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej 
możliwości, przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego, 
albo  

2) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy 
tym prawo potrącenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,  

3) dokonać robót na koszt Wykonawcy potrącając ich wartość i poniesioną szkodę z 
wynagrodzenia, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - 
co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

12. Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru 
końcowego bez uwag.  

 

                                  § 9 - Przedstawiciele stron umowy 

1.Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór inwestorski.  

2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy. 

§ 10 - Kary umowne 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:  

1) 0,05% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu przedmiotu umowy;  

2) 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują 
możliwość dochodzenia tej kary po odstąpieniu od umowy z tytułu jej niewykonania przez 
Wykonawcę w całości lub części;  

3) 0,02 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1 za nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczoną za każdy 
dzień od upływu terminu wskazanego za ostateczny dzień zapłaty do dnia zapłaty 
wynagrodzenia;  

4) 0,3 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za nieprzedłożenie do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie  z § 12 ust. 2;  
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5) 0,3 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za nieprzedłożenie poświadczonej 
za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 
określonym  w § 12 ust. 8 i 9;  

6) 0,3 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku braku zmiany 
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenie;  

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w 
usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i 
rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;  

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę osób wykonujących czynności, o 
których mowa w § 5 ust. 5 w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej 
od terminu określonego w § 5 ust. 6 umowy za każdą osobę.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.  

3. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy bez zgody Zamawiającego (cesja).  

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.   

5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z 
przyczyn zawinionych po stronie Zamawiającego.  

§ 11 - Odstąpienie  

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz mimo pisemnego 
wezwania nie kontynuuje ich;  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy  i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 7 dni;  

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach i Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych 
robót, przygotowanej zgodnie z zapisami ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;  

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 
Zamawiającego;  

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie 
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powinno nastąpić w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniającej, z zastrzeżeniem 
ust. 1 pkt 3.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; podstawą wyceny 
wykonanych robót budowlanych jest protokół inwentaryzacji stanu wykonanych i 
zaawansowania robót oraz ceny zawarte w wycenionych przedmiarach robót.  

4) podstawą zapłaty wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części robót budowlanych 
stanowią protokół inwentaryzacji oraz wycenione przedmiary robót,  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 
terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

5. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej.  

 

§ 12 – Podwykonawstwo  
1. W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się poniższe zasady.  

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z 
wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót 
budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszeniem zastrzeżeń lub sprzeciwu 
przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, w szczególności w następujących przypadkach:  

1) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;  

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia/maksymalnej 
wartości umowy z tytułu wykonywania robót;  

3) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od 
Zamawiającego za wykonany zakres robót;  

4) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron według zasad 
określonych w niniejszej umowie;  

5) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców (w 
przypadku gdy zostały określone);  
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6) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym moment 
odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury za 
wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury 
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego);  

7) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa;  

8) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

9) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z 
dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych 
umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,  

10) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 14 dni od 
dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej  

11) termin wystawienia i doręczenia faktury jest dłuższy niż 5 dni od daty podpisania protokołu 
odbioru.  

4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez 
Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w terminie 
14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie 
pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.  

5. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4 
będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.  

6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.  

7. W przypadku odmowy określonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany 
umowy z podwykonawcą lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia i 
uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, (wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego) w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 pkt 10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  
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12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 
powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela 
Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.  

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, 
dalszym Podwykonawcą.  

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych w art. 143c ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez 
podwykonawców.  

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury:  

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez 
nich faktur i protokołami odbioru;  

2) dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia 
polecenia przelewu;  

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w 
dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi 
wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych 
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.  

21. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do 
czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
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Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym 
wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej 
Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz, pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o 
zapłacone Podwykonawcy kwoty.  

22. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) oraz szczegółowo 
umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego umowy z 
podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez Zamawiającego. 
Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się 
Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy 
złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.  

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez Podwykonawcę w przypadku:  

1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,  

2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,  

3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego.  

24. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z 
zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.  

25. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

 

§ 13 - Gwarancja i rękojmia   

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na roboty budowlane  na okres 
….. miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego bez uwag. Wykonawca udziela 
Zamawiającemu podstawowej gwarancji na urządzenia mechaniczne liczone od dnia protokołu 
odbioru zgodnie z gwarancją producenta, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.  

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego bez uwag.  

3. Gwarancja obejmuje:  

1) przeglądy gwarancyjne,  

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie 
odbioru jak i powstałych w okresie gwarancji,  

3) koszty przeglądów gwarancyjnych.  

4. Wezwanie na przegląd gwarancyjny zostanie przesłane Wykonawcy w formie pisemnej. Na 
okoliczność przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół.  

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z 
przeglądu gwarancyjnego.  

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek działania siły 
wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności.  
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7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 
usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) lub na adres e-mail 
…………………….. powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie 
przedłużony o czas naprawy.  

8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

10. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu 
Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić realizację ze 
środków wniesionych przez Wykonawcę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W 
przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartość zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest na 
wezwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty uzupełniającej.  

11. Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na 
zadach ogólnych.  

§ 14 – Zabezpieczenie   

1. Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości  5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym 
mowa w §7 ust. 1, tj. .... zł  

(słownie: ........ groszy) w formie ..............  

2. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub 
wnieść nowe na wydłużony okres.  

3. Jeżeli Wykonawca nie wypełnia dyspozycji ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy odpowiedniej jego części.  

4. Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 
dni od dnia ostatecznego odbioru robót (bez zastrzeżeń) i uznania ich za należycie wykonane. 
Pozostała część w wysokości 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.  

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza  5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

 

§ 15 – Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy  
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu 

wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  
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2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za 
zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie 
należytemu wykonaniu umowy.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. 
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na 
następujących warunkach:  

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne   i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,  

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie lub umowie ramowej,  

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w 
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia  
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w 
przypadku zamówień na roboty budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. 
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na 
następujących warunkach:  

1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:  

a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków 
atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu, sniegu itp. oraz 
w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, 
których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest 
przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie 
czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin 
realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;  

b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;  

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po 
stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia;  
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d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;  

e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do 
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową;  

f) gdy zajdzie konieczność zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,  

g) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów 
niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych;  

h) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują 
przerwę w pracach na okres dłuższy niż 2 tygodnie;  

i) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  

j) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji,  

k) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

l) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy;  

m) rezygnacji przez Zamawiającego z części robót,  

n) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych , gruntowych i budowlanych istniejącego budynku,  

o) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów 
budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,  

p) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak 
dostępności materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,  

q) wystąpienia sytuacji, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej.  

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty.  

 

2) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji 
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych 
mających wpływ na wykonanie zamówienia,  

3) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego 
zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,  
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4) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach 
(np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według 
dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby 
niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, 
konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się 
wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu 
zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia 
rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone 
zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej 
podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin 
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych,  

5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za 
uzasadniające zmianę terminu;  

6) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez 
okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w 
szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna 
została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, 
rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z 
wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 
podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej 
pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.  

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 
które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami;  

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

d) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania 
umowy poprzez podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi 
określone art. 647' k.c.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego na 
wniosek każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych 
etapów robót lub ich kolejności. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego 
będzie miała wpływ na realizację postanowień umownych, Zamawiający dopuszcza zmianę treści 
umowy w zakresie zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.  
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6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku 
do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz przypadkach, o których 
mowa w art. 142 ust. 5 pzp, jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez wykonawcę. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp na 
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, należy do Wykonawcy.  

7. W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na 
realizację obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie 
zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem.  

8. Zamawiający dopuszcza zamianę treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek i 
błędów pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreślenie błędnej treści i wpisanie poprawnej 
oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

 

§ 16 - Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy z 
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), Kodeksu cywilnego (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE.  

§ 17 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

 

 

Załączniki:  

- harmonogram rzeczowo – finansowy – zał. nr 1;  

 


