Projektowane Postanowienia Umowy
Umowa NI ....eecersuercnnnne

Zawarta w dniu .........cceeeveenenn. w Wotominie pomiedzy Gming Wolomin z siedzibg 05-200 Wotomin przy
ul. Ogrodowej 4, zwana w dalszej cze¢$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Elzbiete Radwan — Burmistrza Wolomina, przy kontrasygnacie Bozeny Wielgolaskiej — Skarbnika Gminy
‘Wolomin,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710
z pézn. zm.) - dalej: ustawa Pzp i ztozonej oferty Wykonawcy, stanowiacej zatgcznik nr 1 do umowy, zostata
zawarta umowa, nastgpujacej tresci:

Majac na uwadze obowiazujaca centralizacje rozliczen podatku od towardw i ustug, ktora nastapita w Gminie
Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, Ze:
— Nabywca/Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin,
NIP: 1251333722,
— Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolo-
min.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa biezni okreznej na terenie O$rodka Sportu i Rekreacji
»Huragan” w Wolominie, w ramach zadania pn. ,, Przebudowa biezni okreznej na terenie Osrodka
Sportu i Rekreacji ,, Huragan” w Wolominie”.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci wykona:
1) roboty rozbiorkowe i demontazowe istniejacych obiektow: biezni okreznej o nawierzchni zuzlowe;j,
skoczni do skokow w dal, ogrodzenia biezni z siatki stalowej, wiat, nawierzchni z betonu asfaltowego,
2) budowe biezni okreznej 4 —torowej o dlugosci biegu 400 m wraz z 4 — torowg bieznig prosta o dtugosci
biegu 100 m o nawierzchni poliuretanowe;j,
3) budowe skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowe;j i zeskokiem o nawierzchni
amortyzujacej z piasku,
4) budowe ogrodzenia biezni z systemowych paneli stalowych wraz z furtkg i bramg dwuskrzydtowa,
5) budowg terenow utwardzonych z kostki betonowej gr. 6 cm,
6) montaz 3 wiat wraz z barierkami ochronnymi dla zawodnikdw i personelu medycznego,
7) montaz wyposazenia biezni:
a) zestaw do pomiaru czasu w ktorego sktad wchodzi:
— dwie fotokomorki sportowe o zasiegu 15 m,
— uchwyt podwojny do fotokomorek sportowych,
—  lustro podwdjne,
— dwa statywy,
— rewolwer sportowy z kablem,
— chronometr z drukarka,
— przewod na bebnie min. 150 m do podtaczenia sygnatu startu,
b) wyznacznik pierwszego toru — zgodnie z dokumentacjg projektowa,
8) trawniki wykonane metodg darniowania i siewem,
9) opracuje dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egz.,
10) przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2 pkt. 9) umowy na warunkach okreslonych w § 17 umowy,
11) udzieli gwarancji na roboty budowlane, wykonane w ramach umowy na warunkach okreslonych w
§10 umowy,



12) materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania lub przetworzenia,
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wskazane przez Zamawiajacego podczas rozbiorki obiektu, stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiatdw, w tym paletowanie,
zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostate materiaty i
gruz z rozbiorki, nienadajace si¢ do dalszego przetwarzania lub wykorzystania, Wykonawca robot jest
zobowigzany do zutylizowania we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie ze zgloszeniem rob6t z dnia 09.03.2022 r., dokumentacja
projektowa, specyfikacja warunkéw zamowienia a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami,
ustalonymi z przedstawicielem Zamawiajacego, bedacymi konsekwencja nalezytego spetlienia
zatozonego programu, okre§lonych funkcji, obowigzujacych norm techniczno — budowlanych, sztuki
budowlane;j.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla:

dokumentacja projektowa opracowana przez PRIMO INVEST Sp. z o0.0. ul. Poznanska 16/4, 00-680
Warszawa, w ktorej sktad wchodzi:

projekt budowlano — wykonawczy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

§2

Obowiazki stron
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
dokonywanie odbioréw zgodnie z § 9 umowy,
zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacjg prawna,
dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, na ustalonych umowa warunkach, w $cistej
wspotpracy z Zamawiajacym,
oddanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,
ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje
obowiazki ww. kierownikow, jako wlasne, odpowiada za ich wypelnienie zgodnie z przepisami prawa.
Kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do
wykonania robét,
protokolarne przyjecie (w formie protokolu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu budowy wraz
ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi, stalymi punktami
osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,
opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego zawierajacego terminy wykonania
poszczegolnych rodzajow robot. Termin opracowania harmonogramu realizacji robot i przedstawienia
do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego ustala si¢ na 7 dni od daty
podpisania umowy,
petienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcom,
opracowanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem planu zagospodarowania terenu robot dla potrzeb
zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowe¢ tymczasowa, magazyn, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy, oswietlenie terenu
robot, place skladowe i1 drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie,
segregowanie i wywoz odpadow z wyrobow budowlanych (materiatéw), nieczystoSci statych oraz
ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przytacza do sieci istniejacej infrastruktury wody, energii
elektrycznej i telefoniczne;j,



8) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego podzniejsza
likwidacja. Zapewnienie statych warunkoéw widoczno$ci (w dzien 1 w nocy) urzadzen, znakow i terenu,
dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Zalatwienie spraw formalnych z
eksploratorami mediow i zainstalowanie na wlasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiorki licznikow
zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru
koncowego robat,

9) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych, przywrocenia
terenu budowy wraz z przyleglym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej
zakonczeniu), zwigzanych z wywozem i skladowaniem odpadow i $mieci, nadmiaru gruntu z
wykopdw oraz innych materialdw i1 nieczystosci. W przypadku niewywigzywania si¢ z tego
obowiazku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatow z
budowy,

10) zgtoszenie rozpoczgcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi, pracami
ziemnymi, regulacja wysoko$ciowa urzadzen przez stuzby techniczne eksploatatoréw sieci
(wlascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztow tych nadzorow,

11) dostawa materiatow i urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzgtu niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia,

12) materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce si¢ do powtérnego wykorzystania lub przetworzenia,
wskazane przez Zamawiajgcego podczas rozbiorki obiektu, stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materialow, w tym paletowanie,
zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostate materialy i
gruz z rozbiorki, nienadajace si¢ do dalszego przetwarzania lub wykorzystania, Wykonawca robot jest
zobowigzany do zutylizowania we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

13) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m. in. ustawienia na
terenie budowy przed rozpoczeciem robot znakoéw ostrzegawczych odpowiadajagcych wymogom
okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepiséw BHP i planem BIOZ oraz pdzniejsza ich
likwidacja,

14) sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
prawa budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

15) zabezpieczenie $cian, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie istniejacych nawierzchni doj$¢, chodnikéow, drog przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami i Srodkami transportu Wykonawcy i jego dostawcow,

16) zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalaja na wykonanie robo6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacym prawem i
przepisami, a w szczegdlnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby majace
wymagane przez prawo uprawnienia,

17) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym
terminie,

18) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

19) dokonanie na wlasny koszt niezwtocznej naprawy wszelkich szkod powstatych z winy Wykonawcy,
wobec 0s0b trzecich, na terenie robot oraz poza terenem,

20) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujgcego sie na placu budowy,

21) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

22) ochrona srodowiska naturalnego,

23) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

24) utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac porzadkowych oraz
usuwanie i wywozenie odpadoéw i nieczystosci. Prowadzenie robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz. z uwzglednieniem zalecen
udzielonych przez Zamawiajgcego,

25) zapewnienie dojazdu i dojscia do terenu wykonywania robot,

26) zapewnienie odpowiednich warunkow socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy,

27) ponoszenie odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajdg si¢ na terenie budowy,

28) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajagcego na umieszczenie na terenie robot reklam i informacji
innych, niz wymagane przez obowigzujgce prawo i pozwolenia,

29) zapewnienie materialow i narzgdzi niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,



30) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto
zobowigzuje si¢ Wykonawce¢ do: stosowania materiatow fabrycznie nowych, wysokiej jakosci,
posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty §wiadczace o ich jako$ci zgodnie z
wymogami projektu i Zamawiajacego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych
oraz roszczen osob trzecich i ktore sa wiasnoscia Wykonawcy, oraz ktére uzyskaly potwierdzenie
przez nadzér inwestorski na jego wbudowanie,

31) informowanie Zamawiajagcego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladow
gwarancyjnych i innych,

32) ponoszenie kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac, warunkoéw
atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

33) przeprowadzanie z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczanych przez
siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania za$wiadczen, wilasciwych pozwolen,
warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

34) podejmowanie niezb¢dnych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym,

35) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wplywami warunkéw
atmosferycznych,

36) na Wykonawcy cigzy ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢
na terenie budowy. Z chwila przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych —
wywotanych ingerencjg osob trzecich — szkod 1 opdznien robot,

37) ponoszenie w petni kosztow zwiagzanych z dojazdem, dojSciem do terenu wykonywania robot, koszty
pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

38) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych rozwigzan
z rzeczoznawcg ds. p.poz., sanepidu i bhp,

39) w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujace;j,

40) przygotowanie Zamawiajacemu dokumentoéw i danych niezbednych do sporzadzenia dokumentéw
ksiggowych OT (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementow budowy),

41) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

42) zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajgcego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia
i odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajacemu
podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

43) koordynacja robot poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

44) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

45) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego prob,
sprawdzen, badan, regulacji, pomiarow, rozruchow itp. przeprowadzenie odbiorow branzowych,

46) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i
rekojmi,

47) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej, z sumg ubezpieczenia w wysoko$ci co
najmniej w wysokosci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

48) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisow kontroli biezacych i ogledzin obiektu,

49) regulacja urzgdzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek,
zaworow, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

50) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.,

51) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktory Zamawiajagcy zwrdci cze¢$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rgkojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawceg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

52) inne wynikajace z zapisOw umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozdér mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajagcego lub majace zwigzek z
prowadzonymi robotami,
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bezpieczenstwo  wszelkich dziatan prowadzonych na terenie 7robot 1 poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nast¢pstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢é w petnej wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drdg i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3

Postanowienia dodatkowe
Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej
umowy na peten czas trwania robdt, osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik robot budowy - ................ , AT UPT. . .evvenieen,
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w 0s6b
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za wspotprace
z Zamawiajacym 1 realizacje przedmiotowego zakresu robdt objetych niniejsza umowa
ST stelo o,
Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspolprace z Wykonawca jest: Naczelnik
Wydziatu Inwestycji, tel. 22 763 30 42.
W przypadku zmiany oso6b, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 - 4 lub danych do kontaktu strona dokonujaca
takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a
w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji moze
nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany,
pod warunkiem spetnienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz do 0s6b zaproponowanych w tresci
oferty.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢, w peni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot
oraz dokumentéw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
W przypadku zaistnienia rozbieznoSci pomiedzy tre$cia dokumentacji projektowej a trescig
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ustala si¢, ze nadrzedne sg zapisy dokumentacji
projektowe;j.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowita zabezpieczenie, nalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji w wysokosci 5% warto$ci umownej
brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy (tj. KWOtg ....coovvvevvierieniinireieeieeeeen, zh).
Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy 70% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostale
30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania
rekojmi 1 gwarancji zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Zabezpieczenie nalezy wplaci¢ na rachunek Zmawiajacego. Wykonawcy przyshuguja odsetki od
warto$ci wniesionego zabezpieczenia w formie pieni¢znej za okres, w ktérym kwota zabezpieczenia
pozostawata w dyspozycji Zamawiajacego w wysokosci wynikajacej z umowy rachunku bankowego,
na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢ na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie.
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia zawarte w
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§ 4 ust. 1 nie majg zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w nastepujacej formie:

a) poreczenia bankowego lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

b) gwarancji bankowe;j,

C) gwarancji ubezpieczeniowej,

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi

1 gwarancji w kwocie 5 % wartosci umownej brutto okreSlonej w § 6 ust. 1 tj. ...

w formie ........cceeuennen. na okres trwania prac objgtych przedmiotem umowy w zakresie nalezytego

wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna

obejmowac dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robot oraz na okres wykonania zobowigzan

z tytutu gwarancji 1 rekojmi do kwoty 30 % wartosci zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust. 2 pkt. 1),

[ T przy czym mozliwos$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna

obejmowac dodatkowo 15 dni po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji.

Dokument powyzszy gwarantuje bezwarunkowa zaplate roszczen Zamawiajacego z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu rekojmi i gwarancji, jakich zaplaty

Zamawiajacy zazada.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu,

przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpozniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej

podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zostac¢ zaakceptowana

przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez

Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji,

lub wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najp6zniej w dniu podpisania umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wysoko$¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 4, z jakichkolwiek

przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub jezeli z powodu zwigkszenia si¢ wartosci robot nalezatoby

zabezpieczenie zwigkszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie w

terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajacego, pod rygorem dokonania potracenia

brakujacej kwoty na zabezpieczenie umowy z biezacej lub kolejnej faktury Wykonawcy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez Strony, z tym zastrzezeniem, ze przedmiot
umowy zostanie wykonany w terminie 4 miesiecy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, z
zastrzezeniem §15 ust. 1 pkt 3.
Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy w ciggu 14 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, rozumiany jest jako termin
wykonania okre§lonego w umowie zakresu robdt i pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ich
zakonczenia.

§6

Wynagrodzenie i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje
okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokos$ci: brutto: = zl, stownie: ==, W tym
podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote: ———= zl, stownie: ————=+=., wartos$¢ robot
bez podatku VAT (netto) wynosi: === 21, stownie: .
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony ustality przejsciowy sposob regulowania naleznosci. Wykonawca bedzie wystawiat faktury
przej$ciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robdt. Rozliczenia przejsciowe beda realizowane do
wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiagnigciu tej warto$ci nastgpng ptatnoscia
jest rozliczenie koncowe.
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Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NIP Wykonawcy:.......cccceveveverneennnnne.

Podstawe do rozliczenia przej scmwego stanowi¢ bedzie:

protokot czesciowego odbioru robdt podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnos$ci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych
robot,

faktura.

Koncowe rozliczenie nastapi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:
bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu konicowego odbioru robot,

faktury koncowe;.

Faktury przejsciowe i faktura koncowa optacane begda w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionych faktur VAT Zamawiajagcemu — przelewem na nr rachunku bankowego
Wykonawcy wskazany na fakturach. Za date realizacji ptatnosci uwaza si¢ date wydania przez
Zamawiajacego polecenia przelewu pieniedzy.

Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawiane z nastgpujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizujaca/Ptatnik: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

W przypadku przedlozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okre§lonymi w § 6
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupehienia faktury. W takim wypadku termin
optacenia faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 7 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia
prawidtowej faktury.

Jezeli objgte dang fakturg czgsci przedmiotu umowy byly wykonywane z udzialem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenia
podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami
wynikajacymi z podpisanych umow i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione
z datg wczesniejszg niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcdow, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich
naleznosci wynikajacych z zawartych umow z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 101 11, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czgsci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuni¢gcia przez Wykonawce
nieprawidtowosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktdérych Zamawiajgcy moze dokona¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy, w tym kosztow za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych
faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §
4 umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
shuzagcym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarcze;.
Wykonawca o§wiadcza, ze nie bedzie zgtaszal zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania nalezno$ci
za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy, w szczegdlnosci
btedow rachunkowych migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot czy nieuwzglednieniu
ktoregokolwiek elementu robot bedacego w dokumentacji, pominigcia jakiejkolwiek czynnosci
technologicznej niezbe¢dnej do wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang oraz, Ze ilosci przyjete
do okreslenia ryczaltowej naleznosci za wykonanie prac sg wystarczajagce do wykonania catosci robot
zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na
placu budowy, zapoznat si¢ z placem budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.

Cesja wierzytelnosci przystugujaca Wykonawcy od Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznoS$ci.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa z dna 11 marca 2004 r. o podatku
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od towar6w i ustug.

§7
Ochrona Srodowiska

Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadow powstalych w wyniku wykonania przedmiotu
umowy jest Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz ochrong §rodowiska, zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialno§¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogoéw stawianych
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

§8

Zakres zobowiazan i odpowiedzialno$é za podwykonawcow
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (badz dokona¢ zmian w takiej umowie),
jest zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (projektu jej zmiany), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy (badz na jej zmiang).
Przedlozony projekt umowy o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy.
Umowy o podwykonawstwo nie moga zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w
sposob mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy.
Okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
bedzie odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w SWZ.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg uslugi lub dostawy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10.000 zt. Przedtozona umowa o podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy) musi by¢
zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczego6lnosci zas z Pzp.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢c w terminie nie
pOzniejszym niz 4 lata od zawarcia umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

Roboty wykonywane za pomocg podWyKONaWCOW: .......c.ceveerrierienieeniienienieesiesieneeeeeens

Umowa, o ktorej mowa w ust. 1 powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W zwigzku z solidarng odpowiedzialno$ciag Wykonawcy i Zamawiajgcego za zaptat¢ wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawcow Wykonawca oswiadcza, ze bedzie terminowo regulowat
wszystkie naleznos$ci na rzecz tych podwykonawcow i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialnosé
solidarng z tego tytutu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawce¢ harmonogramu wyptat
dla podwykonawcow i skorygowanie tego harmonogramu wedtug wtasnego uznania tak, aby przed
wyptata kazdej kolejnej cze$ci wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio
uregulowal odpowiednig czg$¢ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ umowy lub podpisa¢ zaakceptowanego
przez Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca poprzez podniesienie jego wynagrodzenia,
zmiang termindw ptatnosci lub innych postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dokonana przez Wykonawce w trakcie realizacji
umowy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postgpowaniu, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamoéwienia,

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

§9
Odbiory robét budowlanych
Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze byé zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia rob6t do odbioru dokonuje kierownik



2)

3)

o

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

budowy (robot), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie przedstawiciela
Zamawiajacego. Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego poprzez stosowny zapis w
dzienniku budowy,

odbiory czesciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Z czynno$ci odbiorowych
spisany zostanie protokot bezusterkowego odbioru tzw. protokot czesciowego odbioru robot,

odbidr koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowiacych przedmiot umowy oraz pelnego wykonania przez Wykonawce jego
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem podane sa w § 9
ust. 3-15.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do ich
odbioru. Odbiorowi podlegaja wyltacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

Warunkiem zgloszenia gotowos$ci robot do odbioru jest ich zakonczenie.

Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ pelna, kompletng dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, co bedzie warunkiem
podpisania protokotu koncowego odbioru robét przez wszystkich cztonkéw komisji. Dokumentacja
powykonawcza winna zawierac:

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (2 egz.),

projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszg zawiera¢ o§wiadczenie o zgodno$ci wykonania
robot z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),

gwarancje, atesty i instrukcje,

protokoty dokonanych prob technicznych wykonanych sieci i zamontowanych urzadzen, oraz inne
protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien,

atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materialy i urzadzenia
(wszystkie dokumenty musza zawiera¢ o$wiadczenie o miejscu ich wbudowania),

o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot o zakonczeniu robdt wraz z uprawnieniami i
aktualnym zaswiadczeniem z izby zawodowej,

dziennik budowy, dzienniczki, szkice geodezyjne i inne,

protokoty odbioréw branzowych,

protokot z przeszkolenia wyznaczonych przez uzytkownika pracownikow z zakresu obstugi i
eksploatacji zamontowanych urzadzen,

10) protokot przekazania drewna z wycinki,
11) protokot przekazania ewentualnych materiatdow porozbiorkowych.

6.

10.

11.

12.

W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu umowy,
Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali date rozpoczecia odbioru, o czym powiadomi
Wykonawcg.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin odbioru,
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecnos$¢ przedstawiciela
Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego
protokole odbioru, bez prawa zgtoszenia uwag.

Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych w
dacie zgloszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktoére nie
uniemozliwiajg odbioru robdt lub rozpoczecia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokdt warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego sprawdzenia
jakosci robot i1 liste wad 1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie
przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek, stwierdzonych w
protokole warunkowego odbioru robét, sporzadzony zostanie protokot bezusterkowego odbioru robot.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nieistotne, nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokosci obnizenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad, bgdzie realizowane po uptywie terminu wyznaczonego w protokole na
ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10 dni, Zamawiajacy
moze usung¢ usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢ poniesione koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg .

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
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13.

14.

15.

10.

11.

12.

13.

1)

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia ww. wad z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie nie pozniejszym niz
4 lata od zawarcia umowy.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do odbioru
roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z treScia umowy i zasadami
wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢ odbioru
przedmiotu umowy, do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakoSci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad

i ich usuniecie w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na okres ......cceceeueeueene od daty
bezusterkowego odbioru koficowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji jako$ci niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, niezwlocznie po powzieciu takiej informacji,
wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig sic w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia z
roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoéj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi lub
naprawi lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasno$ci Zamawiajacego, spowodowane
przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizng, za ktore byt odpowiedzialny. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych normalnym
nastepstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot
1 wygasa po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku usunigcia wad
termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas naprawy.
W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z § 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy kosztami
Wykonawce, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy
pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usunag¢ wade¢ na koszt Wykonawcy
wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ platnosé
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady
w pracach Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajagcy ma obowigzek
powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie w terminie do 2 dni.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu przegladach gwarancyjnych. O
terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i regkojmi wady 1 usterki w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
Dla wykonania uprawnien z tytulu gwarancji wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy
najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do
elementu objetego naprawa.

§11
Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym

11



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
a)

b)

1)
2)

mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci
do odbioru;

za zwloke w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady
—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad do czasu potwierdzenia
przez komisje usuni¢cia wad;

za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez spetienia
warunkow, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci
kar¢ umowng — w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1, za kazde
zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru;

za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy, na skutek
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

za zwloke w przystgpieniu do wykonywania umoéwionego przedmiotu zamdwienia Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kwote stanowigcg réwnowarto$¢ 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od daty wprowadzenia na
budoweg;

za zwloke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentdéw zwigzanych
z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od dnia
zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu oséb niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace do wykonywania czynnosci, do ktorych Zamawiajacy wymagal zatrudnienia na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia.

z tytuhu:

nieprzedtozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 2% wartos$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy
z podwykonawcg bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;

nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 2% wartosci brutto danego zlecenia
wykonania prac;

braku zaptaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 2% wartosci
brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogoélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zaptacenie lub potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonczenia robét ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza zgodg¢ na
dokonywanie potracen naleznosci z kar umownych 1 innych zobowiazan wynikajacych z umowy,
z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potrgcenia zawiadomi
Wykonawce na pismie, ktory bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu
zarzutow, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy
je rozpatrzy. W tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 7 umowy zostaje
przesunigty o czas niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.

Roszczenie z tytutu kar umownych za zwloke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staje si¢
wymagane:

za pierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,

za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

§12
Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
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Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:

Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczego6lno$ci op6znia si¢ o 14 dni w regulowaniu
swoich platno$ci wzgledem Podwykonawcow,

Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego
W niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zamdowienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dtuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,

zostanie ogloszona upadto$ci Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadiosciowe,
zostanie stwierdzone protokotem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow okreslonych
W niniejszej umowie.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

opOznia si¢ z zaptatg prawidlowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,

bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektérych elementéw przedmiotu
zamdwienia 1 odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od wykonania niektorych
elementow przedmiotu zamowienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od umowy.
Strony moga wykonac prawo odstgpienia poprzez wystanie pisemnego oswiadczenia. Odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie nie pézniejszym niz 4 lata od zawarcia umowy.

§13
Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy

W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwiazania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu

umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na

wycenie tych robdt, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadajacych im naktadom
rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotwodrczym.

Obmiaru robot dokona na zlecenie Zamawiajgcego niezalezny rzeczoznawca. Naklady rzeczowe beda

przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z

innych katalogéw naktadow rzeczowych, w przypadku rob6t np.: o nowych technologiach wykonania

i odbioru robot, dla ktorych brak naktadow rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu

dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotwoércze przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, z

uwzglednieniem zgodnos$ci w czasie, opracowan ,,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byty

wykonane roboty nierozliczone, rodzaju rob6t (branza) i postanowien, ze s3 to roboty inwestycyjne
wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewodztwa mazowieckiego:

a) dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i cena
pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,M” - w zt/
jednostke charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),

b) wskaznik narzutow kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztoéw bezposrednich robocizny
»R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy kosztow
bezposrednich robocizny i pracy sprzetu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki narzutéw
kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne z uwzglednieniem postanowien ust. 1,

C) warto$¢ robot nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztow bezpos$rednich, kosztow
posrednich i zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich wartos¢ musi by¢ ustalana zgodnie z zasadami
podanymi w ust. 2.

Rozliczenie, o ktérym mowa w ust. 2 nastgpi z tym zastrzezeniem, ze ceny jednostkowe, wskazniki

narzutéw, wartosci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym stanowigcym

integralng czes$¢ niniejszej umMowy.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2, strony ureguluja po potowie, chyba, ze

odstapienie przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy, nastapi

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku cato$cig wynagrodzenia obcigzony

zostanie Wykonawca.

Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem

0 terminie obmiaru robot, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢c swoje uwagi do protokotu,

sporzadzonego na okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecno$é przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje

czynnosci odbioru robdt budowlanych nierozliczonych.

§14
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcg¢ na podstawie umowy o prace osOb
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wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych,
operatoréw sprzetu budowlanego oraz osob kierujacych budowa. Wymog nie dotyczy m. in. oséb
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatdw budowlanych przez caly okres
wykonywania tych czynnosci.

2. W trakcie realizacji zamdOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
pracg, lub

€) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika, lub

d) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

3. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce¢ do wykonywania czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w
terminie 5 dni od dnia rozpocz¢cia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spehlniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w
catym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w
ust.2 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
Zakres i warunki zmian postanowien umowy
1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiany w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub obiektow
budowlanych skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatlowych,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu robot geologicznych,

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiatow, lub
urzadzen,

f) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami,
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2)

b)

c)

d)

3)
a)

b)

d)

9)

wystapienia rob6t zamiennych wynikajacych m.in. z przyczyn o charakterze technologicznym,

jezeli wprowadzenie takich rob6t zamiennych jest konieczne do prawidlowego wykonania

umowy:

roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Pzp Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego

zaméOwienia Zamawiajgcego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp,

w przypadku wystapienia robot o ktorych mowa w pkt. 2), rozliczenie za roboty wykonane przez

Wykonawce, zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: przedmiaru,

odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym; Przedmiaru

robot dokona Wykonawca. Naklady rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego

sporzadzonego przez Wykonawce i1 stanowigcego integralng czes$¢ niniejszej umowy.

Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o ktorych mowa w pkt. 2) zgodnie z zasadami,

o ktorych mowa w pkt 2 b) z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe nie beda wyzsze niz w

kosztorysie pomocniczym (ofertowym) stanowiacym integralng czg$¢ niniejszej umowy.

strony ustalaja, ze zasady wykonania robot o ktorych mowa w § 15 pkt 2 lit. a) oraz ich rozliczenie,

ptatnosci oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowigzuja strony zgodnie z zapisami

okreslonymi w niniejszej umowie.

zmiany terminu realizacji, o czas niezbedny do usuniecia przeszkody, o ktérych mowa ponizej:

dziatania organ6w administracji lub gestoréw sieci zwiazanego z przekroczeniem okreslonych przez

prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia,

decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowy wydania przez organy administracji i gestoréw sieci wymaganych w zwigzku z realizacja

przedmiotowego zamodwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btedow w dokumentacji

projektowej;

gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot

budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i

sprawdzen, dokonywanie odbiorow w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych

umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,

jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia

niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od

Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania

umowy;

zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wptyw na tre$¢ zawartej umowy, jezeli taka zmiana

lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegolnosci:

- nieterminowego przekazania terenu budowy,

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

- koniecznos$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

zmiana terminu poczatkowego realizacji umowy wskazanego w §5 ust. 1 umowy w przypadku gdy

przedluzy si¢ poza te dat¢ procedura zawarcia umowy - o czas wydluzenia si¢ procedury zawarcia

umowy poza wskazany termin;

zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg — o czas, jaki mingt

od uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;

w pozostalym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznoSci:

zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajacego np.:

pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

przedmiotu umowy,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktdrej wystgpienia strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, np.: kleski zywiotowe itp.,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisow
prawa,

zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci 1 doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony — w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1 pkt 1) umowy.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2), bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wpltywajacego na
zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do
zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z
uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-
finansowego nastapi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia
Wykonawcy na teren robot.

§16

Ochrona danych osobowych
Spelniajac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO) informuje, iz:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wotomin.
W Urzedzie Miejskim w Wotominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem
Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowaé¢ za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail:
iod@wolomin.org.pl.
Podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu
zawarcia oraz realizacji umowy.
Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie organy uprawnione do dostgpu do danych
osobowych na podstawie przepisow prawa, podmioty uprawnione do obstugi doreczen oraz
$wiadczenia ustug serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemow informatycznych, osoby
wystepujace o dostep do informacji publiczne;j.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu dzialania archiwow
zaktadowych oraz do czasu przedawnienia roszczen.
Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do Panstwa Trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania oraz prawo
do ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierajgcych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie bedg podlegac
profilowaniu.

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
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1)
2)

3)

4.

Konsekwencjg niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i
realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie o wypetnieniu
obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogodlnego Rozporzadzenia o ochronie
danych RODO wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy.

§17

Prawa autorskie
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania i
rozporzadzania utworami w catosci lub we fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami, w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czescl, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,
w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzono do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatlu lub egzemplarzy,
rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w calosci lub
czescei, bez ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie zawarcia umowy technikg (w tym technikg
drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu internet lub intranet) a takze publiczne udostepnienie utworu w taki
sposéb, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
opracowanie utworu, w szczegdlnosci thumaczenie, przerobka, adaptacja.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem przekazania danego utworu
Zamawiajacemu.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich 0sob trzecich
— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéow
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej kompetencji
Zamawiajgcego.

§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego,
ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Pzp oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich
podstawie.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy mogg nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci na warunkach okreslonych w SWZ.
Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikngé w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacy.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:
nr 1 — oferta Wykonawcy,

nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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