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zawarta w Sedziejowicach w dniu eeevveeineienneenen pomiedzy:

Gming Sedziejowice
ul. Wielunska 6

98 — 160 Sedziejowice
NIP 831 — 157 - 66 — 40
REGON 730934594

reprezentowang przez: Dariusza Cieslaka — Wojta Gminy Sedziejowice
przy kontrasygnacie: Grzegorza Debkowskiego — Skarbnika Gminy Sedziejowice

zwang w dalszej czgsci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym” a firmg

[EPreZENtOWANG PIZEZ: wevvrrnrrnnreneenssensensensaneone

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), zawarto umowg¢ nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja
budynkoéw uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Sedziejowice” realizowana w
ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Inwestycja, o ktorej mowa ww. ust. 1, obejmuje swoim zakresem:

1) Zadanie nr 1: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku $wietlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wola Wezykowa.

2) Zadanie nr 2: Przebudowa i rozbudowa straznicy w Grabi.

3) Zadanie nr 3: Przebudowa i rozbudowa budynku straznicy OSP w Marzeninie.

3. Szczegdlowy zakres przedmiotu zamodwienia okreSlajag: SWZ oraz dokumentacja
techniczna.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz ofertg przetargowa
1 przedstawionym harmonogramem rzeczowo — finansowym.
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11

12.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z catoscig dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu.

Realizacja przedmiotu umowy prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem
rzeczcowo — finansowym uwzgledniajacym podzial na zadania, o ktérych mowa
w §1 ust. 2.

Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo -—
finansowego na wniosek Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie zmian planowanego zakresu robot oraz ich kosztow.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ zakres planowanych do wykonania robot
co najmniej w poszczegolnych miesigcach trwania umowy oraz koszty — odrebnie dla
zadan, o ktorych mowa w §1 ust. 2 z uwzglednieniem warunkow ptatnosci okreslonych
w §8.

Harmonogram, o ktorym mowa w ww. ust. 6, Wykonawca opracuje 1 przedstawi do
uzgodnienia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w
wersji papierowej 1 edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z
Zamawiajacym. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy lub
wskaze uwagi do niego nie pdzniej niz 5 dni roboczych od otrzymania tego
harmonogramu, poprawek do niego lub wyjasnien przy czym, w przypadku
koniecznosci dokonania zmian w uchwale budzetowej Zamawiajacego, bedacych
konsekwencja przedtozonego harmonogramu, termin ten wydtuza si¢ o czas niezbedny
do podjecia przedmiotowej uchwaty, jednak nie dtuzej niz 30 dni. O wydhuzeniu terminu
zatwierdzenia harmonogramu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
z zachowaniem terminu pierwotnego.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo -

finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bgdzie zobowigzany do uwzglednienia
tych uwag i1 przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu rzeczowo —
finansowego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 10 bedg uwazane przez strony umowy
za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 17 miesiecy od daty podpisania umowy,
przy uwzglednieniu, iz inwestycja bedzie realizowana w trzech etapach, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym :
a. Etap I: wykonanie zakresu prac budowlanych na zadaniach stanowigcych
przedmiot zamowienia, pokrywajacego przewidywany wkiad wilasny
Zamawiajacego;
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b. Etap II: wykonanie zakresu prac budowlanych, pokrywajacego warto$¢
przedmiotu zamodwienia do kwoty nie wiekszej niz 3.999,200,00 zt.;
c. Etap III: wykonanie pozostalego zakresu robdt budowlanych w terminie, o
ktérym mowa w ww. ust. 1., do kwoty nie mniejszej niz 4.000,000,00 zt
2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.
3. Za zachowanie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w ww. ust. 1, uznaje
si¢ termin zlozenia o§wiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do podstawowych obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

a. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenéw budowy,
w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

d. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i1 odebrane prace.

2. Zamawiajacy powota nadzor inwestorski na podstawie odrgbnie zawartej umowy.
Zakres dzialania inspektora nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z zapewnieniem prawidlowego wykonania rob6t budowlanych opisanych
w dokumentacji technicznej.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym
terminie, wykonanym z nalezytg starannoscig zgodnie z umowa 1 zlozong oferta,
nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Od chwili protokolarnego przejecia terendw budowy do czasu oddania obiektow
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane
z realizacja umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0sOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy OC o wysokos$ci sumy ubezpieczenia
nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt (stownie: pig¢ milionéw i 00/100 zlotych) z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za
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szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i1 osob
trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami).
4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. przejecie terendw budowy od Zamawiajacego,

b. zabezpieczenie i wygrodzenie terendw budowy,

c. ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i1 przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrong p.poz 1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwiazek z prowadzonymi robotami;

d. niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

e. przestrzeganie ogo6lnych wymagan dotyczacych realizacji robot zgodnie
z dokumentacja techniczna,

f. pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez

podwykonawcow,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

SR

udziat w radach budowy (tj. spotkaniach stron umowy w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania rob6t budowlanych oraz postepow,
omoéwienia zagrozen dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych
dziatan umozliwiajacych kontynuowanie robdt budowlanych oraz wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe) zwotywanych przez Zamawiajacego nie rzadziej niz raz na trzy
tygodnie.

5. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
1 obiektow tymczasowych na terenie budowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ odrgbne dzienniki budowy dla kazdego
z zadan, o ktorych mowa w §1 ust. 2.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania
placu budowy, dba¢ o stan techniczny obiektu i prawidlowos¢ prac przez caty okres
realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzywania nowych wyrobow budowlanych
posiadajacych odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz do biezacego dokumentowania certyfikatow bezpieczenstwa i deklaracji
zgodnosci. Wszelkie uzyte do wykonania zamowienia materialty winny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 posiada¢ §wiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje
1 certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

9. Zamawiajacy, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo zada¢ okazania w/w
dokumentow od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakos$ciowo
ilosciowych, stosowanych materiatow 1 wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcy
beda wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynnos$ciami odbiorowymi.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku, o ile badania wykaza niezgodno$¢ stosowanych materiatow 1 wyrobow
budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materiatow ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia w/w dokumentéw najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czgsci robot, jezeli uzyte materiaty oraz jako$¢ wykonania robot nie spetniaja
wymagan zamowienia i Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robot budowlanych na zadanie inspektora
nadzoru, dziatajacego w imieniu Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zgtaszania inspektorowi nadzoru na co najmniej 3 dni
wcezesniej o terminie zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowiagzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Wykonawca jest obowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot
lub ich cze$ci (badz kradziezy urzadzen) naprawi¢ je i1 doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje 1 koordynacj¢ robot poprzez zabezpieczenie
niezbednego kierownictwa robot.
Wykonawca ustanawia Panig/Pana ......ccccevvvieiininnnnn. kierownikiem budowy, ktory

jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza zamiang¢ osOb wskazanych w ofercie na inne w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wylacznie w przypadku, gdy osoby na ktore
nastepuje zamiana, posiadaja kwalifikacje wymagane w dziale XVIII pkt 2 ppkt 4) lit.
b — d SWZ oraz doswiadczenie nie mniejsze niz wskazane w ofercie wykonawcy
1 bedace podstawg oceny oferty wykonawcy w kryterium oceny ofert zgodnie z dziatem
XXIV SWZ.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do uprzatnigcia terenéw budowy, demontazu i usunigcia
sprzgtu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych
przez Wykonawce lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy, w
terminie 14 dni od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
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§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia moze za zgoda Zamawiajacego
korzysta¢ z podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7
dni od zajécia zdarzenia.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy, o ktorym mowa w ww.
ust. 2 obowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, 1 do jej zmian.

5. Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia,
o ktérych mowa w ust. 4 w szczeg6lnosci, jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania Zamowienia okre§lony w § 2;

3) umowa zawiera zapisy ustalajace dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajace cen¢ ustalong na dany zakres robot przez
Zamawiajacego z Wykonawcg w niniejszej umowie;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub przez
dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy
w zakresie kar umownych, w sposdb mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowys;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

8) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji
przedmiotu zamdwienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach
do niej (w tym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia).

6. Niezgloszenie zastrzezen w terminie 7 dni od przedlozenia projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajagcego do zglaszania
zastrzezen wobec pozostatych postanowien przedtozonego dokumentu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyltaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt
niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej, o ktoérej mowa w §12 ust. 1 pkt 6).

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

W zwiazku z ust. 11, aby nie doszto do sytuacji, w ktorej ptatnos¢ bedzie zrealizowana
podwojnie za dany zakres robot, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element
prac powierzony w podwykonawstwo dopiero wowczas, gdy przedstawi dowdd, ze
podwykonawca otrzymal swoja nalezno$¢ za dany element prac (np. oswiadczenie
podwykonawcy, potwierdzenie przelewu).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia informacji przez Zamawiajacego o uchylaniu si¢ od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg
analogiczne, jak w przypadku zawarcia umow pomiedzy wykonawca, a podwykonawca,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.
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17. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ 1 terminowos$¢ robot

1.

3.

budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow.

§6

Wymagania dotyczace zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: organizacja i realizacja robot
— bezposrednie wykonywanie robot budowlanych — prac ogoélnobudowlanych,
z wylaczeniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkcji
w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowg lub innymi robotami
budowlanymi, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposoOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — kodeks pracy
(Dz.U. 22023 1. poz. 1465 ze zm.).

Wykonawca ma obowigzek dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa
w ww. ust. 1 na nastgpujacych zasadach:

1) najp6zniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
aktualny wykaz pracownikow wykonawcy i podwykonawcow, zatrudnionych na
umowge o prac¢ i wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze wskazaniem
przypisanych do tych os6b czynnosci, ktore beda wykonywac¢ w ramach umowy,

2) najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
o$wiadczenia Wykonawcy 1 podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ osob wymienionych w ww. wykazie oraz zobowigzanie, ze osoby,
wykonujace przedmiot umowy, wskazane w ww. wykazie beda zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2023 r., poz. 1465 ze zm.),

3) Zamawiajacy wymaga aktualizacji ww. wykazu pracownikow, przy pomocy
ktorych wykonawca lub podwykonawca wykonywac bedzie przedmiot umowy, w
przypadku zaistnienia okolicznos$ci skutkujacych koniecznosciag zmiany wykazu.
O wprowadzeniu zmian, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego na piSmie najpozniej w ciggu 5 dni od zaistnienia okolicznos$ci
skutkujacych konieczno$cia zmiany wykazu oraz dostarczy¢ aktualny wykaz,
o$wiadczenia i zobowigzanie, o ktorych mowa w pkt 2).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen 1 dokumentéw w zakresie spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
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3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania niniejszego przedmiotu
zamoOwienia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ww. ust. 1 czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia. Zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy moze zadac
w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkéw pracownika.

5. Z tytulu niespenienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okre§lonej w § 12 ust.1 pkt 8 niniejszej umowy.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowodow w celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespetlienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§7
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja calkowite wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI cuvvnrennrnnecnnnnnee (stownie: .evvviniinniininnnns ) powiekszone o podatek
VAT W WysoKOSCl vevvveeinnennnnens (StoWnie: cuveveeiiiniennecnniennnes ). Laczna naleznos$¢
z podatkiem VAT Wynosi ceceeveeeeneenns (stownie: cevveiernrennnnennnns ), W tym:

1) warto$¢ zadanianr 1: .................. brutto,

2) warto$¢ zadanianr 2: .................. brutto,

3) warto$¢ zadanianr3: .................. brutto.

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci wynikajagce z opisu przedmiotu
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zamoOwienia wraz z zalacznikami, w tym koszty energii elektrycznej, wszelkie oplaty za
pobor wody, optaty za pomiary geodezyjne, koszty budowy, koszty materiatlow, koszty
robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu, koszty badan, zorganizowania
1 uprzatnigcia placu budowy, oznakowanie na czas prowadzenia robdt, koszty
opracowania dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenia i inne oplaty nie
wymienione, a ktore moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu zamoéwienia w tym
ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty oraz pozostale sktadniki
cenotworcze, koszty zwigzane z bezpieczenstwem 1 higieng pracy pracownikow
Wykonawcy, wilasciwe oznaczenie terenow budowy, jego zabezpieczenie,
uporzadkowanie itp.

3. Cena ryczaltowa jest stala w calym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie
podlega¢ zmianom z zastrzezeniem zasad opisanych w § 14.

4. Wykonawca o$wiadcza i akceptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowac realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego
do czasu otrzymania przez Zamawiajacego Srodkow z Promesy dotyczacej
dofinansowania przedmiotu umowy z programu ,Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych i ich wyplaty na zasadach okreslonych w § 8.

5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

6. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3)
ustawy Pzp, okreslenie ich warto$ci nastgpi na podstawie kosztorysu robot
dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o parametry kosztorysowe,
ceny robocizny w wojewodztwie 1odzkim, ceny materiatdw oraz pracy sprzetu
publikowane w kwartalniku ,,Sekocenbud”, aktualne w dniu sporzadzania kosztorysu.

7. W przypadku wystapienia robot dodatkowych Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzié
kosztorys robot dodatkowych oddzielnie dla kazdego z zadan, o ktorych mowa w §1
ust.2.

8. Kosztorys robot dodatkowych podlega sprawdzeniu przez wilasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed przystapieniem do
realizacji tych robot.

§8

Zaplata wynagrodzenia

1. Zaptata wynagrodzenia nastagpi w czesciach:
1) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia w jednym z ponizszych wariantow:
a) w wysokosci nie wyzszej niz 10 % caltkowitego wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w §7 ust. 1, gdy catkowite wynagrodzenie
brutto jest mniejsze od kwoty 8 888 000,00 zi, na podstawie
faktury  opiewajacej na  wartos¢  wykonanych  prac,
potwierdzonych posrednim protokotem odbioru, proporcjonalnie
do zakresu wykonanych robdt na poszczegdlnych Zadaniach
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stanowigcych przedmiot zamowienia, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,;

b) gdy catkowite wynagrodzenie brutto o ktorym mowa w §7 ust. 1,
jest wieksze od kwoty 8 888 000,00 zt, w wysokosci pokrywajace;j
wktad wlasny Zamawiajacego, stanowigcy sume: 10% kwoty
8.888.000,00 zt i r6znicy kwoty wynagrodzenia umownego brutto
z powyze] wskazang kwotg, na podstawie faktur opiewajacych
na warto$¢ wykonanych prac budowlanych, proporcjonalnie
do zakresu wykonanych robot na poszczegdlnych zadaniach
stanowigcych przedmiot zamowienia, potwierdzonych posrednim
protokotem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych
robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym;

2) druga czg$¢ wynagrodzenia za prace wykonane w wysokoS$ci
nie wigkszej niz 3.999,200,00 zt, na podstawie faktur opiewajacych
na warto$§¢ prac wykonanych, proporcjonalnie do zakresu
wykonanych robdt na poszczegélnych zadaniach stanowigcych
przedmiot zamowienia, potwierdzonych posrednim protokotem
odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robot, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym,;

3) ptatnos¢ koncowa na podstawie faktur koncowych, opiewajacych na
warto$¢ prac wykonanych, proporcjonalnie do zakresu wykonanych
robét na poszczegdlnych zadaniach, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, do kwoty nie mniejszej niz 4.000.000,00 zi,
po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru koncowego.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru posredniego / koncowego.

3. Zaplata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w
ztotych polskich.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia odrgbnych faktur na kazde z
zadan, o ktorych mowa w §1 ust.2.

5. Platnos¢ wynagrodzenia bedzie dokonana przelewem na wskazany przez
Wykonawce na fakturze rachunek bankowy.

6. Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe za opdznienie.

§9
Odbior wykonanych robot budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr posredni (zwigzany z etapami posrednimi wg § 2 ust. 1),
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10.

11

12.

13.

3) Odbidr koncowy.
Z czynnosci poszczegdlnych odbiordéw sporzadzany bedzie pisemny protokédt odbioru.
Odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru
w obecno$ci Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty zawiadomienia, dokonanego przez
Wykonawce do Inspektora nadzoru. Czynnosci te dokonuje si¢ wpisem w dzienniku
budowy i protokotem odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu. Odbidr polega
na koncowej ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robédt, ktore w dalszym procesie
realizacji robot ulegaja zakryciu lub zanikaja.
Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony
w § 1 umowy z zachowaniem terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy.
Po zrealizowaniu poszczeg6lnych zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny; przez ,,operat kolaudacyjny”
nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentéw umownych, z uwzglgdnieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji rob6t, wynikow przeprowadzonych badan, pomiaréw i
prob, atesty, certyfikaty, metki, karty gwarancyjne urzadzen, oswiadczenie Wykonawcy
o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami
1 normami.
Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania operatu
kolaudacyjnego potwierdza kompletno$¢ przedtozonych dokumentéw oraz gotowos¢
Wykonawcy do odbioru posredniego / koncowego.
Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiadomic
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru posredniego / koncowego.
Wykonawca, wraz ze zgltoszeniem do odbioru koncowego, przekaze Zamawiajacemu:
dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach, w tym
protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, inne dokumenty
wymagane przepisami — wraz z pisemnym potwierdzeniem inspektora nadzoru
o kompletnosci przedktadanych dokumentow. Brak w/w dokumentow skutkowac bedzie
odmowa dokonania odbioru posredniego / koncowego.
Zamawiajacy na podstawie zlozonego zawiadomienia wyznacza termin odbioru
koncowego. Odbior posredni / koncowy powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz w ciggu 14
dni liczac od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7.
Odbioru posredniego / koncowego dokonuje komisja powotlana przez Zamawiajacego.

.O terminie odbioru posredniego / koncowego Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru posredniego / koncowego
przedmiotu umowy, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore
uzna za istotne - az do czasu usuni¢cia tych wad.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiaja korzystanie z

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem to:
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14.

15.

16.

17.

18.

a) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru lub jego odpowiedniej czegsci po raz drugi,
b) Zamawiajacy ponownie zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego
odpowiedniej czg$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz nie uniemozliwiajg korzystania

z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do

odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte
w celu usunig¢cia wad.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robot innych niz wymienione w ust. 1, aw
szczegolnosci odbioru posredniego zakresu wykonanych prac na poszczegdlnych
zadaniach przedmiotu zamowienia, o warto$ciach okreslonych w §2 ust. 1, sporzadzony
zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru robdt uprzednio zakwestionowanych jako
wadliwych.
Po podpisaniu przez Zamawiajacego bezusterkowego protokolu odbioru koncowego
rozpocznie si¢ okres rekojmi 1 gwarancji.
Zamawiajacy wyznaczy date pierwszego przegladu wykonanego zadania przed
uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, najpdzniej w dniu podpisania
umowy w jednej lub w kilku formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Strony
uzgadniajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji, za§ 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrOcone W Sposob
nastepujacy:
1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujagca zgodne z umowa wykonanie robot, tj. 70%

zostanie zwrocona w ciaggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze,
2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15.

dniu po uplywie gwarancji i usunig¢ciu stwierdzonych w tym czasie usterek

i wad.

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania robot moze nastgpi¢ po odbiorze koncowym

1 przediozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce niezbednych dokumentow.
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10.

1.

12.
13.

1.

§11
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady

. Na wykonywany przedmiot umowy Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji

od daty odbioru posredniego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
1 usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem lub poczta
elektroniczng za potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Termin usuni¢cia wad i usterek, o ktérym mowa w ust. 2 moze zosta¢ wydtuzony w
zalezno$ci od charakteru stwierdzonych wad lub usterek.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2 i 3,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ jeden w roku przeglad
gwarancyjny.

Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.

Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wlasnym
zakresie.

W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestnicza przedstawiciele
kazdej ze stron.

O terminach planowanych przegladow gwarancyjnych oraz terminie przegladu
pogwarancyjnego wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

Zamawiajacy wyznacza termin na usuni¢cie wad stwierdzonych podczas prowadzonych
przegladow. W przypadku nie usuni¢cia wad w wymaganym terminie Zamawiajagcemu
przystuguja uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 4.

Zamawiajacy moze wykonywac niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji
uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady.

Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Zawarcie Umowy jest tozsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach.

§12
Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptacenia kar umownych w wysokosci:

1) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust.1,

2) 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
powstatego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1, z tytulu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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4)
S)

6)

7)

8)

1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty,

5.000,00 zt kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkujace dokonaniem
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 5,

300 zt — za kazda osobe wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prac¢ zgodnie
z wykazem o0s6b, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 - za niedopelnienie wymogu
zatrudniania pracownikéw §wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Zamawiajacy zaplaci kar¢ umowng Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.l, z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 456 ustawy Pzp.

Wszystkie kary umowne podlegaja sumowaniu.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1.

Jezeli warto$¢ wyrzadzone] szkody przekracza wartos$¢ naliczonych kar umownych,
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
og6lnych.

6. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
koniecznosci sktadania odpowiedniego o§wiadczenia woli w tym przedmiocie.

—_—

1)

2)

3)
4)
5)

§13
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w

chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa  panstwa  bezpieczenstwu  publicznemu;

odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.

108 ustawy Pzp,

w razie wszczecia likwidacji Wykonawcy,

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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6) w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robot, trwajace]
dhuzej niz 2 tygodnie,

7) w przypadku nieprawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja przetargowa lub wskazaniami Zamawiajacego,

8) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienalezycie
wykonuje Umowe, w szczegdlnosci nie wywigzuje si¢ ze zobowigzan zwigzanych
z obowigzkiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

9) w razie wystgpienia konieczno$ci wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sume 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania
protokotu odbioru,

2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane drugiej Stronie co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktdra odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie
30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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7.

4.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpic¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
We wszystkich okre§lonych w Umowie przypadkach odstapienia od Umowy,
niezaleznie od strony odstepujacej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje
wszelkie prawa wynikajace z gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanego
1 odebranego przez Zamawiajacego zakresu prac wykonanych przez Wykonawce do
czasu tego odstgpienia.

§14
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja sporzadzenia aneksu w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é
wprowadzenia zmian postanowien niniejszej] umowy w stosunku do tresci ztozonej
oferty, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiang zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji projektowe;j,

2) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego — w zakresie wynagrodzenia oraz
zakresu robot.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen wuniemozliwiajacych realizacje w
wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, bez mozliwosci usunig¢cia lub
likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen, za ktore nie odpowiada
Wykonawca

2) opdznienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy;

3) zawieszenia lub przerwania robdt przez Zamawiajacego;

4) wystgpienia wyjatkowo niepomyslnych warunkow pogodowych 1 temperatur
otoczenia, nie pozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych
1 jakosciowych realizowanych robot,

5) wystgpienia sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewngtrznego o charakterze wyjatkowym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy 1 ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci. Sita wyzszg nie s3 w szczegOlnosci: deficyt
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sprzetowy, kadrowy, materiatlowy, spory pracownicze, strajki, trudnosci finansowe
ani tez kumulacja tych czynnikéw.

5. Zmiana umowy w zakresie terminow jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania
przeszkody.

6. Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o taka zmiang. Zamawiajacy przewidziat katalog zmian umowy, na ktére moga
powotywacd si¢ strony niniejszej umowy

7. W przypadku umowy zawartej na okres dhluzszy niz 12 miesigcy, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w
§7 ust. 1 w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatlowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

8. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ww. ust. 7 Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ umowy w zakresie
ptatnosci z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych
odpowiednio stawke podatku od towarow 1 ustug, wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia o pracg, zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenie zdrowotne badz zasad gromadzenia i1 wysokosci wptlat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

9. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, wniosek
powinien zawiera¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegolnosci wykazanie zwiazku pomi¢dzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawcy, ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.
Whiosek, o ktorym mowa w ww. ust. 8, moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktorych mowa w ww. ust. 7. Ponadto, zmiana wynagrodzenia bedzie
obejmowac wytacznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
W sytuacji wzrostu lub zmniejszenia cen materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamdwienia o co najmniej 10% w stosunku do cen materiatow 1 kosztow
wskazanych w kosztorysie ofertowym / kosztorysie sporzagdzonym na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej. Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacjag zamdwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 11, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego
przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski” z zastrzezeniem, ze maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1. W przypadku, gdyby wskazniki przestaly by¢
dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 11 Wykonawca moze ztozy¢ nie wczesniej niz od 1
stycznia 2025r. (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ww. ust. 7 i 11, na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania przedstawienia dowoddw potwierdzajacych, ze koszty Wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy beda wyzsze co najmniej o tyle ile wynosi
wskaznik.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ww. ust. 11,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie speilnione sa nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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§15
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacy/ Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane bgda w pierwszej
kolejnosci mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie.

2. Spory, ktérych nie udato si¢ rozwigza¢ w sposob okreslony w ww. ust. 1, mogace
powsta¢ z tytutlu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje si¢ przepisy ogolnie
obowigzujacego prawa, w szczegolnosci ustaw: Prawo zamowien publicznych, Prawo
budowlane oraz Kodeks cywilny.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Integralng cz¢s$¢ umowy stanowia zatgczniki:

1) Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,
2) Zaltacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa,
3) Zalacznik nr 3 - SWZ.

Zamawiajacy Wykonawca:
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