
Węgrów, 28.03.2024 r. 

 

Powiat Węgrowski  

IR.272.8.2024.EU 

(nr ref. postępowania) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn: Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Pytanie 1: 

Czy w prowadzonym postępowaniu do Wykonawcy należeć będą prace związane z przebudową 

ist. urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu planuje się wykonać wszelki roboty 

określonym w dołączonych dokumentach jak dokumentacja projektowa, przedmiar robót, SST 

oraz umowa i inne dołączone do przetargu dokumenty i opracowania. Dla prawidłowej 

kalkulacji oferty Wykonawca powinien zapoznać się z całością udostępnionych dokumentów  

i na ich podstawie obliczyć cenę ofertową. Zadanie nie obejmuje robót na branży 

elektroenergetycznej. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o wskazanie, która pozycja z przedmiarów odpowiada budowie tymczasowych 

brewek, tj. - punktowe odprowadzenie wód opadowych z jezdni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od obowiązku wykonania brewek i oczekuje że Wykonawca ma 

wykonać roboty w sposób zapewniający stabilność powierzchni wszelkich poboczy skarp  

i innych elementów objętych prowadzonymi robotami. Wybór rodzaju technologii i innych 

środków w celu osiągnięcia postawionego celu należy do Wykonawcy. Powierzchnia skarp ma 

być dogęszczona w sposób zapewniający stabilność powierzchni i stateczność skarpy. Wszelkie 

koszty pokrywa Wykonawca.  

Zamawiający dołącza rysunek przekroje normalne. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, iż dla projektowanej drogi przyjęto kategorie ruchu KR 1-2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że przyjęta kategoria ruchu to KR 1-2. 

 



Pytanie 4: 

W dokumentacji brakuję PZT w pik od 3+169 do 3+300, prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dołącza PZT. 

 

Pytanie 5: 

Według PZT ilość przepustów to 33szt w przedmiarze natomiast ilość przepustów do 

wykonania to 44szt – prosimy o jednoznaczne określenie, która ilość jest prawidłowa. 

Odpowiedź: 

Przepusty wykonać w ilości zgodnie z dokumentacją tj. w ilości 38 sztuk.  

Zamawiający dołącza zaktualizowany przedmiar robót. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o załączenie projektu gospodarki drzewostanem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dołącza projekt gospodarki drzewostanem. 

 

Pytanie 7: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w związku z udziałem w postępowaniu. 

Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wbudowania warstwy wiążącej oraz oczyszczenia 

i skropienia. 

Pozycja nr 81 ilość ton podana w przedmiarze - 3278,63. 

Czy w tej pozycji nie powielono powierzchni z pik z pozycji nr 83? 

Pozycja nr 82 - czy pozycja skropienia nie została policzona podwójnie? 

W związku z rzetelnym przygotowaniem się do złożenia oferty zwracamy się z prośbą  

o przesunięcie terminu składania ofert do 27 marca 2024r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że w pozycji 81 nie powielono powierzchni z pik z pozycji nr 83. 

Zamawiający informuje że dokonuje korekty w przedmiarze robót. Zamawiający dołącza 

aktualny przedmiar robót. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o uszczegółowienie dotyczące wykonania tymczasowych "brewek" (wylewka 

betonowa wykonana wzdłuż krawędzi jezdni wraz rurami drenarskimi - punktowe 

odprowadzenie wód opadowych z jezdni do rowu. Prosimy o podanie długości oraz parametrów 

materiałów, które należy zastosować. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie znajduje się przy pytaniu nr 2. 

 

Pytanie 9: 

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający potwierdza dysponowanie kwotą do 

fakturowania na rok 2024 w kwocie 7 146 080,00 zł zgodnie z paragrafem 9 ust. 3 podpkt. a? 

Wykonawca zwraca się z pytaniem również czy podana kwota to wartość netto czy brutto? 



Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że na 2024 rok dysponuje środkami finansowymi do zafakturowania 

w kwocie 7 146 080,00 zł brutto. 

 

Pytanie 10: 

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy w zakres zadania wchodzi branża 

elektroenergetyczna wielokrotnie wspomniana w Dokumentacji Projektowej (czy to Opisie czy 

PZT) jako projektowana według odrębnego opracowania (tak jak i sanitarna, której projekt jest 

dostępny), którego to Projektu Zamawiający nie dołączył do dokumentacji przetargowej. 

Proszę o odpowiedź i ewentualne udostępnienie branżowej dokumentacji 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu planuje się wykonać wszelki roboty 

określone w dołączonych dokumentach jak: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, SST 

oraz umowa i inne dołączone do przetargu dokumenty i opracowania. Dla prawidłowej 

kalkulacji oferty Wykonawca powinien zapoznać się z całością udostępnionych dokumentów  

i na ich podstawie obliczyć cenę ofertową. Zadanie nie obejmuje robót na branży 

elektroenergetycznej. 

 

Pytanie 11: 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu 

składania ofert z powodu szerokiego zakresu prac oraz połączeniu kilku branży. Wydłużony 

czas przygotowania oferty na pewno pozwoli dokładnie skalkulować wartość całego zadania. 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert został wydłużony do 04.04.2024 r. do godz. 9:00. 

 

Pytanie 12: 

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ulepszonego 

podłoża metodą na miejscu? tj. poprzez wymieszanie kruszyw oraz cementu w gruncie  

za pomocą stabilizatora gruntu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zezwala na wprowadzenie zmian w technologii wykonania robót pod warunkiem 

potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów konstrukcji oraz uzyskania zgody 

projektanta i inspektora nadzoru. 

 

Pytanie 13: 

Proszę o przedstawienie szczegółu rozwiązania wpustów deszczowych ujętych w branży 

drogowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszystkie wpusty deszczowe zlokalizowane w ciągu krawężnika  

w świetle należy wykonać jako wpusty krawężnikowo jezdniowe zgodnie z poniższym 

obrazem: 

 



  
Wpusty w ciągu ścieku należy zabudować jako zwykłe. 

Zamawiający dołącza rysunek a w nim szczegół rozwiązania: PRZEKROJE 

NORMALNE/SZCZEGÓŁY 

 

Pytanie 14: 

Proszę o dołączenie przekroju drogowego za mostem 

Odpowiedź: 

Zamawiający dołącza rysunek: PRZEKROJE NORMALNE/SZCZEGÓŁY. 

 

Pytanie 15: 

Proszę o potwierdzenie ze Wykonawca ma własnym kosztem wykonać przez niezależne  

i uprawnione laboratorium wszelkie niezbędne i wskazane przez inspektora nadzoru testy, 

badania terenowe i laboratoryjne, sprawdzenia i pomiary? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie umowne obejmuje koszty związane  

z wykonaniem badań i opracowaniem ich wyników, powtórzeniem wszelkich badań sprawdzeń 

testów i pomiarów, wskazanych do wykonania przez Inspektora nadzoru, na potwierdzenie 

zgodności wykonanych robót z warunkami kontraktu, dokumentami dołączonymi do przetargi  

i obowiązującym prawem i sztuką budowlaną w szczególności normami polskimi  

i europejskimi, katalogami nawierzchni i wytycznymi technicznymi w tym wydanymi przez 

GDDKiA. 

 

Pytanie 16: 

Proszę o potwierdzenie ze Wykonawca ma własnym kosztem wykonać przez uprawnionego 

geodetę wszelkie pomiary terenowe i opracowania w celu przedstawienia do weryfikacji  

i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru w tym pomiary powierzchni, wysokości, rzędnych 

elementów projektowanych i istniejących? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie umowne obejmuje koszty związane z 

wykonaniem wszelkich pomiarów i opracowań geodezyjnych w tym pomiarów terenowych i 

prac kameralnych, powtórzeniem wszelkich czynności, wskazanych do wykonania przez 

Inspektora nadzoru, na potwierdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami kontraktu, 



dokumentami dołączonymi do przetargu, obowiązującym prawem i sztuką budowlaną w 

szczególności normami polskimi i europejskimi. Ponadto Wykonawca winien skalkulować 

pomiar przebiegu geodezyjnych granic gruntów wchodzących w posiadanie Lasów 

Państwowych wraz z ich trwałym zastabilizowaniem. Przez trwałe zastabilizowanie przebiegu 

granic geodezyjnych gruntów rozumie się trwałe oznaczenie w terenie (od strony lasu i innych 

gruntów będących w zarządzie nadleśnictwa geodezyjnymi słupkami granicznymi 

betonowymi, tzw. granicznikami oraz od strony drogi palikami drewnianymi) punktów 

załamania granic na działce nr: 29/1 z obrębu 0004 Gajówka Wschodnia, w gminie Stoczek 

oraz działkach nr: 157/2, 158/1, 168/2, 169/1, 171/2, 172/1, 183/2, 184/1 z obrębu 0016 

Miednik w gm. Stoczek. 

Jednocześnie z uwagi na fakt, że wycinka drzew i krzewów odbywać się będzie w okresie 

lęgowym ptaków, Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dostarczy Zamawiającemu 

ekspertyzę ornitologiczną jednoznacznie stwierdzającą brak zasiedlonych gniazd i dziupli 

ptasich na przeznaczonych do wycinki drzewach i krzewach.  

 

Pytanie 17: 

Proszę o zaktualizowanie specyfikacji ogólnej i innych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dołącza zaktualizowane SST. 

 

Pytanie 18: 

Proszę o wskazanie hierarchii ważności dokumentów zadania inwestycyjnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności występujących w poszczególnych 

dokumentach Wykonawcę obowiązują zapisy wybrane i wskazane przez projektanta 

sprawującego nadzór autorski. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelki roboty określone 

w dołączonych dokumentach jak dokumentacja dołączona do przetargu w tym min. projektowa, 

przedmiar robót, SST oraz umowa i inne dołączone do przetargu dokumenty  

i opracowania. Dla prawidłowej kalkulacji oferty Wykonawca powinien zapoznać się z całością 

udostępnionych dokumentów i na ich podstawie obliczyć cenę ofertową. 

 

Pytanie 19: 

Proszę o dołączenie decyzji zrid. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dołącza decyzję. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w folderze „Uzupełnienie dokumentacji” zamieszcza 

zaktualizowany projekt SOR ze wskazaniem ścieżki rowerowej. Wykonawca w ramach 

umowy ma wdrożyć etap I, Ia, II i etap III przedstawiony w projekcie stałej organizacji ruchu 

dla kilometrażu objętego umową, wraz z wdrożeniem oznakowania niezbędnego  

do funkcjonowania w/w etapów. 
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