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Zatacznik nr 2 do SWz
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE.

Czesc I
UMOWA NR

zawarta w dniu r. w Swiebodzinie pomiedzy:

Powiatem Swiebodziriskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin
NIP: 9271681519

reprezentowanym przez:

- Zbigniew Szumski — Starosta Swiebodziriski

- Andrzej Chrominski - Wicestarosta

- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a
zsiedzibg @ v,
NIP: .., REGON.

reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym o
wartosci ponizej 5 538 000 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien
Publicznych (Dz. U. 2 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:

»Prace budowlano — termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego i
Powiatowego Zespotu Szkét w Swiebodzinie z instalacjg fotowoltaiczng”

Il cze$¢ ,,Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespotu Szkét przy ul. Zachodniej 76a wraz z
wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie nr ................. Z2dNia v stanowigcej zatgcznik nr
1 do umowy. Zadanie dofinansowane ze $rodkdéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

2. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w SWZ wraz z zatacznikami, stanowigcej zatacznik do
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem dokumentacji
projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
i z nalezytg starannoscig oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.
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§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy w terminie: do 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. od dnia ......cccceeernnne. do dnia cceveeeeee e,

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w 14 dni od podpisania

umowy;

2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokotem odbioru koricowego robdt;

4) udzielenia Wykonawcy zaliczki w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robdt;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajgcych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spetniajgce wymagania PN, odpowiadajgcych wymaganiom  okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddéw, materiatéw pochodzgcych z rozbiérki do
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa,
BHP, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty przez niego
ukonczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczerstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdét oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujgcego sie tam
mienia oraz zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa w sposdb gwarantujacy ochrone zdrowia i zycia
ludzi, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

12) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku;
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13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw;

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych
przy odbiorze;

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt;

16) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartosci co
najmniej 500.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie korczyt przed
terminem zakoniczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.

18) niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe,

20) przeprowadzenie préb i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktére wymagane
sg do eksploatacji przedmiotu umowy,

21) przekazania Zamawiajgcemu, aprobat technicznych, swiadectw jakosci, wynikéw badan
uzytych materiatow,

22) w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu,

23) wystawienia faktury zaliczkowej w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 zgodnie z wymogami Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu zaptate przed wystawieniem faktury koncowej, ktéra musi
uwzgledniad rozliczenie faktury zaliczkowej.

§5

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani w ilosci niezbednej
wykonujacy roboty budowlane tj. osoby wykonujgce roboty przy/w budynku s3 zatrudnieni
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Zamawiajgcy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej — moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOWY O prace;

¢) innych dokumentow.

3. Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organéw
panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w
ramach Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§6
Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcéw.
W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ — bez
jakichkolwiek ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw).
Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych, co nie wytgcza obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 7 umowy.
Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowe] zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy
ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
Warto$¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robdt wskazanego w umowie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis
art. 122 ustawy Prawo zamdwien publicznych stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
obejmujacego: .
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdow zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

§7
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawecy) faktury/rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu.
Zastrzezenia mogg dotyczyé niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamowienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia

jej zawarcia.

W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo

wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamodwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw

zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie

odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zapfaty wynagrodzenia

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
faktury/rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - powinna

zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz

okresla¢ w szczegdélnosci:

a) precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy w szczegdlnosci prowadzenia
rozliczen (forma i uktad) zapewniajgcy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcoéw,

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysokos¢ i zasady ptatnosci (w tym  termin ptatnosci)

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umoéw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektéw umodw oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

g) zapisy, zgodnie z ktérymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze byc
wprowadzone w formach i wartosciach adekwatnych do zapiséw w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajagcym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na

5
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podwykonawstwo musi by¢ w terminach wczesniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w
umowie z Zamawiajgcym.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptfaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

d) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnosci. Strony ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu
do umoéw z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robdt budowlanych objetych
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robét.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢
Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyzisze stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych uméw.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze powota inspektora nadzoru w branzy:
1) Pan(i) .o, upr. bud w specjalnosci konstrukcyjno - budowalanej, jako

koordynatora oraz, ze inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajgcego
z przepisow prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu zamawiajgcego do sprawdzania i
potwierdzania stopnia zaawansowania robét.

2) Pan(i) coceeeveeeeriereeeee. upr. bud w specjalnosci elektrycznej,

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:

1) Pan(i) ccovevereeecienans upr. bud ..o w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, jako
koordynator oraz kierownik budowy,
2) Pan(i) coceeveeeennenne. upr. bud ........cccceeeveneenene.. W specjalnosci elektrycznej.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie Dyrektor Powiatowego Zespotu Szkét w Swiebodzinie.
4. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

5. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktédrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
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Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

6. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, przedstawicieli nastgpi¢ moze po pisemnym zawiadomieniu i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9.

§9
Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg nr......ccececvecevnivcceccecese z
AN. stanowigca zatacznik nr 1 do umowy w kwocie:
netto: ........... zt. stownie: .....ccoeevevreennen.
VAT: . zt. stownie: .....coveeviirrieineereennnns
brutto: ....ccceveeveicrineciennnnns zt. stfownie: ......coovevrirrceiecieennnnns

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty

dostawy materiatdw i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen,

przeglagdéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji,

koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na sktadowisku odpaddw, koszty oznakowania i

zabezpieczania robét, uporzgdkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

W przypadku urzedowej zmiany podatkéw lub optat wynagrodzenie umowne ulega

odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamédwien

publicznych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie

ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Faktura zostanie wystawiona na: Nabywca: Powiat Swiebodziriski, ul. Kolejowa 2, 66-200

Swiebodzin, numer identyfikacyjny NIP 927 16 81 519. Odbiorca: Powiat Swiebodzinski —

Powiatowy Zesp6t Szkét, ul. Zachodnia 76a, 66-200 Swiebodzin, numer identyfikacyjny NIP
- ...\Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT i

p05|ada nr |dentyf|kacyjny NIP: e

Adres, na ktdry nalezy przesta¢ lub dostarczyé fakture VAT:

Powiatowy Zesp6t Szkét, ul. Zachodnia 76a, 66-200 Swiebodzin.

Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://efaktura.gov.pl/)

Zaptata faktury VAT nastgpi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci MPP.

10. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.


https://efaktura.gov.pl/
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§10
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie poprzez:

1) Udzielenie wykonawcy zaliczki przez Zamawiajgcego, na podstawie faktury zaliczkowej
wystawionej przez Wykonawce,

2) Wystawienie faktur czesciowych lub faktury jednorazowej koricowej, wedtug wyboru
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze
2.1. wystawienie faktur czesciowych po wykonaniu czesci przedmiotu umowy i
kazdorazowo po dokonaniu odbioru czesciowego z zastrzezeniem nastepujacych
rozwigzan szczegdtowych:
a) rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg
koncowg na podstawie zataczonego protokotu odbioru robdt czesciowych i protokotu
odbioru koncowego zawierajacych elementy robdt, sprawdzanego przez inspektora
nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego
b) rozliczenie faktur czesciowych, wystawionych po wykonaniu czesci przedmiotu umowy
moze odbywac sie nie czesciej niz raz na trzy miesigce, po dokonaniu protokolarnego
odbioru czesciowego zakonczonego elementu robét.
c) do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o
ktorych mowa w ppkt. 2.1. oraz zaliczki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
d) ptatnosé faktur/y czeSciowych uiszczana bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia
prawidtowo wystawionej i doreczonej Zamawiajgcemu faktury wraz z kompletem
odpowiednich dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 3 ppkt 3.1.
e) w przypadku ptatnosci na podstawie faktur czeSciowych, ptatnosé faktury koncowej,
ktéra stanowic bedzie pozostate 50 % wynagrodzenia uiszczona bedzie w terminie do 30
dni liczac od dnia prawidtowo wystawionej i doreczonej Zamawiajacemu faktury wraz z
kompletem odpowiednich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12, dotyczacych
odpowiednio odbioru czesciowego bez uwag.
2.2. W przypadku ptatnosci jednorazowej (wg. Wyboru Wykonawcy) — wystawienie faktury
jednorazowej koncowej, wystawionej po zakonczeniu catego przedmiotu umowy i po
dokonaniu odbioru korncowego bez uwag, przy czym wktad wtasny Zamawiajacego, a takze
jesli wystgpig srodki wtasne Zmawiajgcego, to zostang one wyptacone Wykonawcy przed
wyptatg pozostatej czesci naleznego wynagrodzenia podlegajgcego zaptacie ze srodkdw, o
ktorych mowa w ust. 2 ppkt b. tj. ze Srodkéw stanowigcych dofinasowanie z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych. Zapfata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji stanowigcej
przedmiot umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni przez Zamawiajgcego z kompletem
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 12 i 13, dotyczacych odbioru koicowego bez uwag.

3) Wynagrodzenie ptatne bedzie po wykonaniu zadania przez Wykonawce i jego odbiorze przez
Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

3.1. za wykonanie robdt budowlanych fakturg czesciowag po protokolarnym przejeciu i
akceptacji przez Zamawiajgcego odbioru czesciowego robdt potwierdzonych przez strony i
zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.

3.2. za pozostate roboty budowlane fakturg koricowg — w pozostatej wysokosci tgcznej
wartosci brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1.

2. Finansowanie Inwestycji odbywa sie w podziale na:
a. wktad wlasny Zamawiajgcego — w wysokosci nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia
Wykonawcy,
b. dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych - w wysokosci nie wiekszej niz 95 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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W przypadku ptatnosci jednorazowej zgodnie z wymaganiami Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych, Wykonawca oswiadcza, ze zapewnieni finansowanie
Inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy
wyptate z Promesy, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po
odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1., co zgodnie z wymaganiami Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, stanowi nie mniej niz 5% Wynagrodzenia Wykonawcy.
Na dzien zawarcia umowy zaliczka stanowi Kwote ...........ccccccccieenn. zt (stownie:
............................................................. ztote ..../100) tj. .............% Wynagrodzenia Wykonawcy.
Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, wystawionej przez Wykonawce,
w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury. Zaliczka zostanie wypfacona przed wyptatg
dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 2 ppkt. b.
Jesli wartos¢ zaliczki przekroczy 20% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy
zazada od Wykonawcy przed wyptaceniem zaliczki wniesienia jej zabezpieczenia, zgodnie z art.
442 PZP W fOIMMIE ettt st ev et et ste st st e (zostanie wpisane zgodnie z
formularzem ofertowym Wykonawcy) w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki.
Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres
realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesigc.
Do rozliczen nalezy przyjmowacé wielkosci z zaokragleniem do dwdéch miejsc po przecinku.
Rozliczenie koricowe robét nastgpi fakturg koncowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru
koncowego robdt, na kwote ustalong w dotagczonym do protokotu zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzgdzonym przez Wykonawce, pomniejszong o kwote zaliczki (jesli
dotyczy) i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét
odbioru koncowego robdét musi byé sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Warunkiem zapfaty drugiej i nastepnych faktur w tym réwniez faktury koncowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do kazdej faktury oswiadczenia o
uregulowaniu wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robdét wraz z dowodami potwierdzajgcymi te zaptate. Powyisze
oswiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez Podwykonawcéw.
Naleznosci wynikajace z przedstawionej przez Wykonawce faktury bedg ptatne przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedtozenia prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce, po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego zgodnie z
Wstepng Promesg nr Edycja8/2023/1459/PolskilLad.
Za date zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy robot: ........eceeeveieveeececceeeeee. wynagrodzenie za
wskazany przez niego zakres robdt, w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z umowy z
podwykonawcg a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwote zawartg w
umowie z podwykonawca.

15.1. Zakres robdt 0bejmuje: .....cccceeeieieieieceee e e

15.2. Zakres robdt, o ktérym mowa w pkt. 15.1. zostanie potwierdzony jako wykonany przez
podwykonawce zgodnie z niniejszg umowa przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

15.3. Nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego w formie protokotu
odbioru koncowego zadania.
Uwaga: punkty 15 — 15.3 § 10 zostang uwzglednione w umowie w przypadku gdy Wykonawca
wykaze podwykonawcow na etapie zawierania umowy.
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§11

Przy wykonywaniu robdt budowlanych strony ustalajg nastepujace odbiory:

a. Odbiory czesciowe — nie czesciej niz raz na 3 miesigce.

b. odbidr koricowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy

c. odbidér gwarancyjny po uptywie terminu gwarancji.
Odbidér czesciowy nastgpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu gotowosci przez
Wykonawce, nie diuzszym jednak niz 5 dni robocze od zgtoszenia gotowosci.
Gotowos¢ danej czesci robot budowlanych do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, z
co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem. W dniu odbioru cze$ciowego Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.
Jezeli odebrane cze$ciowo przez Zamawiajgcego roboty i prace pozostajg nadal pod kontrolg
Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢. Wykonawca jest
nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.
W odbiorze czesciowym i koicowym uczestniczg: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele
Zamawiajgcego.
Odbidér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robét Zamawiajgcemu.
Najpézniej przy odbiorze konicowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje,
aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, wyniki badan uzytych materiatéw — catosé w ilosci 1
egzemplarza. Przekazanie w/w dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem odebrania
wykonanego przedmiotu umowy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na Przedmiot UMOWY, WYNOSI .cceerrrceeseesessenseessnnnne. Okres gwarangji
rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robodt
stwierdzajgcego bezusterkowe wykonanie robdét budowlanych objetych Przedmiotem
umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzyteczno$¢ (zwane w umowie wadami),
ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Przystugujgce Zamawiajagcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztédw zwigzanych z eksploatacja
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w
celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.
Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.
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§13
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpié¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wifasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 14 dni.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wiasny koszt.
Dotyczy to zaréwno robdt jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc.
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 2 Zamawiajacy — bez zgody sgdu — ma prawo zlecié usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§14

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do koncowego
terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;

2) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4
ust.1 pkt 17 umowy —w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w
§ 9 ust. 1 umowy,

4) kaizdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 22 umowy
—w wysokosci 0,02 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

5) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

6) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % facznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

8) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego —w wysokosci 0,5 % tagcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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10) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy— w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych).

2. taczna wysokosé kar umownych, ktére zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca moze naliczy¢
wobec drugiej strony umowy nie moze przekroczy¢ 20% facznego wynagrodzenia netto
wskazanego w §& 9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych — okreslonych w Kodeksie
cywilnym — zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,
jesli nie pokryjg one poniesionej szkody.

4. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania pierwotnego terminu z
powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okreslonych ponize;j:
1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy: administracji panstwowej, samorzagdowe] lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktdre nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé; w szczegdlnosci dotyczy to
nastepujacych sytuacji:
- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdzinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,
- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,
- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;
2) wystgpienia zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem:
- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu
umowy;

3) gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w
szczegdlnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe);

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumiec zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
oraz ktérego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
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przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii,

epidemii,

koniecznos$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia

koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez

Zamawiajacego;

wystapi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty

na przylegtych terenach;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych

wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia

umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na

podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce

wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy

dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowe;j,

e) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegétowy zakres robdt zamiennych musi  zostaé przez Wykonawce
udokumentowany;

gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania

Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas trwania robot

wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia

zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas

niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji

Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z

Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub

utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowacd

maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdt;

w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego

postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza

realizacje Przedmiotu umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé¢ w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdéwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie
art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych i mozliwos¢ w zwigzku z tymi robotami
przesuniecia terminu realizacji zamdwienia.
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Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu
umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie
innych podwykonawcéw; 2) rezygnacje z podwykonawcéw.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrdocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajacego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentac;ji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o
zamodwienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéow, wtascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie
zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujgcy dla strony
spotecznej;

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych

lub innych robdt niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktérych

rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego i ktdre nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej

Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnos¢ ich wykonania w

protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robét, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i aneksu do umowy. Wykonanie robdt

bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:
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1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert beda rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegdétowej wyceny
robot.

2) W przypadku realizacji robét po uptywie pierwszego roku obowigzywania umowy ceny
jednostkowe mogg ulegac¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

3) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdtowe]j wycenie robdt
przedtozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane beda
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robdt oraz wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana
umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z
faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

Zmiany przewidziane w umowie moga byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli

Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3)

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczacym zmiany umowy ztozy¢

rowniez szczegétowy harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac réwniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kaizdy dzied braku mozliwosci
wykonywania robdt (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w

harmonogramie prac.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pézniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sie, lub mégt

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 12

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych

Zadanie zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegdétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian,

w szczegdllnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres

dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegétowe

wyliczenia potwierdzajace jej zasadnos¢, adekwatnosé oraz wysokosé; w przypadku zmiany
terminu wymagana jest szczegétowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona
na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie
przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest rGwnoznaczne ze zgoda

Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany umowy wymagana jest

zgoda Zamawiajacego.
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15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawece o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdZnienie ze strony Wykonawcy, witgcznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw
Wykonawcy.

17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§16
1. Wykonawca os$wiadcza, iz od dnia podpisania umowy udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu niniejszego
zamowienia, bedzie wynosit co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany
ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z
uwzglednieniem zmian ustawy.
2. Wykonawca, po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy w zakresie
robot budowlanych zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilos¢, ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym) w postaci pisemnego oSwiadczenia.
3. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac¢ pisemne oswiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowg, ktdre zawierac
bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym facznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1.
4. Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.
5. Przedtozenie oswiadczenia, o ktdrym mowa, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zgdania
okazania pojazdow.
6. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1, wystapienia z tego
powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajaca. W takim
wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy.

§17
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia (waloryzacje), w rozumieniu art.
439 ustawy Pzp z uwzglednieniem nastepujgcych regut:

1) podstawa do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg
zamédwienia jest srednioroczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego obowigzujacy w miesigcu, w ktérym
uptynat termin sktadania ofert,

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw wyliczony w oparciu o Srednioroczny
wskaznik cen towardow i ustug konsumpcyjnych wskazany w pkt 1), uprawniajgcy strony
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niniejszej umowy do zadania zmiany wynagrodzenia winien przekroczy¢ 5,00 %, ale nie wiecej
niz 10%; wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wskaznik stanowigcy réznice pomiedzy
Sredniorocznym wskaznikiem cen towaréw i ustug konsumpcyjnych, a zaktadanym
wskaznikiem 5,00 %-10 %, o ktérym mowa powyzej.

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy wynosi 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

zmiany, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wpltyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$é ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia,

zmiany, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz na
3 miesigce, ale nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy,
poprzez zmiane cen materiatéw lub kosztéw, o ktédrych mowa w niniejszym ustepie, nalezy
rozumie¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy, zatem
uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przystuguje zaréwno Wykonawcy, jak i
Zamawiajgcemu. W przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy niniejszego ustepu
stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego,

w przypadku akceptacji zgdania zmiany wynagrodzenia przez drugg strone, zmienione
wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od dnia podpisania stosownego aneksu do niniejszej
umowy,

waloryzacja wynagrodzenia nastgpi tylko i wytgcznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien
ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia realizuje przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:

- przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi lub dostawy,
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Dopuszcza sie réwniez mozliwos¢ zmian postanowien niniejszej umowy, ktéra zostata zawarta
na okres powyzej 12 miesiecy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian
spowodowana jest zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym w
szczegodlnosci w zakresie zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany:

ustawowe] stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego — wdwczas w
zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwiekszone lub obnizone,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) — wdéwczas w zaleznosci od
faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu
niniejszej umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy; ww.
udowodnienie musi odnosic¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegétowe
uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz przedstawia¢é wptyw zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
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godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wdéwczas w zaleznosci od faktu
udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu
niniejszej umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy; ww.
udowodnienie musi odnosié sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegdtowe
uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz przedstawia¢ wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020
r. poz.1342) — wéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta
wptywa na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce — zmianie moze
ulec wynagrodzenie Wykonawcy; ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane niniejszej
umowy, bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu pisemnego wniosku
dotyczacego zmiany niniejszej umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane niniejszej umowy, zaopiniowanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany niniejszej umowy i terminie podpisania aneksu do niniejszej umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiana niniejszej umowy wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu.

§18

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagajg zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§20

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§21

Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy
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prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sadu, zostang uznane za niewazne Ilub nieskuteczne, pozostate
postanowienia niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznosé.

2. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyzej zostang
zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni
skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych
korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§22

Wszelkie spory, ktdre mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§23
1. Umowa zostata zawarta w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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