

**Znak sprawy: NSZ.26.P57.2024.KJ**

**Informacja dla Wykonawców**  
**Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia**  
**dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu**  
**na dostawę i montaż wagi samochodowej najazdowej wyniesionej 18mx3m**  
**(PN/57/2024/D)**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od potencjalnych Wykonawców zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie nr 1:**

Czy termin wykonania może ulec zmianie/wydłużeniu, gdyż procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę może trwać do 6 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminy realizacji zadania. Zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy §16 ust. 2 pkt. 2.1. - „2. Oprócz okoliczności przewidzianych w Umowie wprowadzenie zmian do Umowy jest dopuszczalne wówczas, gdy konieczność ich wprowadzenia będzie następstwem zaistnienia przesłanek, o których mowa poniżej:

2.1. zmiana terminu wykonania Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub/i Wykonawcy, **będąca następstwem opieszałego działania organów administracji;**

**Pytanie nr 2:**

Czy wypełnienie środka pomostu krat wema musi być przystosowane do obciążeń pojazdów czy dla ruchu pieszego?

**Odpowiedź:**

Wypełnienie kratą wema winno być przystosowane do ruchu pieszego.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza zalegalizowanie wagi samochodowej przez inną Jednostkę Notyfikowaną niż Okręgowy Urząd Miar?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza legalizacji przez inną Jednostkę Notyfikowaną niż Okręgowy Urząd Miar.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne zastosowanie technologii ocynkowania elementów stalowych tj. zmianę na metalizację zgodnie z normą EN-ISO 1461?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza tylko metodę ocynkowania ogniowego elementów stalowych.

Tarnów dn. 08.08.2024 r.

Dariusz  
Skotnicki

Elektronicznie  
podpisany przez  
Dariusz Skotnicki  
Data: 2024.08.08  
14:42:16 +02'00'

Tadeusz  
Sieńczak

Elektronicznie  
podpisany przez  
Tadeusz Sieńczak  
Data: 2024.08.08  
13:54:33 +02'00'