RZP.271.1.20.2023.MZI   		Sandomierz, 24.11.2023r.
[bookmark: _Hlk26886531][bookmark: _Hlk76121323]
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605), zw. dalej upzp na zadanie:  Realizacja w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” zadania pn.: „Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu”.

Wyjaśnienia i zmiana treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia
         
Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2  i  ust.  6 oraz art.  286 ust. 1, ust. 3 i 7 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany zapisów treści SWZ jn:

Pytanie nr 1 
„W nawiązaniu do treści umowy w zakresie płatności i wynagrodzenia Wykonawcy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu

Jest: 1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie odpowiadającej tym środkom, wynagrodzenie  Wykonawcy płatne na podstawie jednej faktury częściowej, wystawionej 
na kwotę nie wyższą niż wartość wykonanych prac, potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, wynikających z etapu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w harmonogramie,  z zastrzeżeniem, 
iż łącznie  wynagrodzenie Wykonawcy, płatne ze środków własnych Zamawiającego, zostanie wypłacone w kwocie nie wyższej niż kwota środków stanowiących udział własny Zamawiającego, wynikającego z Promesy.

[bookmark: _Hlk151708772]Zmiana na: fakturowanie miesięczne zgodnie z zaawansowaniem robót 
do wysokości środków własnych Zamawiającego i dokonania płatności 
za wykonaną dokumentację projektową z podziałem na Koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy?”

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia brzmienie § 6 ust. 9 w zał. nr  8 do SWZ - projekt umowy, w następujący sposób:
1)W odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, 
w kwocie odpowiadającej tym środkom, wynagrodzenie Wykonawcy płatne 
na podstawie  faktur częściowych, wystawionych na łączną kwotę nie wyższą niż wartość wykonanych prac, potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, wynikających z etapu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w harmonogramie, z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawcy, płatne ze środków własnych Zamawiającego, zostanie wypłacone w kwocie nie wyższej niż kwota środków stanowiących udział własny Zamawiającego, wynikających z Promesy. Zamawiający informuje, 
że Wykonawcy w tym przypadku przysługuje prawo wystawienia faktur częściowych za:
a)Wykonanie koncepcji projektowej dla odcinka nr 1 oraz 1A dla której Wykonawca uzyskał uzgodnienie Zamawiającego potwierdzone  protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego (zgodnie z punktem 2.2.2 PFU). Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać  0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy;
b)Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla odcinka nr 1 
dla którego Wykonawca uzyskał uzgodnienie Zamawiającego potwierdzone  protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego (zgodnie z punktem 2.2.3 oraz 2.2.4 PFU). Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać  1,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy;
c)Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla odcinka nr 1A 
dla którego Wykonawca uzyskał uzgodnienie Zamawiającego potwierdzone  protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego (zgodnie z punktem 2.2.3 oraz 2.2.4 PFU). Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać  1,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy;
d)Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji ZRID wydanej na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym projektu architektoniczno-budowlanego. Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym 
nie może ona przekraczać  0,5%;
e)Wykonanie projektów technicznych (zgodnie z punktami 2.2.5), przedmiarów, kosztorysów oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (zgodnie z punktem 2.2.6) dla odcinka nr 1 
dla których Wykonawca uzyskał uzgodnienie Zamawiającego potwierdzone  protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać  1,0%;
f)Wykonanie projektów technicznych (zgodnie z punktami 2.2.5), przedmiarów, kosztorysów oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (zgodnie z punktem 2.2.6) dla odcinka nr 1A dla których Wykonawca uzyskał uzgodnienie Zamawiającego potwierdzone  protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać  1,0%;
g)Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych i odebranych  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy oraz protokołu częściowego odbioru robót zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo finansowym. Z tytuły realizacji robót budowlanych Wykonawcy przysługuje prawo składania faktur częściowych nie częściej niż raz 
na miesiąc. 

W Rozdziale VII  SWZ: WADIUM

Było:
1. [bookmark: _Hlk64887271]Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium 
w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
w terminie do dnia 28.11.2023 r. do godz. 10:00.

Jest:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
w terminie do dnia 04.12.2023 r. do godz. 10:00.


W Rozdziale IX SWZ: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Było:
 	1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 
w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.12.2023 r.



Jest :
 	1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 
w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.01.2024r.

W Rozdziale XI SWZ: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Było:
1.	Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić 
na platformazakupowa.pl  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 28.11.2023 r. 
do godz. 10.00.

Jest:
1.	Miejsce i termin składania ofert
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić 
na platformazakupowa.pl  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 04.12.2023 r. 
do godz. 10.00.








[bookmark: _GoBack]W Rozdziale XI SWZ: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Było:
2. Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 28.11.2023 r. godz. 10:30.

Jest:
2. Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 04.12.2023 r. godz. 10:30.

Jednocześnie w związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że:
· zmianie ulega zał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy;
· zmianie uległa  ogłoszenie o zamówieniu.

W załączeniu do wyjaśnień i zmiany treści SWZ: 
· ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.  24.11.2023r.;
· zał. nr 8 do SWZ -  Projekt umowy po zmianach z dnia 24.11.2023r.;

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.


