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D-00.00.00          Wymagania ogólne 
 

1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  ( SST ) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                    
i odbioru robót objętych zadaniem: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie 
progów zwalniających w miejscowościach Bańska Wyżna, Lipnica Mała oraz wyniesionego 
przejścia dla pieszych w miejscowości Nowa Biała 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla wszystkich zadań i robót bieżącego utrzymania objętych poniższymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia użyte poniżej należy rozumieć każdorazowo w następujący sposób: 
 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny. 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony dla ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Dziennik robót - dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót bieżącego 
utrzymania dróg oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych 
robót. 
1.4.5. Inspektor Nadzoru - Przedstawiciel Inżyniera w rozumieniu Ogólnych 
Warunków Kontraktu. 
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów. 



1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.12. Rejestr obmiarów - zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
(księga obmiaru) stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.13. Laboratorium - to laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, 
zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki 
dla ruchu. 

1. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
2. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a 
podbudową zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie 
ich na podbudowę. 
3.  Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej (górnej warstwy) i 
podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy). 
4. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona się składać z jednej lub dwóch warstw. 
5. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, także funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odcinającą 
lub odsączającą. 
6.  Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
7.  Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi. 
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony-z 
przyjętymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy obejmuje także teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń chroniących ludzi i środowiska przed 
uciążliwościami spowodowanymi występującym ruchem na drodze. 
1.4.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.20. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.21. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, potwierdzone w formie pisemnej. 



1.4.22. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.23. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w wyniku realizacji zadania. 
1.4.24. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.25. Zadanie budowlane - stanowi odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych. Zadanie obejmuje także wykonywanie robót związanych z 
budową, modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4.26. Przyjęte oznaczenia i skróty 

1.   PN-B-11112:1996     -   Polska Norma, numer, rok 1996 
2.   BN-68/8931-04         -    Branżowa Norma z roku 1968/ numer 
3. IBDiM                        -    Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 
4.  OST                            -    Ogólne Specyfikacje Techniczne 
5.  SST                             -    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
           

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST  
i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1.  Przekazanie terenu robót bieżącego utrzymania dróg 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy wykaz dróg na których zobowiązany będzie systematycznie prowadzić 
zlecone kontraktem roboty bieżącego utrzymania dróg w zakresie podanym w 
dokumentach przetargowych i pkt.1.3. niniejszych Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych dróg, oraz komplet SST. 
 
1.5.2.  Zgodność robót z SST i innymi dokumentami. 
SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności według warunków umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednią zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w SST, to należy przyjąć przeciętne 
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 



W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i poleceniami 
Inżyniera i wpłynie to na niezadowalającą jakość, utrzymania lub elementu to: 
1. Takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
2. Roboty zostaną bezzwłocznie poprawione ( w przypadku nie stosowania materiałów) 
na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie robót - oznakowanie robót 
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których są prowadzone roboty od 
chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca. 
Wykonawca w czasie prowadzenia robót bieżącego utrzymania dróg jest zobowiązany do 
każdorazowego zabezpieczania odcinków budowli drogowej w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przystępując do robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe niezbędne urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. oraz wszelkie inne środki konieczne do ochrony robót i 
zachowania bezpieczeństwa. 
Oznakowanie odcinka robót na drodze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania Kontraktu Wykonawca będzie: 
1.  podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzonych robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, 
2.  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy między innymi w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich służb albo samodzielnie, na własny 
koszt, wygasić pożar wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
  
1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 



Materiały, które w są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonywania 
robót. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem 
własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, 
zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie 
gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń odpowiednie zezwolenia w związku z prowadzonymi 
pracami. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu wykazanych przez ich właścicieli 
lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inżyniera.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy 
ponosi Wykonawca. 
Jakiekolwiek uszkodzenia lub zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu nie 
wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy robót zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
 
1.5.8.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia robót bieżącego 
utrzymania dróg. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych przez pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.9.  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 



odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę poszczególnych robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie prowadził roboty bieżącego utrzymania dróg do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
winien rozpocząć roboty utrzymaniowe bezzwłocznie.  
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
W terminie uzgodnionym z Inżynierem, przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych, a w razie potrzeby próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji danego źródła. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi dokumentację z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. Wykonawca 



ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania poszczególnych robót 
utrzymaniowych. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych innych wykopów poza objętymi Kontraktem, 
jeżeli nie uzyska zgody od Inżyniera. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych mogą być kontrolowane w 
celu sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów i mieszanek mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich własności. 
W trakcie inspekcji wytwórni Inspektor będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
zadania oraz będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc ze strony Wykonawcy oraz 
producenta materiałów. 
 
2.4. Materiał nie odpowiadające wymaganiom 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością jego nieprzyjęcia i 
niezapłacenia. 
 
2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów 
 
Materiały tymczasowo składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, 
zostaną przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zapewni 
zachowanie ich jakości. Miejsca czasowego składowania materiałów zostaną uzgodnione z 
Inżynierem. 
 

3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu do wykonania robót, jego liczba i wydajność, powinna gwarantować jakość 
określoną w Kontrakcie, w SST i w wskazaniach Inżyniera oraz zapewnić wykonywanie 
zadań w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt używany do bieżącego utrzymania dróg 
należy utrzymywać w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, nie mogą zostać dopuszczone do robót. 
 

4.  TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i na jakość wykonywanych 
robót. 
Dobór rodzajów środków transportu i jego liczba powinna gwarantować wykonanie zadań w 
terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do odcinków, gdzie prowadzone jest bieżące utrzymanie. 



 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z wymaganiami 
SST, PZJ i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót i zgodnie z wymaganiami SST, i poleconymi przez 
Inżyniera. 
Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w terminie przez niego wyznaczonym. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. 
Materiał, dla którego SST wymaga posiadania Aprobaty Technicznej, może być użyty 
dopiero po przedstawieniu jej Inżynierowi. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót, aby roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w SST i poleceniami Inżyniera. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca robót. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki pobierane będą losowo. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości Inżyniera. W 
przeciwnym przypadku koszty ponosi Zamawiający. 
Próbki dostarczone do badań wykonywanych przez Inżyniera (Laboratorium Zamawiającego) 
będą odpowiednio oznakowane i opisane. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i 
poszczególnych SST. 
Wyniki Wykonawca przedstawi na piśmie Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wystąpią rozbieżności wyników badań Wykonawcy i Inżyniera przy ocenie zgodności 
materiałów z SST, to Inżynier oprze się na własnych badaniach lub poleci Wykonawcy zlecić 



innemu niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań. Koszt tych badań 
poniesie Wykonawca. 
 
6.5. Dokumenty 
 
1. Dziennik robót 
Dziennik robót bieżącego utrzymania dróg jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania robót bieżącego utrzymania dróg (z wykazem dróg 
podlegających temu utrzymaniu) Wykonawcy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za założenie i prowadzenie Dziennika robót bieżącego utrzymania 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku będą prowadzone na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót 
utrzymaniowych, pracy sprzętu, technicznej i gospodarczej strony robót bieżącego utrzymania 
oraz stanu bezpieczeństwa ruchu, ludzi i mienia. Każdy zapis w tym dzienniku winien być 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, z podaniem imienia i 
nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy powinny być prowadzone w sposób czytelny, 
trwale, jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika robót bieżącego utrzymania 
protokoły i inne dokumenty winny zostać odpowiednio ponumerowane i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika bieżącego utrzymania należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy prowadzenia bieżącego utrzymania dróg wg wykazu, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, okresy i przyczyny przerw w robotach oraz trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, 
- polecenia i uwagi Inżyniera, 
- daty i powód zarządzenia wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, ostatecznego odbioru 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, 
- dane o czynnościach geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych w trakcie realizacji 
robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Uwagi i wyjaśnienia wpisane do dziennika bieżącego utrzymania winny być przedłożone 
Inżynierowi. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika bieżącego utrzymania Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
2. Rejestr obmiarów (księga obmiarów) 
Rejestr (księga) obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie wykonanych 
faktycznie elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 
przyjętych w SST lub kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny być gromadzone, i stanowić załączniki do 
odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
4. Pozostałe dokumenty 
Pozostałymi dokumentami robót oprócz wyżej wymienionych (podpunkt 1÷3) są:  



- protokoły przekazania dróg do bieżącego utrzymania, 
- umowy cywiloprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywiloprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja związana z prowadzonym bieżącym utrzymaniem dróg. 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty robót powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty związane z wykonaniem robót bieżącego utrzymania dróg ustalonych 
Kontraktem, winny być dostępne dla Inżyniera. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót winno zostać pilnie odtworzone w formie 
zgodnej z prawem. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót winien określić faktyczny zakres wykonywanych robót bieżącego utrzymania w 
jednostkach ustalonych w ślepym w kosztorysie (lub SST). 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, który winien pisemnie powiadomić Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie jego prowadzenia. Obmiar odbywać się winien w 
obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. Wyniki obmiaru należy wpisać do rejestru 
(księgi) obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie czy opuszczenie w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie (przez Zamawiającego) nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione zgodnie z instrukcją Inżyniera na piśmie. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy winien dostarczyć Wykonawca. 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymaga badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać 
ważne świadectwa ich legalizacji. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku zmiany Wykonawcy. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania w miarę postępu 
robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem wykonywania w 
miarę postępu robót. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia winny być wykonane w sposób 
czytelny, zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru (księgi) obmiarów, a w razie braku miejsca mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do tego rejestru. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 



W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wpisem do dziennika robót bieżącego utrzymania dróg z jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, ocenę wizualną, w porównaniu z 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy obejmuje wszystkie grupy robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się według tych samych zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 
Odbioru częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny obejmuje wszystkie grupy robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego winna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót bieżącego utrzymania dróg z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i stwierdzenia kompletności 
dokumentów do odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny robót zostanie dokonany przez Inżyniera w obecności Wykonawcy. 
Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z SST i poleceniami. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, Inżynier przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Termin wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Inżynier. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem koniecznym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca winien przygotować następujące dokumenty:  
1. SST, 
2. polecenia i uwagi Inżyniera, zwłaszcza z odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie ich wykonania, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki bieżącego utrzymania i rejestry (księgi) obmiarów, 
5.  wyniki pomiarów i badań kontrolnych, zgodnie z SST, 
6. atesty jakościowe wbudowanych materiałów, zgodnie z SST, 
7. sprawozdanie techniczne zawierające: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- uwagi dotyczące realizacji robót, 
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Kontraktem i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne budowli drogowej lub jej 
elementu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach kontraktu. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST. 
Cena jednostkowa winna obejmować: 
1.  robociznę bezpośrednią, 
2.  wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, 
3.  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren prowadzonych robót 
utrzymaniowych i jego odwóz oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
4.  koszty pośrednie (koszty ogólne bieżącego utrzymania w tym płace kierownictwa i 
personelu prowadzących i wykonujących roboty, zysk kalkulacyjny, ryzyko Wykonawcy, 
podatki zgodne z obowiązującymi przepisami, koszty Zarządu Wykonawcy). 



10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.  Prawo budowlane - ustawa z 7.07.1994r Dz.U. nr 89, poz 414 z późniejszymi zmianami,  
w tym Dz.U. nr 88 z 1997r,poz.554 oraz Dz.U nr 111z 1997r , poz.726. 
2.  Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r - Dz.U nr 76, poz.344  
z późniejszymi zmianami w tym Dz.U. z 1995r nr 99, poz.488 oraz Dz.U. z 1997r nr 123  
poz. 778. 
3.  Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 7.11.1997r w sprawie 
uchylenia „Wytycznych udzielania zamówień publicznych” 
4.  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994r w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995r poz.29). 
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D - 08.07.01a  PROGI / WYNIESIONE PRZEJŚCIA   ZWALNIAJĄCE NA  
JEZDNIACH 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem wyniesionych przejść dla pieszych na jezdniach w ramach zadania: Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających w miejscowościach Bańska Wyżna, Lipnica 
Mała oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Nowa Biała.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych „wyniesionych na całej szerokości 
jezdni” z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr 8 cm. Zakładane wykonanie najazdów o długości po 
1m oraz wyniesiony spocznik o długości od 4 do 4,5m. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy               i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach i ulicach położonych na obszarach zabudowanych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem progów zwalniających wypukłych na jezdniach. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Próg zwalniający - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie 
wygarbienia, wymuszające zmniejszenie prędkości. 

1.4.2. Próg zwalniający liniowy - próg, obejmujący całą szerokość jezdni (zał. 2, rys. 1a, 1b). Progi te mogą być 
wykonane jako listwowe lub płytowe. 

1.4.3. Próg zwalniający wyspowy - próg wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni (zał. 2, rys. 1c, 
1d). Progi te mogą być wykonane jako trapezowe lub łukowe. 

1.4.4.  Próg zwalniający listwowy - próg wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub składanego z 
segmentów), ułożonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nią (zał. 2, rys. 1a). 

1.4.5. Próg zwalniający płytowy - próg, wykonany w formie płyty poprzez odpowiednie ukształtowanie 
nawierzchni jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementów (zał. 2, rys. 1b). 

1.4.6. Próg o zmniejszonej szerokości (próg skrócony) - próg liniowy, nie zajmujący całej szerokości ulicy, ze 
względu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania ścieku wzdłuż krawężnika (zał. 2, rys. 2).   

1.4.7.  Próg zwalniający podrzutowy - próg o małej długości i stromej płaszczyźnie najazdowej, powodujący 
przy najechaniu silny podrzut pojazdu. 

1.4.8. Długość progu - wymiar progu równoległy do osi jezdni. 

1.4.9. Szerokość progu - wymiar progu prostopadły do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia. 

1.4.10. Wysokość progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni. 

1.4.11. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukośnej lub łukowej powierzchni 
progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokości do długości. 

1.4.12. Graniczna prędkość przejazdu przez próg - najwyższa prędkość, przy której samochód osobowy średniej 
wielkości (o masie 950 - 1050 kg) może przejechać przez próg bez wyraźnych niedogodności ruchu oraz bez 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. 

1.4.13. Typ progu zwalniającego - kształt progu uzależniony od prędkości przejazdu przez próg. Rozróżnia się 
trzy typy progów: 
1. typ 1, dla prędkości przejazdu  25-30 km/h (zał. 3, rys. 1): 

a)  listwowy dług. 3,7 m; wys. 0,10 m, kształt wycinka koła o R = 17,2 m, 
b)  płytowy z powierzchniami najazdowymi łukowymi (1A1), dług.  5,0 m, wys. 0,10 m, 
c)  płytowy z powierzchniami najazdowymi ukośnymi (1A2), dług.  4,0 m, wys. 0,10 m. 

2. typ 2, dla prędkości przejazdu  18-20 km/h (zał. 3, rys. 2): 
 dług. 1,5 m, wys. 0,07 m, kształt wycinka koła o R = 4,1 m 



3.  próg podrzutowy, dla prędkości przejazdu  10-15 km/h (zał. 6) 
 dług. 0,30  1,0 m,  wys. 0,05  0,10 m. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 1.5. 

2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania progu zwalniającego 
2.2.1. Zgodność materiałów do wykonania progu z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania progu zwalniającego powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowe, nawiązującymi do określonej konstrukcji progu. 

2.2.2. Materiały do wykonania progów zwalniających z nawierzchni drogowych 

Przedmiotem zamówienia jest próg z betonowej kostki brukowej, 

2.4.5. Materiały do warstwy wyrównującej 

 Wykonywanie progu zwalniającego na istniejącej jezdni, w niektórych przypadkach progów z 
nawierzchni, wymaga warstwy wyrównującej istniejącą nawierzchnię do wypukłego kształtu progu. 
 Materiały do warstwy wyrównującej powinny być zgodne z dokumentacją projektową względnie 
zaproponowane przez Wykonawcę do akceptacji Inżyniera, przy nawiązaniu do materiału istniejącej 
podbudowy, jako: 
 warstwa z betonu cementowego, odpowiadająca wymaganiom PN-S-96014:1997 [4], 
 
2.4.6. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin 

 materiały do wykonania podsypki powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez te 
dokumenty, a w przypadku niepełnych danych, powinny być zgodne z poniższymi wskazaniami: 
a) podsypka cementowo-piaskowa 

 mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 
wg PN-B-11113:1996 [1], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 
[2] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 [3], 

b) wypełnienie spoin w nawierzchniach kostkowych na podsypce cementowo-piaskowej 
 zaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spełniająca wymagania wg pktu a). 

 Składowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu go przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [5]. 
2.4.7. Materiały do oznakowania poziomego progu 

Materiały do poziomego oznakowania progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatów betonowych i 
żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom OST D-07.01.01 [20]. 
 Rodzaj wybranego materiału do poziomego znakowania dróg (np. farby do znakowania 
cienkowarstwowego, masy chemoutwardzalne, masy termoplastyczne, punktowe elementy odblaskowe, kulki 
szklane odblaskowe) powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.4.8. Materiały do oznakowania pionowego progu 

 Materiały do oznakowania pionowego progu powinny odpowiadać wymaganiom OST D-07.02.01 [21]. 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 3. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 4. 



 Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
 Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [5]. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania progu zwalniającego 
 Konstrukcja progu zwalniającego powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
 Próg zwalniający może być wykonany: 
a) razem z budową nawierzchni ulicy lub drogi, 
b) osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi. 
 Wykonanie progu razem z budową nawierzchni ulicy lub drogi, wymaga odpowiedniego 
ukształtowania ulepszonego podłoża lub podbudowy. 
 Wykonanie progu obejmuje: 
1. rozebranie istniejącej nawierzchni, 
2. wykonanie warstwy wyrównującej, 
3. wykonanie podsypki, 
4. ułożenie nawierzchni z czynnościami pomocniczymi, jak ubicie, wałowanie, wypełnienie spoin, profilowanie 

itp., 
5. pielęgnacja nawierzchni progu. 
 Próg należy wykonać w taki sposób, aby: 
 nie był utrudniony przepływ wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych, 
 wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem, 
 nie był ograniczony dostęp do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod nią (np. studzienek ściekowych, 

rewizyjnych), 
 był odpowiednio oznakowany i oświetlony. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
5.3.1. Rozbiórka nawierzchni 

 Roboty te powinny obejmować wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, rozkucie i 
zerwanie nawierzchni. 
 Wykonanie rozbiórki nawierzchni powinno odpowiadać wymaganiom OST D-01.02.04 „Rozbiórka 
elementów dróg, ogrodzeń i przepustów”, zawartej w zeszycie OST D-01.00.00 [8]. 

5.3.2. Warstwa wyrównująca i podsypka 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy wyrównującej i/lub podsypki, 
to powinny one odpowiadać wymaganiom wymienionych dokumentów, a w przypadku niepełnych danych 
powinny być zaproponowane przez Wykonawcę do akceptacji Inżyniera, przy nawiązaniu do rodzaju materiału 
istniejącej podbudowy. 
 Warstwa wyrównująca może być wykonana z: 
 betonu cementowego, odpowiadając wymaganiom PN-S-96014:1997 [4], 
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć grubość po zagęszczeniu 35 cm, a dopuszczalne odchyłki od 
przyjętej grubości nie powinny przekraczać  1 cm. Wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z pktem 2.4.6. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 
się na uprzednio zwilżonej podbudowie. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po 
ściśnięciu podsypki w dłoni, podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, np. zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi 
być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.4. Próg zwalniający z nawierzchni drogowych 
  Sposób wykonania progu zwalniającego z nawierzchni drogowych powinien być zgodny z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.4.6. 
5.7. Oznakowanie progu 
5.7.1. Oznakowanie poziome progu 

 Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatów powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową, a w przypadku niepełnych danych, zaproponowane przez Wykonawcę do akceptacji 
Inżyniera. 



 Materiały do wykonania oznakowania poziomego progu powinny odpowiadać wymaganiom pktu 2.4.7. 
 Sposób wykonania oznakowania poziomego progu powinien odpowiadać wymaganiom   OST D-
07.01.01 [20]. 

5.7.2. Oznakowanie pionowe progu 

 Oznakowanie pionowe progu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i projektem organizacji 
ruchu. Materiały do wykonania oznakowania pionowego progu powinny odpowiadać wymaganiom pktu 2.4.8.  
 Sposób wykonania oznakowania pionowego progu powinien odpowiadać wymaganiom OST D-
07.02.01 [21]. 
 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 6. 
6.4. Badania wykonanych robót 
 Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
 konstrukcję, wygląd zewnętrzny i kompletność wykonania progu, 
 ukształtowanie wysokościowe progu, 
 możliwość przepływu wody przy progu, wzdłuż krawężników ulicznych, 
 brak zagłębień przed i za progiem, w których powstawałyby kałuże wody lub tafle lodu, 
 kompletność oznakowania poziomego i pionowego, 
   

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Na podstawie kosztorysu ofertowego – przygotowanie kosztorysu powykonawczego. 

8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [7] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- rozbiórka istniejącej nawierzchni, 
- warstwa wyrównująca.  

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Podstawą płatności będzie protokół odbioru końcowego. 
9.2. Cena  
 Cena wykonania progu obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów, 
- ew. rozebranie istniejącej nawierzchni, 
- ew. wykonanie warstwy wyrównującej i/lub podsypki, 
- ułożenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynnościami pomocniczymi, 
- oznakowanie poziome progu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

10. przepisy związane 
10.1. Polskie Normy 
  1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
  2. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania        

i ocena zgodności 
  3. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 



  4. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i 
badania 

10.2. Branżowe Normy 
  5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
  7. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
  8. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
  9. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
10. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
11. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
12. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 
13. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa 
14. D-05.03.03 Nawierzchnia z płyt betonowych 
15. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
16. D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych 

wytwarzanych i wbudowywanych na zimno 
17. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 
18. D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu 

lekkim 
19. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

lokalnych oraz placów i chodników 
20. D-07.01.01 Oznakowanie poziome 
21. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 
22. D-07.07.01 Oświetlenie dróg 
10.4. Przepisy 
23. Tymczasowe wytyczne stosowania progów zwalniających, GDDP, Warszawa 1994 (wprowadzone do 

stosowania zarządzeniem nr 17/94 z dnia 17 października 1994 r. Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) 
24. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, GDDP, Warszawa 2001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


