Zatacznik nr 3 do SWZ
Nr sprawy 10/DA/22

UMOWA NR...............

zawartaw dniu .................... w Lodzi pomigdzy:
Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego spdtka =z ograniczona
odpowiedzialnoSci z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 L.6dz, wpisana
do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla fodzi — srodmiescia w
Fodzi, XX  Wydziat Gospodarczy @ KRS pod numerem 0000015840,
o kapitale zakladowym 66.434.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowana przez:
Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowanq przez:

zwanym dalej Wykonawec3,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 ( dalej Pzp ) - nr sprawy: 10/DA/22 w przedmiocie:

»Zaprojektowanie, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kwp w
budynku biurowym Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego sp. z 0.0. w
Y.odzi”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skréty
1.1.1. KC —Kodeks cywilny
1.1.2. KRS —Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.3. PrBud — Prawo budowlane
1.1.4. PZP — Prawo zamdwien publicznych

1.1.5. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia



1.1.6.
1.1.7.

PFU- Program funkcjonalno-uzytkowy
UZP - Urzad Zaméwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowieri Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkow, oplat i
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy,

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt techniczny,
b) warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

¢) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspdtpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja robdt stanowiacych Przedmiot
Umowy.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

Odbior czeSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgSci
robot.

Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robdét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.10. Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w

zalezno$ci od tego, ktory okres jest diuzszy.

1.2.11. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia

przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.12. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawcg w przedmiocie wykonania

rob6t budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegblnosci postanowieniami Programu funkcjonalno-uzytkowego,



zlozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.13. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, posiadajaca
zdolno§¢ prawna, ktoéra zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca Umoweg o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci prac stuzacych
realizacji przez Wykonawcg Przedmiotu Umowy.

1.2.14. Protoké} konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.15. Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.16. Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania przez Wykonawcg zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.,

1.2.17. Protokél odbioru usuni¢cia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako§ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.18. Protokél odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawcg cato$ci robét prac bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.19. Protokdél odbioru ostatecznego robé6t — dokument potwierdzajacy odbior robot po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakoSci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.20. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora,
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wpltywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.21. Sprzet — urzadzenia, maszyny, §rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.22. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.23. Termin zakonczenia robét - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktdrego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.



1.2.24. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg$¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.25. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakoéci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje sig rowniez
sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzecie;.

1.2.26. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa
robét budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczefi Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce spoéréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.28. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnoéci do odebrania zrealizowanych robot i zaplaty umoéwionego
wynagrodzenia.

1.3. Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
1.3.2.Tlekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.
1.3.3.Integralna czeécia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegélnoSci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

1.3.4.Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Projekt techniczny,

c) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
d) Oferta Wykonawcy,

1.3.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoéci pomigdzy dokumentami, o
ktérych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé
informacje na pi$mie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy



interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejno$ci dokumentdw, o ktorej mowa
w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacjg postanowien umownych.

1.3.8.Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

1.3.9.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2019
p0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.4.  Sposéb komunikowania si¢ Stron

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é porozumiewania si¢ stron drogg elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl

e  Wykonawca: B e e s 4 & s

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4. Umowy.

1.42. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3.Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacjg, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w skiad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjely sie

5



wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i
przyjmowania o$wiadczeh woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania calosci lub
czesei robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czionkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnosci solidarne; .

§2
Przedmiot Umowy i Oswiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa:

»Zaprojektowanie, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp
w budynku biurowym Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego

sp. z 0.0. w Lodzi”

na warunkach okre§lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej "SWZ" i
zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 10/DA/22,
ktore stanowia integralna cz¢s¢ Umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na nieruchomosci Widzewskiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0. mieszczacej si¢ przy Al. Pitsudskiego 150/152 w
Fodzi, dziatki nr ewid. 88/78, 88/116, 88/114, 88/130, 88/128 w obrebieW-22.

3. Szczegdlowy zakres umowy obejmuje:

a) Opracowanie koncepcji rozmieszczenia modutéw fotowoltaicznych z
wyszczeglnieniem rozmieszczenia wszystkich —elementéw  sktadowych
instalacji, ktéra musi uzyskac akceptacj¢ Zamawiajgcego;

b) Na podstawie zaakceptowanej koncepcji nalezy wykona¢ projekt techniczny
instalacji fotowoltaicznej wraz z podlaczeniem do rozdzielnicy gtéwnej budynku.
Dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Po stronie
Wykonawcey jest przeprowadzenie kontroli statyki konstrukcji - dachu
potwierdzone ekspertyza techniczna;

¢) Uzgodnienie projektu technicznego instalacji z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zgloszenie instalacji do Miejskiej
Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z art. 56 ust.la w zwiazku z
art.29 ust.4 pkt. 3 lit. ¢ Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.2021.2351);

d) Wykonanie wszelkich, niezbednych prac zwiazanych z przygotowaniem podioza i
posadowieniem instalacji a w tym drobne naprawy pokrycia dachowego oraz
wzmocnienia konstrukcji dachu, jezeli bedzie taka potrzeba;

e) Dostawe elementéw instalacji fotowoltaicznej montowanej na dachu — instalacja
kompletnie wyposazona,



f) Wybudowanie i montaz kompletnej instalacji wraz z konstrukcja =z
uwzglednieniem ochrony przeciwprzepigciowej i odgromowej, zgodnie z
projektem technicznym,;

g) Podlaczenie okablowania i zabezpieczen od strony AC i DC z uwzglednieniem
niezbgdnych instalacji niskonapieciowych;

h) Dostawa i montaz zabezpieczen ppoz.;

1) Whpiecie do istniejgcej rozdzielni nN;

j) Zgloszenie wymiany licznika do zaktadu energetycznego na dwukierunkowy;

k) Montaz i uruchomienie falownika wraz z konfiguracja i podtaczeniem do
Internetu;

1) Zgloszenie instalacji do dystrybutora OSD. Wykonanie dokumentacji
zgloszeniowej w zakresie obowiazujacej procedury przylaczeniowej na zasadach
okreslonych przez wlasciwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD).
Obowiazkiem Wykonawcy jest zgloszenie instalacji o przytaczenie do sieci przez
OSD;

m) Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej i
przekazanie jej Zamawiajacemu;

n) Przeprowadzenie wymaganych prob, pomiarow i badan;

0) Przeszkolenie uzytkownikow co do zasad prawidtowej eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegblowych instrukcji obstugi i ich
przekazaniem uzytkownikowi,

p) W przypadku zmiany przepisow prawa obowiazujacych w dniu zawarcia umowy
lub wejscia w Zycie nowych regulacji nalezy opracowaé poszczegolne materiaty
1 uzyskaé decyzje wedtug nowych unormowan

4. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia ,ze zapoznal si¢ z miejscem wykonania i zakresem
prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich Zadnych zastrzezen,

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Umowy z naleZyta staranno$cia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
1 normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Przedmiot Umowy Wykonawca winien wykonaé¢ zgodnie z oferta, umowa oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
3. Zamawiajacy i Wykonawca begda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych

problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny w ramach Przedmiotu Umowy do:

a) zaprojektowania, wykonania dostawy i montazu zestawu fotowoltaicznego wraz z
podlaczeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem
instruktazu uzytkownikéw oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej, co
potwierdzone  zostanie  protokotem podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego;

b) utrzymania porzadku, zabezpieczenia i ochrony mienia przed dostepem 0sob trzecich
znajdujacego si¢ na terenie przeprowadzanych prac, zapewnienia przestrzegania
przepisdw w zakresie ochrony srodowiska;



g)

h)

k)
k)

D)

przy wykonywaniu zamOwienia uzywanie materiatow, ktore spetniaja wymogi norm
branzowych i normy polskiej dla danego rodzaju materiatu oraz uzywanie
materialow oznakowanych z atestem;

przed przystapieniem do prac zapoznanie si¢ z przebiegiem innych instalacji wraz z
oceng stanu technicznego konstrukeji dachu i jego poszycia. Wszelkie szkody
powstate w zwiazku z uszkodzeniem innych instalacji, w tym réwniez konstrukeji i
poszycia dachu oraz elementéw konstrukcyjnych i elewacji budynkdw przy montazu
przedmiotu niniejszej umowy obciazaja Wykonawcee w petnej wysokosci;
uzgodnienie dokumentacji wykonawczej z Zamawiajacym, lub wskazanym
przedstawicielem Zamawiajacego potwierdzone podpisami przed przystapieniem do
wykonania dostawy i montazu zestawow fotowoltaicznych;

w przypadku stwierdzenia, ze zajda okolicznoéci, ktore moga przeszkodzié
prawidlowemu wykonaniu zamowienia, niezwloczne zawiadomienie o tym
Zamawiajacego;

naprawienia na swodj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwiazanych z tym kosztow, optat, jak 1 ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one w wyniku lub w
zwiagzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych;

zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2020. 1333 tj. z dn. 2020.08.03);

zapewnienia wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;
przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa préb na wykonanych instalacjach
oraz skompletowania niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie
odbioru koncowego;

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

2. W ramach realizacji dostaw i montazu zestawdéw fotowoltaicznych Wykonawca
zobowigzany jest do:

a)
b)

©)

d)

g)
h)

nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, przy uzyciu wilasnych materiatow,
zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

zatrudnienia wystarczajacej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami,
pozwalajgcymi na prawidlowe 1 terminowe wykonanie dostawy i montazu;
zapewnienia, ze materiaty uzyte do realizacji zaméwienia, sa nowe i odpowiadaja co
do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania W
budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane;

okazania na kazde zadanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych materialow:
- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- deklaracji zgodnoSci,

- atestow lub aprobat technicznych,

- instrukcji uzytkowania

informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania prac nieobjgtych
przedmiotem zaméwienia, a niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia
w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montazu badz
urzadzen w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu
niniejszej umowy;

natychmiastowego usunigcia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji prac montazowych i instalacyjnych;
skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na



oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci:
- protokotow badan i sprawdzen,
- protokotéw odbioréw technicznych;

1) uczestniczenia w czynnosciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub wad;

j) zgloszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru koncowego;

k) dokonanie rozruchu technologicznego zainstalowanego zestawu fotowoltaicznego,
co bedzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru;

1) wystapienie o warunki przylaczenia instalacji fotowoltaicznej do lokalnego Zaktadu
Energetyki;

m) dokonanie niezbgdnego zgloszenia przytaczenia instalacji w lokalnym Zakladzie
Energetyki;

n) dokonywanie przegladu gwarancyjnego wszystkich wykonanych instalacji i bez
dodatkowego wynagrodzenia— zgodnie z zaleceniami i gwarancjg producenta

urzadzen
3. Dostarczony 1 zamontowany zestaw fotowoltaiczny bedzie stanowié wlasno$é
Zamawiajacego.

4. W przypadku powstania odpadéw w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiazuje sig postgpowac zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach, a w szczegdlnosci wspdtpracowaé przy gospodarowaniu odpadami podmiotami
spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawa.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a) uzgodnienie z Wykonawca koncepcji rozmieszczenia moduléw instalacji

fotowoltaicznej; ,

b) zatwierdzenie opracowanego przez Wykonawce projektu technicznego do realizacji;

c) przekazanie Wykonawcy protokolem miejsca montazu, przy czym przekazanie to
winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony , kierownika robot i
przedstawiciela Zamawiajgcego protokotem przejecia;

d) dokonywanie kontroli wykonywanych prac,;

€) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

f) protokolarny odbidr przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

g) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane bez zastrzezen prace

§6

Terminy

1. Strony ustalaja wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie do 90 dni od dnia zawarcia
umowy z tym ze:
e Wybudowanie i montaz kompletnej instalacji wraz z konstrukcja
uwzglednieniem ochrony przeciwprzepigeiowej i odgromowej, zgodnie
projektem technicznym — w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy

2. Termin rozpoczegcia prac: od dnia zawarcia umowy.
3. Terminem zakonczenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.



§7

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajacego, w zakresie niniejszej Umowy, w tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzor nad
prawidtowa realizacja umowy jest:

a) Dyrektor dzialu inwestycyjno- techn. —........................

Tel: oo E-INEILY 5o esnaiergiiossosommmmnpssnsan sy
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego — ...........coeviiiniiniennn
Tel: oo BRI e mtins s bkt pimans 164 8 ket

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowa
realizacjg Przedmiotu Umowy jest:

) 175 U e-mail: . ...
D) tel. e-mails L.
3. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
Kierownik Robot e 115] TR e-mail: ..........
NI UPTAWNIEN . eeneninineieiiei i Nr czionka. Izby: ...

4. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
5. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktoérych
mowa w pkt 4 nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawc§ bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowié podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.
6. Zmiana 0sob, o ktorych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik robot fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowiazki w miejscu montazu.
8. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

e uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

e wykonuje swoje obowiazki w sposob nickompetentny lub niedbaty,

e nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy Iub

e stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska, w

szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 8, Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 i pkt 5.

§8
Teren budowy, materialy i gospodarka odpadami
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami. Przekazanie Terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obie Strony.
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2. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, dostawy pradu i wody w
zakresie niezbgdnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

4. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ i na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiadcicieli posesji i
budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

5. Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpdzniej do dnia Odbioru konicowego robot.

6. Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiadaé co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$§lonym w
Dokumentacji projektowe;.

7. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnoéci na
Materialy uzyte do wykonania Umowy.

8. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych;

- by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

9. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badaf potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakoSci wykonywanych robdot i wbudowanych materiatéw, koszty te
uwzglednione zostalty w wynagrodzeniu umownym.

11. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreSlonej
Umowa jakoSci i prowadzenia biezacej kontroli jakoSci Materialow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia
i okreslenia warunkow dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji
robdt okreslonych Umowa.

12. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa
o odpadach”).
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13. Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytulu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§9
Podwykonawecy i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcéw. z zastrzezeniem Ze kluczowe cze$ci zamowienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawcg osobiscie.
2. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawcg
kluczowych cze§ci zamowienia tj.:

- wybudowanie i montaz kompletnej instalacji wraz z konstrukcja z uwzglednieniem ochrony
przeciwprzepigciowej i odgromowej, zgodnie z projektem technicznym.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czeSci
zamoOwienia podwykonawcom.

a) nazwa podwykonawcy ......................................................

. Opis powierzonej czg§ci zamowienia: .

. Czy podwykonawca jest podm1otem na ktorego zasoby Wykonawca powol’uje si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawcy .........................................

. Opis powierzonej czg§ci zamOwienia: .
. Czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powoluje SlQ na
zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)
4. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia i pwweleazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje cze$ci zamowienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazac
Zamawiajacemu, Ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okre$lonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.
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8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umoweg o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazda umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum)
1 wspélnie wystgpuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektdrymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze:

- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),

- termin platnosci nie bedzie dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego §wiadczenia;

f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tre$¢ postanowienn umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy
niZ postanowienia niniejszej UMowy.

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy
dotaczy zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z
przedtozonym projektem umowy.

12. Zamawiajacy w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznacza¢ to bedzie akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do
pisemnego przedtozenia Zamawiajacemu podpisanej umowy w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

14. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

15.. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usunaé wskazanego
przez Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
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narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczego6lnoSci nie przestrzega przepisow
prawa.

1.

§ 10

Klauzula spoleczna
W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w sposob
okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynnosci:
a) roboty konstrukcyjne,
b) roboty instalacyjne,
c) prace na wysokoSci,
przez caly okres wykonywania tych czynnoSci.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawceg lub podwykonawcg
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust.1
czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjaéniefi w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

« o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0séb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnoSci: doktadne okreSlenie podmiotu
sktadajacego oéwiadczenie, datg zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem
czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

« poswiadczona za zgodno§¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnoéci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;
« za§wiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawcg
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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* poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umowne;.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§11
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty

. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczattowane w wysoko$ci:

NEO: woveeereeeeeeeeeeeeec e 71,

(STIOWNIE NELLO ...ttt et ),
DIULEO: vvvieeecreieeeceeeeeeeer e zt, '

(STOWNIE DIULO: ...t ),
w tym podatek VAT .......ccooevevrieiecieeceeeeeeene zt,

(STOWIE: ..ttt ),

. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w II etapach:

a) I etap — 50 % wynagrodzenia brutto okreslonego w ust.1 obejmujacy realizacje
czynnoS$ci opisanych w §2 ust.3 od pkt. a) do pkt. h) wlacznie. Rozliczenie za wykonane
i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé faktura cze$ciowa za faktycznie wykonane i
odebrane roboty. Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez obydwie Strony
protokdt odbioru czegsciowego.

b) II etap — 50% wynagrodzenia brutto okre$lonego w ust.1 po odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy, na podstawie rozliczenia koficowego.

. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

. Platnosci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

. Zaplata nalezno$ci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,

znajdujacy si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrgbnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
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10.

bankowego w wykazie na dzien platnoci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tre§ci rachunku bankowego znajdujacego
sie w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnodci rozpoczyna si¢ od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje sig do
poniesienia obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidiowo
zobowiazan podatkowych, w szczeg6lnosci nieprawidtowo okresli stawki podatku od
towaréw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwotg podatku od
towar6éw i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynikajace wprost z Dokumentacji Projektowej, jak
réwniez w niej nie ujetych, ktérych konieczno$¢ wykonania Wykonawca mégt przewidzie¢
na etapie skladania ofert, a bez ktérych nie mozna wykona¢ Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja
Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1.

Rozliczenie konicowe nastapi faktura koficowa po zakoficzeniu catosci robét i ich odbiorze
koficowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protokét odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawcg o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z platno$ciami. Wzoér o§wiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow sklada stosowne
o$wiadczenie o zrealizowaniu Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen, o ktorych
mowa w § 12 ust. 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentéw, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty Zadne roszczenia z tego tytutu, w
szczegoblnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, w tym w § 13 umowy,

b) platnodci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow

11. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zardéwno w catoSci jak i w czeSci,

jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgodg
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
faktura VAT, ztozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzief
dokonywania platnosci.
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12. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalnosci gospodarcze;j.

13. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktore nie stanowily Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonal bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§12
Odbiory robét

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie iloéci
1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

odbior czgSciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci
robot.

odbidr koncowy - odbidér polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zalezno$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawcg ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy.

Zgloszenie do odbioru robdt jest dokonywane przez Wykonawce skutecznym
zawiadomieniem Zamawiajacego.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu pisemnie lub droga elektroniczna na adres
e-mail: techniczny@wtbs.pl, wtbs@wtbs.pl zawiadomienie o wykonaniu robot
bedacych przedmiotem odbioru.

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokdt z czynnosci
odbiorowych.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w ciagu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowo$ci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

W terminie odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) protokoty badan i sprawdzen z wynikiem pozytywnym, w tym:
- pomiar rezystancji uziemienia instalacji fotowoltaiczne;j,
- inne protokoly badan i sprawdzen, ktore zostana zalecone przez
Zamawiajacego;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, atesty zgodno$ci na wbudowane materiaty;

c) protokoty odbioru wykonanych instalacji;

d) instrukcje uzytkowania zestawu fotowoltaicznego;

e) potwierdzenie faktu zgloszenia przylaczenia instalacji do sieci energetycznej od
lokalnego Operatora Energetycznego;

f) dokumentacj¢ powykonawcza;

g) harmonogram przegladéw technicznych

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych
wad.

2) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 18 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odbidr robdt odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, obowiazujacymi normami, przepisami BHP oraz z
zakresem badan ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegélowe w sprawie procedury

odbioru:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywal bedzie

upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbidr czeSciowy nastapi po faktycznie wykonanym etapie I,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakoficzeniu wszystkich
czynnoéci sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia
kierownika robé6t , potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbidr koncowy
przeprowadzony  zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w obecno$ci Wykonawcy.

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesiac przed uplywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowiazafi wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie
protakolarnej. Odbidr ten nastapi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi.

. Zamawiajacy w formie pisemnej bedzie wyznaczal co roku przeglady gwarancyjne.
7 czynnoéci odbiorowych bedzie spisany protokoél. Jezeli w toku tych czynnosci
zostana, stwierdzone wady, strony okre$la termin ich usunigcia, ktéry nie powinien
by¢ dhuzszy niz 20 dni roboczych.

. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej w ilosci 1 kpl.

§13
Kary umowne

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a)

w przypadku bezzasadnego odstapienia przez Wykonawce albo zasadnego
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, nie tylko na zasadzie winy, ale tez na zasadzie ryzyka, w
wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego § 11ust. 1
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b)

g)

h)

i),

za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoficzenia robot w wysoko$ci w
wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.
1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia
robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,
za zwlokg Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,2% warto$ci
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na
usuni¢cie Wad do dnia faktycznego usuniecia Wad,
w przypadku gdy czas reakcji serwisu gwarancyjnego przekroczy ........... dni
robocze, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w§ 11 ust.1, za
kazdy dzien zwloki,
za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w§ 11
ust.1, za kazdy dzien zwloki,
za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzief zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty

do dnia zaptaty,
za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 10 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow,
za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust.1,
w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika rob6t, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,05% warto$ci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1,

k) za niewywiazywanie si¢ z obowiazkéw Wykonawcy, o ktorym mowa w §4 ust.1

1 ust.2, a nie wyszczegolnionych powyzej, Wykonawca zaptaci kare umowna w
wysokos$ci 3000 zl, za kazde naruszenie oddzielnie.

Maksymalna laczna wysoko$§é kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie

moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 1
Umowy.

3. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawcg wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
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wymaganych Pracownikéw §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

4, Zamawiajacy  zastrzega sobie  mozliwo$¢  dochodzenia  odszkodowania
uzupelniajacego, przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach
ogo6lnych Kodeksu Cywilnego.

5. Kary umowne beda platne przez Wykonawcg na podstawie wezwania do zaplaty z 7
dniowym terminem ptatnosci. Wykonawca wyraza zgodg na potracanie naliczonych kar
umownych bezposrednio z wynagrodzenia. O wysokoéci kar oraz sposobie potracania
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemne;.

§14
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci oraz rgkojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na czas .......... ( slownie : ...coovvvnnnnnnn ) miesigcy liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koficowego w trybie § 12 z zastrzezeniem ze:

. okres gwarancji i rekojmi na dostarczone wyposazenie i urzadzenia w ramach dostaw
wynosi odpowiednio:

- dostarczone i zamontowane panele fotowoltaiczne — 120 miesigcy;

- konstrukcja wsporcza — 120 miesigcy;

- inwerter/falownik — 120 miesigcy

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystapienia wady Przedmiotu Umowy:
a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie lub e-mail o stwierdzonej wadzie,
b) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie wady,
¢) Wykonawca ma obowiazek przystapienia do usunigcia wady w wyznaczonym terminie,
na swoj koszt i wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Jezeli usuniecie wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca
jest zobowiazany wykona¢ projekt we wlasnym zakresie.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawceg wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:
a) Usunie wade we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawcg, na
co Wykonawca wyraza zgodg lub
b) Zleci usuniecie stwierdzonej wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce.

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwic usunigcia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwiazanych.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.
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8. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajacemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw przedtuzeniu
ulega okres gwarancji na ten element, o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady
Zamawiajacy nie mogt z niego korzystaé.

§15
Re¢kojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

1. Okres gwarancji i rekojmi na dostarczone wyposazenie i urzadzenia w ramach dostaw
wynosi odpowiednio:
- dostarczone i zamontowane panele fotowoltaiczne — 120 miesiecy;
- konstrukcja wsporcza — 120 miesiecy;
- inwerter/falownik — 120 miesi¢cy

2. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi, Zamawiajacemu przystuguja réwniez
uprawnienia z tytulu gwarancji. Wybdr rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce
skorzystaé, nalezy do Zamawiajacego.

3. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

4. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust.1 Umowy, Wykonawca zobowiazany
jest do zapewnienia czg$ci zamiennych i elementéw podlegajacych konserwacji lub
wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.

5. Kazda naprawa lub wymiana czg$ci w Wyposazeniu i Urzadzeniach wykonywana w
ramach gwarancji powoduje wydtuzenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany
termin gwarancji o czas wylaczenia z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powoduja
planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

6. Gwarancja nie sa objete:

6.1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzen wynikte na skutek:

a. eksploatacji przez Zamawiajacego elementéw objetych dostawa niezgodnej z jego
przeznaczeniem, niestosowania si¢ Zamawiajacego do instrukcji obstugi sprzetu,
mechanicznego uszkodzenia powstalego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
lub 0s6b trzecich i wywotane nimi wady,

b. samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby),

6.2 uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar,
powodz, itp)

§16
Odstapienie od Umowy

1 .Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp ST przystuguje prawo do odstapienia od
umowy:
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a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czg§ci umowy,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

c¢) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjal ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

d) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robét albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

e) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajacego,

f) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie przez okres 14 dni od
daty doreczenia tego wezwania,

g) Wykonawca wykonuje rtoboty niezgodnie z umowa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa, i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

h) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

i) podzleca jakakolwiek cze$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy
natozyt obowiazek wykonania przez Wykonawce sitami wlasnymi, z
zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

i) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w § 9 ust. 14 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wicksza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1,

k) od cze§ci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe

z przyczyn technicznych lub technologicznych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt speti¢ swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) - k) i pkt 1.2.
powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomoéci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

3.1 Wykonawca zobowiazany jest:
a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
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sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materialow konstrukceji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza,
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zg}osic Zamawiajacemu odbior robot przerwanych i zabezpieczajacych, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunag z terenu budowy urzqdzema zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczeJ wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjna w iloSci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

3.2 Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakoS$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody ponlesmne przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracowmkow Zamawiajacego 1 Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstatle w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem Umowy na kwot¢ nie mniejszg niz
4 000 000,00 zl regularnie optacaé sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
‘Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 9 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres Wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§18
Zmiany Umowy
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1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowief niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleinego Wykonawcey w przypadku:

a)

d)

f)

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze  zamOwienie do wysokoSci obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 1. o
pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzeZeniem, Zze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do osob
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie;

realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktérych nie uwzglgdniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly sie niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaly tacznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot

niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja Iub

op6zniajg realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z

planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigceia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a)

zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnoéci nastgpujacymi
okoliczno$ciami:

- niedostepnoéci na rynku materiatéw lub urzadzen, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
- pojawieniem si¢ na rynku materialtéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

- koniecznosci zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub powodujace poprawienie parametrow technicznych;

w
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b)

zmiany w zakresie doboru poszczegdlnych urzadzen wchodzacych w skiad
zestawu fotowoltaicznego, wynikajace z btedéw w dokumentacji, niemozliwej
do stwierdzenia przy zatozeniu dochowania nalezytej staranno$ci;

zmiany sposobu rozliczania Przedmiotu Umowy lub dokonywania ptatno$ci na
rzecz Wykonawcy.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posSrednich, w
przypadku:

a)

b)

d)

f)

h)

dzialania organdw administracji lub gestorow sieci zwiazanego z przekroczeniem
okre$lonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z
realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkow
atmosferycznych, = nieprzewidzianych  pozostalo$ci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji =z
sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do
przewidzenia szczego6lne okoliczno$ci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych

okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesiaca warunkéw atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostato§ci  archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych,

— konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub konieczno$ci wykonania rozwiazan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej lub PFU,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen, '

— zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub
podmiotéw bioracych udzial w realizowanym procesie budowlanym lub od
ktorych zalezy zapewnienie §rodkow na finansowanie inwestycji przez
Zmawiajacego,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolef,

uzgodnien dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,

z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana

przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamOowienia

o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

konieczno$ci usunigcia bigdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej, lub konieczno$ci wykonania rozwiazan zamiennych w stosunku do

dokumentacji projektowej lub PFU,

konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowiefi

publicznych i zlecenia rob6t nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a

koniecznych do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktorych

wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia,

wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy

ponad termin zwigzania oferta wynikajacy z ogloszema o zaméwieniu- tylko w

zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych

czynnosci,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
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(=)

momencie zawarcia umowy i ktoremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,

j) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okreSli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w Zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. e-f bedzie sporzadzony
przez Strony Protokét konieczno$ci oraz przygotowana przez Wykonawce kalkulacja,
zatwierdzona i sprawdzona przez Zamawiajacego. Kalkulacja bedzie opracowana w
oparciu o nastepujace zatozenia:

— skladniki cenotwércze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym zostana ustalone w wysokosci nie
wiekszej niz przyjete w ofercie Wykonawcy,

w przypadku rob6t budowlano-instalacyjnych niezbednych do wykonania zamowienia
podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ceny jednostkowe
zostang okreslone na podstawie czynnikéw produkcji srednich okreslonych w publikacji
SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie konieczno$ci wykonania
tych robot. W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona
szczegotowej weryfikacji kalkulacji.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie pisemne
potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wystapienia opisanych
okolicznoéci uzasadniajacych wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania
robét wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci —
zatwierdzonego przaz Zamawiajacego.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawcg.

Wizelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez
Strony. Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowia jednoczeSnie
zobowiazania Zamawiajacego do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany,
o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie
powstalej okolicznosci.

§19
Przeglady techniczne i konserwacje
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §11 ust.1 niniejszej Umowy,

wykonywaé bedzie przez okres wskazany w §14 ust.l oraz w §15 ust.1 przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglady dotyczace poprawnosci dzialania, jak rowniez

26



10.

konserwacjg sprzgtu (urzadzen). Przeglady techniczne wymagane sa dla odpowiednio
wskazanych rob6t budowlanych oraz dostarczonego w zwiazku z wykonaniem tych
robot sprzetu (urzadzen).

Przeglady techniczne sprzetu (urzadzen) oraz konserwacje wykonywane beda na
podstawie zalecen producentow poszczegdlnych urzadzen okre$lonych w warunkach
gwarancji producentow oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacja producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt
Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane beda wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladow. Zmiany harmonogramu nastgpowac beda w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoSci.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przegladéw z nalezyta starannos$cia wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zZwyczajowy sposob zgodny z instrukcja obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywa¢ si¢ beda w obecnos$ci wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego.

Przeglady wykonywane bgda w godzinach ustalonych z Zamawiajacym, tak aby nie
powodowaty zakldécen w pracy obiektow.

Czgsci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowia wlasnosé
Zamawiajacego.

Wykonawca begdzie zobowiazany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajacego 1 przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych postepowania z
takimi czgSciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§21
Fakturowanie elektroniczne

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

a)

b)

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego ~ Fakturowania  udostgpnionej na  stronie  internetowej
https://efaktura.gov.pl.

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
- Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:

e W sekcji NIP nalezy pisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
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e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
- PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
e W sekgji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
d) W obuww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§22
Sila wyzsza

. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klesk zywiolowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
zdarzen, na ktore strony nie maja zadnego wplywu i ktorych nie mogly unikna¢ lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwoluje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strong, przy czym nie pozniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okre$la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypelnianie
zobowiazan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsigwzigte aby te konsekwencje
ztagodzié.

Strona, ktora dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowiazana do
podjecia wszelkich dziataf zmierzajacych do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sily wyzszej.

Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sily wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzsze;j.

. W przypadku, gdy dzialanie sity wyzszej utrzymuje si¢ dtuzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w catosci
lub w czeSci objetej dzialaniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dziatania sily wyzszej, na ktora Strona si¢ powotuje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapi¢ poprzez zlozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§23
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktorych administratorem danych jest Wykonawca.
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2. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywﬂnego
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mieé
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

4. Kazda ze Stron jest zobowiazana niezwlocznie informowaé druga strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreSlonych w
przepisach o dostgpie do informacji publiczne;.

6. Integralna czg¢$¢ umowy stanowig:
a) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1
b) wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowiazan Wykonawcy z tytutu
rozliczenia koncowego Przedmiotu Umowy — zalacznik nr 2,
c) Klauzula informacyjna dla kontrahentéw — zatacznik nr 3.

7. Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

--------------------------------------------------
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Zalacznik nr 4 do umowy
(dla oséb prowadzacych indywidualng dziatalno$¢ gospodarcza)

..................... (miejscowos$é, data)

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: »Zaprojektowanie, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do
50 kWp w budynku biurowym Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego sp. z
0.0. w Lodzi”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu wlasnym*

niniejszym oéwiadczam, iz w zwiazku z realizacja umowy o podwykonawstwo:

NF UMOWY «vevveneennennennenans zdnia ..oooooiiiiiiii

a) na dzien zlozZenia niniejszego o§wiadczenia, zostaly przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firmeg
REGON . it w ramach realizacji ww.
inwestycji;

(5 J s 1T g T TR TR
na dzief ztozenia o§wiadczenia dokonata na moja rzecz zaptaty calego, naleznego w
zwiazku z realizacja ww. inwestycji wynagrodzenia,

¢) nie przystuguja mi wobec firmy
RE GO ittt ittt e et ettt et ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiazku z realizacja ww.
inwestycji;

d) nie zlecatem wykonania robot/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, w zwiazku z

realizacja ww. inwestycji.

..........................................................................................................................

Data, Miejscowos¢ Pieczeé i czytelny podpis Podwykonawcy

30



Zalacznik nr 4 do umowy

(dla Spétek)
........................... (miejscowo$¢, data)

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy
Dotyczy: sZaprojektowanie, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy do

50 kWp w budynku biurowym Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego sp. z
0.0. w Lodzi”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(Nazwa firmy)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

O UMOWY «vevvenearennannnnnnns zdnia .....oooooieiiiiiin
niniejszym o$wiadczam Ze:

a) Na dzien zloZenia niniejszego o§wiadczenia, zostaly przez reprezentowana przeze
mnie Spotke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

b) Firma ..cceveeennrnececncnnnnn. REGON: c.itiiiiiiiiiiiiiiiiiieiitticireocnrescsnanecasecesnns
na dzief ztozenia o§wiadczenia dokonata na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spolki zaplaty calego, naleznego w zwiazku z realizacja ww. inwestycji
wynagrodzenia;

c) Reprezentowanej przeze mnie Spétce nie przystuguja wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. Zadne roszczenia w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji;

d) Reprezentowana przeze mnie Spotka nie zlecata wykonania robot/dostaw/ustug
dalszym podwykonawcom, w zwiazku z realizacja ww. inwestycji.

..................................................................................

Miejscowo$¢, Data Pieczec€ i czytelny podpis Podwykonawcy
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