Zatacznik nr 8a do SWZ
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

,»Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Bransku”

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:

Pas drogowy drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Bransku:

- dziatki nr ewid.: 1117/1, 1117/3 Obreb 0051 Bransk, pow. bielski

Dzialki przewidywane do przejecia w catosci pod pas drogowy ul. Witosa w Bransku:

- dziatka nr ewid. 1117/2 Obreb 0051 Bransk, pow. bielski (wtasno$¢ oséb prywatnych)

Dziatki przewidywane do podziatu i przejecia w czesci pod pas drogowy ul. Witosa w Bransku:

- dziatki nr ewid.: 1362, 1365/2, 1374/2, 1376/4 Obreb 0051 Bransk, pow. bielski (wlasnos¢ osob
prywatnych)

- dziatki nr ewid. 1375, 1388 Obregb 0051 Bransk, pow. bielski (wtasno$s¢ Gmina Bransk)

Przewidywana ilo$¢ dziatek do podziatu wynosi: 6

Dzialki przyleglte do przysztego pasa drogowego ul. Witosa przewidywane do czasowego zajecia:

- dziatki nr ewid.: 1379/2 Obreb 0051 Bransk, pow. bielski — pas drogowy drogi powiatowej Nr 1570B
tj. ul. Adama Mickiewicza, nr ewid. 1388 Obreb 0051 Bransk, pow. bielski (wtasnos¢ Gmina Bransk) —
pas drogowy drogi wewnetrznej — ul. M. Kopernika.

Szczegdlowe rozwiazania projektowe oraz konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg
stwierdzone na etapie wykonywania projektu budowlanego moga spowodowa¢ konieczno$¢ podziatu
lub czasowego zajecia innych przyleglych dziatek lub wiekszej ich ilosci, nie ujetych w powyzszym
zestawieniu.

3. Nazwy i kody CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

32412100-5 Sie¢ telekomunikacyjna

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Miasto Bransk

ul. Rynek 8

17-120 Bransk

5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
1.1.1. Dane ogdlne drogi

1.1.2. Przekroje normalne drogi

1.1.3. Kanalizacja deszczowa

1.1.4. Oswietlenie uliczne, linie elektroenergetyczne nadziemne i podziemne

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Stan istniejacy

1.2.2. Stan projektowany
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1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowe;j

1.2.4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy drogi

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robot

1.4.2. Rodzaje robot, ich lokalizacje 1 orientacyjne ilo$ci robdt w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich

1.4.3. Natezenie ruchu

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosSci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.3.1. Obowigzujace przepisami prawne, w szczegolnosci

3.3.2. Wytyczne i instrukcje

3.3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
3.4.1. Mapa do celow projektowych

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukeji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki
1 ewentualne uwarunkowania rozbiorek

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej przeprowadzeniem
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

6. Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

7. Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy:

Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk

ul. Adama Mickiewicza 192 lok. 1

17-100 Bielsk Podlaski
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj.
ul. Witosa w m. Bransk na odcinku w pikietazu roboczym od km 0+000 do km 0+133 wraz z
przebudowg jej skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1570B ul. A. Mickiewicza.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego konieczne opinie i1 warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbgdne dla wykonania Zamodwienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego 1 Warunkami Umowy, wykona¢ roboty budowlane 1 uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla calego zakresu inwestycji jesli bedzie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa w momencie zakonczenia robdt budowlanych i ich
odbioru.

Szczegdlowy zakres rzeczowy robodt przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”. Koncepcja projektowa Zamawiajacego sporzadzona na kopii mapy
zasadniczej stanowi zalacznik Nr 4 do niniejszego PFU.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z p6zn. zmianami).

Zamodwienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy
drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa wraz budowa 1 ewentualng przebudowg oraz
zabezpieczeniem kolidujacych sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej na odcinku o dlugos$ci
okolo 133mb wraz z wykonaniem robot na podstawie tej dokumentacji 1 uzyskanych ostatecznych
decyzji zezwalajacych na ich prowadzenie. Ostateczna doktadna dlugos¢ odcinka ulicy zostanie
okreslona na etapie projektowym z uwagi na projektowane wyokraglenie zalamania trasy tukami
poziomymi i mozliwe zmiany tej dtugosci uzaleznione od zastosowanych promieni na tukach.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ przebudowe skrzyzowania ul. Witosa z drogg powiatowa Nr 1570B
tj. ul. Adama Mickiewicza w jej pasie drogowym, w celu dostosowania parametréw tego
skrzyzowania do obowigzujagcych warunkoéw technicznych dla drog oraz planowanej statej
organizacji ruchu po zrealizowaniu inwestycji. Z uwagi na szczuptos¢ terenu pod przyszty pas
drogowy ul. Witosa 1 istniejgce zagospodarowanie terenu rozbudowa powinna zosta¢ wykonana w
zakresie jak najmniejszych wywtlaszczen pod pas drogowy, za$ po realizacji inwestycji odcinek ten
pehic¢ ma role drogi publicznej klasy D jako cigg pieszo jezdny o szer. 5,0m.

ZamoOwienie obejmuje rowniez roboty branzowe:

- branza elektryczna — usunigcie kolizji w tym przestawienie stupow elektroenergetycznych oraz
zabezpieczenie istniejagcych sieci elektroenergetycznych, zaprojektowanie i wykonanie wymiany
oswietlenia ulicznego na o§wietlenie typu LED na odcinku objetym inwestycja;

- branza telekomunikacyjna — usunigcie kolizji (przestawienie stupéw oraz zabezpieczenie
istniejacych linii telekomunikacyjnych);

- branza sanitarna — kompleksowe rozwigzanie odwodnienia ulicy Witosa - w zaleznosci od stanu
technicznego istniejgcego kanatu deszczowego — cze$ciowa: przebudowa, remont lub rozbiorka
starego albo budowa nowego wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami;

- ewentualne usunigcie kolizji z pozostatym uzbrojeniem w tym nie zainwentaryzowanym na mapie
zasadniczej, na ktorej opracowano koncepcje zagospodarowania terenu

Nalezy tez uzyska¢ wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, zgody i1 decyzje
administracyjne, a nastgpnie wykona¢ rozbudowe ul. Witosa zgodnie z niniejszym PFU.

Nalezy rowniez zaprojektowa¢ i1 wykona¢ organizacj¢ ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i ewentualnie poziomym, uwzgledniajacym projektowane zagospodarowanie terenu.
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Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj” w zakresie
jaki bedzie wymagany przez obowigzujace przepisy prawne oraz Zamawiajgcego.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie ogoélnym przedmiotu zamowienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce¢ dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
postanowien zawartych w SWZ, PFU oraz Umowie nie beda powodowaly zmiany kwoty
ryczattowej oraz przedtuzenia realizacji inwestycji.

Uznaje sig¢, iz pojecia, ktérymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sg tozsame 1 moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i iloSci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawieraja bezwzgledne
minimum rob6t do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$¢
zaprojektowania 1 wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametréw nalezy uzyska¢ zgode
Zamawiajacego.

ZamoOwienie obejmuje réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien,
decyzji oraz zezwolen na rozbudowe drogi gminnej Nr 108182B na odcinku od km 0+000 do km
0+133 o tacznej dtugosci okoto 133mb wraz z przebudowg jej skrzyzowania z drogg powiatowag Nr
1570B w pasie drogowym drogi powiatowe] wraz z niezb¢dng budowa lub przebudowa oraz
zabezpieczeniem kolidujacych sieci infrastruktury techniczne;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Planowana jest rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108182B wraz z przebudowa
skrzyzowania z droga powiatowg Nr 1570B ul. A. Mickiewicza oraz z droga wewnetrzng ul. M.
Kopernika. Poczatek odcinka drogi gminnej do rozbudowy przyjeto okoto 6,75 mb od granicy
dziatki nr ewid. 1117/1 z dziatkg nr ewid. 1117/2 obr¢b Bransk, za$ jego koniec na granicy dziatki
nr ewid. 1377 z dziatka nr ewid. 1379/2 obreb Bransk powiat bielski, stanowiagcg pas drogowy drogi
powiatowej. Istniejacg nawierzchni¢ jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. ok. 3,50m w zlym
stanie technicznym nalezy rozebra¢, doprowadzi¢ podloze do wymaganej nosnosci, a nowa
konstrukcje nawierzchni dopasowa¢ do oczekiwanych przez Zamawiajagcego rozwigzan
projektowych tj. nalezy zaprojektowaé i wybudowac ciag pieszojezdny szerokosci 5,00m. Diugosé¢
odcinka drogi gminnej objetej inwestycja wynosi okoto 133mb. Zakres robdt obejmuje réwniez
przebudowe w planie i profilu: skrzyZzowania ul. Witosa z ul. A. Mickiewicza oraz skrzyzowania ul.
Witosa z ul. Kopernika bedacej drogg wewnetrzng - przy zastosowaniu odpowiednich parametrow
technicznych. Szczegélowa lokalizacje zakresu robot i pozadane rozwigzania projektowe
rozbudowy drogi w planie przedstawiono na zataczniku graficznym bedacym zalacznikiem Nr 4
do niniejszego PFU zawierajacym koncepcj¢ zagospodarowania terenu sporzadzong na mapie do
celow projektowych.

Kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym wynikajacym z koncepcji
rozbudowy bedacej zalacznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem okreslenia szacunkowego
rozmiaru rob6t przyjetych do wyceny. W zwiazku z projektowanymi tukami poziomymi dlugosé
odcinka moze nieznacznie ulec zmianie.

1.1.1. Dane ogdlne drogi

- dlugos¢ drogi gminnej ok. 0,133km

- kilometraz roboczy (orientacyjny) od km 0+000 do km 0+133,00

- kategoria drogi droga gminna

- klasa drogi D — dojazdowa, ciag pieszo jezdny
- kategoria ruchu KR-1

- przekrdj drogi 1/1
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Korpus drogi gminnej nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ dla uktadu docelowego, wysokos¢
skarp nasypow i wykopdéw ustalona bedzie na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej przez
Wykonawce na podstawie zaprojektowanej niwelety drogi i sposobu odwodnienia. Nalezy
dopasowaé niwelete drogi do istniejacych i projektowanych wjazdow na przylegte nieruchomosci,
poczatku 1 konca projektowanego odcinka oraz do skrzyzowania z drogg wewnetrzng ul. Kopernika.
Szczego6lng uwage nalezy przy tym zwrdci¢ na wysokosci istniejacych nawierzchni w bramach
wjazdowych oraz na skrzyzowanianiu z droga wewnetrzng ul. M Kopernika oraz z ul. A.
Mickiewicza, jak rowniez na prawidlowe odwodnienie pasa drogowego ul. Witosa i jej
skrzyzowania z ul. A. Mickiewicza.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym wykonanie
nowego kompleksowego oznakowania poziomego oraz pionowego.

1.1.2. Przekroje normalne drogi

- przekrdj normalny (poprzeczny) |- uliczny - na catym odcinku

- przekrdj jezdni: - daszkowy, prawo lub lewostronny w zaleznoSci od
zastosowanego rozwigzania projektowego

- szerokos¢ jezdni - min. 5,0m dopuszcza sie wieksza szeroko$¢

- szerokosc dr. dla pieszych - zgodnie z warunkami technicznymi dla drég publicznych

(chodnika)

W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych konieczno$cig zmiany charakterystycznych parametrow
2) koniecznosci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU
3) zmniejszenia lub zwickszenia zakresu robot
4) przedtuzenia terminu realizacji inwestycji
— zastosowanie majg warunki Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym.
1.1.3. Kanat deszczowy

W obrebie projektowanego pasa drogowego ul. Witosa nalezy zbada¢ stan techniczny
istniejacego kanalu deszczowego 400 i1 odpowiednio zaprojektowaé dostosowany do nowego
przebiegu ulicy sposob jej odwodnienia oraz przewidzie¢ budowe, przebudowe lub remont odcinka
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami.

Przebieg istniejacego kanatu deszczowego wraz z lokalizacja studni rewizyjnych, przytaczy z
wpustami ulicznymi pokazano w zalaczniku Nr 4 do PFU oraz na mapie do celow projektowych.

1.1.4. Oswietlenie uliczne, linie elektroenergetyczne nadziemne i podziemne

Kolidujace slupy elektroenergetyczne przestawi¢, wszystkie prace w obrebie sieci
elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Bialystok, rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Wykonanie o$wietlenia ulicznego.

Klas¢ o$wietleniowg projektowanej drogi gminnej nalezy dobra¢ na podstawie normy PN-EN
13201-1:2016-02. Z uwagi na to, ze istniejagce stupy elektroenergetyczne nie s3 wlasnoscia
Zamawiajacego, nalezy po przestawieniu kolidujacych stupéw wymieni¢ na nich lini¢
oswietleniowg z przewodami oswietleniowymi oraz lampy Zamawiajgcego - na przewody
izolowane oraz lampy typu LED. Istniejaca lokalizacje slupow elektroenergetycznych w tym
przewidzianych do przestawienia pokazano na zataczniku Nr 4 do PFU. Na proponowang nowa
lokalizacj¢ stupow oraz sposob zasilania nowego o$wietlenia ulicznego nalezy uzyskaé zgode
Zamawiajacego 1 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny zapewni¢ parametry o$wietlenia zgodnie z norma
PN-EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog” dla przyjetej klasy oswietleniowej lub z nowszymi
przepisami i normami obowigzujagcymi w czasie realizacji inwestycji.

Wszelkie wzajemne zblizenia projektowanej oraz istniejgcej infrastruktury techniczne;j
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o odpowiednich §rednicach i parametrach technicznych.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Stan istniejacy

Droga gminna Nr 108182B tj. ul. Witosa zlokalizowana jest w zachodniej czgs$ci miejscowosci
Bransk w powiecie bielskim w wojewoddztwie podlaskim. Ulica Witosa prawie na catym odcinku
posiada nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej. Na projektowanym odcinku od km 0+000 do
km 0+007 szeroko$¢ jezdni 5,0m, chodnikow z ptytek betonowych ok, 2,0m. Odcinek od km 0+007
do km 0+029 na dlugosci okoto 22mb lezy na dziatce prywatnej nr ewid. 117/3, dziatka ta jest
ogrodzona i brak jest przejscia i1 przejazdu. Na dalszym odcinku od km 0+029 do skrzyzowania z
ul. A. Mickiewicza szerokos$¢ jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 3,0-3,5m za$
chodnika prawostronnego z ptytek betonowych okoto 1,0m. Po obu stronach ulicy Witosa
zabudowa mieszkaniowa z zabudowaniami gospodarczymi. Dojazd do nieruchomosci utrudniony z
uwagi na waska jedni¢ ulicy.

Istniejaca jezdnia ul. Witosa obramowana kraweznikami betonowymi. Nawierzchnia jest w
ztym stanie technicznym, liczne nieréwnosci 1 zadotowania w nawierzchni z kostki, co utrudnia
sptyw wod opadowych 1 roztopowych do wpustow ulicznych. Istniejacy chodnik z plytek
betonowych 35x35 cm o zmiennej szeroko$ci poklawiszowany.

W km 0+099 ul. Witosa krzyzuje si¢ z drogg wewngtrzng ul. Kopernika o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o szer. jezdni 3,50m.

Wzdluz ulicy stupy z o$wietleniem ulicznym zlokalizowane w wigkszos$ci poza obecnym
pasem drogowym.

W istniejacym pasie drogowym ul. Witosa brak drzew, jednak na dziatce nr ewid. 1365/2 w
czesci przeznaczonej do przejecia pod pas drogowy wystepuja krzewy i drzewa ozdobne réznych
gatunkow, ktore mogg wymagaé wycinki lub przesadzenia. Rowniez na dziatce nr ewid. 1375 w
czesci pod przejecie pod pas drogowy rowniez ro$nie drzewo — lipa @35 wymagajace wycinki.
Ostateczne stwierdzenie koniecznos$ci i zakresu wycinki drzew 1 krzewdw moze nastgpi¢ na etapie
prac projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego. Inwentaryzacje rosngcych drzew zawiera Zal. Nr 2 do PFU (mapa do celow
projektowych).

W pasie drogowym ul. Witosa zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne i nadziemne:
kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociggowa, podziemne kablowe linie elektroenergetyczne
1 telekomunikacyjne, stupowe linie elektroenergetyczne telekomunikacyjne w tym réwniez
Swiattowodowa.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa si¢ poprzez powierzchniowy splyw wod opadowych i
roztopowych. Jeden pust uliczny znajduje si¢ w km 0+000 sP za$§ drugi w osi skrzyzowania ulicy
Witosa z ul. Kopernika. Sptyw wody utrudniony, wymagana jest poprawa i dodatkowe wpusty w
nowych lokalizacjach.

Szerokos¢ pasa drogowego ul. Witosa zmienna, od 5,0m do 6m i wymaga poszerzenia.
Niezbedna jest tez korekta kata przecigcia osi jedni oraz korekta promieni skretu do normatywnych
na skrzyzowaniu z drogg powiatowag nr 1570B ul. A. Mickiewicza. Réwniez na skrzyzowaniu ul.
Witosa z ul. Kopernika brak wyokraglef zataman na kierunkach skretnych i wymagana jest korekta.
Dodatkowo droga wewnetrzna tj. ul. Kopernika i droga publiczna tj. ul. Witosa posiadaja wspolny
pas drogowy na cze$ci dziatki nr ewid. 1388 — nalezy wydzieli¢ czgs¢ tej dziatki pod pas drogowy
ul. Witosa. Poszerzenie pasa drogowego pozwoli na zaprojektowanie drogi gminnej zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi dla drég publicznych, poprzez podziat i przejecie czesci
dziatek pod pas drogowy w zakresie okreslonym ostatecznie na etapie prac projektowych i pokazac
w projekcie budowlanym. Ostateczny podzial nastagpi na etapie wykonywania projektu
budowlanego i1 projektow podzialéw jako zalacznikow do uzyskania decyzji ZRID. Minimalny
zakres poszerzen pozadany przez Zamawiajacego pokazano na Zat. Nr 4 do PFU. Dopuszcza si¢
uzasadnione korekty tego zakresu za zgoda Zamawiajacego.

Nieruchomosci zajete pod droge objeta inwestycja wykorzystywane sa zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kotowego 1 pieszego. Rozbudowe ul. Witosa
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng prowadzi¢ nalezy w projektowanych liniach
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rozgraniczajacych tej drogi gminnej w niezb¢ednym zakresie, za$ przebudowe skrzyzowania w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 1570B.
1.2.2. Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie ponizszych dokumentow
przekazanych przez Zamawiajgcego:

1) wynikow badan podioza gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
uprawnionego geologa, ktore moze uszczegdtowi¢ (Zat. Nr 3 do PFU).

2) mapy do celéw projektowych aktualnej na dzien 17.02.2023r. bedacej zalacznikiem Nr 2 do
niniejszego PFU, ktorg w razie potrzeby nalezy uaktualni¢ lub jej zakres dostosowac do rozwigzan
projektowych.

3) koncepcji zagospodarowania terenu (Zat. Nr 4 do PFU)

4) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych z posiadanych uzgodnien, opinii,
porozumien, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wykona rozbudowe drogi gminnej w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowigzujacymi warunkami technicznymi dla
drog zawartych w aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518) dla kategorii ruchu KR-1 i klasy drogi — D. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania
parametréw geometrycznych pozwalajacych zrealizowaé inwestycje w projektowanym pasie
drogowym oraz zapewni¢ prawidlowe powierzchniowe odwodnienie ciggu pieszojezdnego oraz
zjazdow. Przewidzie¢ korekte istniejacych rzednych wysokosciowych niwelety nawierzchni w
profilu podtuznym oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca konieczno$¢ dostosowania
si¢ do wlotéw drog bocznych, zjazddw, terenu przylegtego, projektowanej konstrukcji nawierzchni
jezdni oraz obowigzujacych warunkow technicznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

- klasa drogi D

- predkos¢ do projektowania 20 km/h — strefa zamieszkania

- przekrdj normalny - uliczny

- szerokos$¢ jezdni min. 5,0m

- szeroko$¢ chodnika jesli zajdzie konieczno$¢, zgodnie z WT dla drég publicznych
- wysoko$c¢ skrajni jezdni min. 4,5m

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé¢ na podstawie badan podioza gruntowego
bedacych Zatacznikiem Nr 3 do niniejszego PFU, ktéra w razie potrzeby uszczegdtowié poprzez
zageszczenie odwiertow w miejscach watpliwych i wykona¢ dodatkowe badania podtoza.
Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KRI1/KR2 w nastepujacych wariantach
materialowych:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm

- zalecana podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie konieczno$ci nalezy zaprojektowaé warstw¢ mrozoochronng, wymian¢ gruntu lub
ulepszenie podloza zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych (Zat. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej ,,Katalogiem KTKNPiP” dla kategorii ruchu KRI1/KR2 i
odpowiednich grup nos$nosci podioza biorac pod uwage badania podloza i istniejace warunki
gruntowo — wodne.

- nawierzchnia zjazdow zwyklych — kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podbudowie z kruszywa
niezwigzanego w zaleznos$ci od przyjetego przez projektanta rozwigzania na etapie projektowania
rozbudowy drogi.
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- mozliwe sg inne, dopuszczone do stosowania uzasadnione rozwigzania techniczne przyjete na
podstawie przeprowadzonych badan podloza gruntowego i ostatecznie wybrane przez projektanta
na etapie projektowania rozbudowy drogi, jednak za zgoda Zamawiajacego.

Uzbrojenie terenu:

- przewidzie¢ przeniesienie istniejgcych stupdéw linii elektroenergetycznej 1 oSwietleniowej oraz
ewentualne zabezpieczenie istniejacych podziemnych sieci elektrycznych;

- przewidzie¢ budowe, przebudowe, remont odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi i przykanalikami;

- przewidzie¢ zabezpieczenie, budowe 1 przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia technicznego
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym oraz innymi sieciami - konieczno$¢ usunigcia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejgcych: podziemnej oraz nadziemnej stupowej sieci
telekomunikacyjnej, $wiattowodowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowej z projektowang jezdnig drogi oraz innymi rozwigzaniami projektowymi;

- przewidzie¢ si¢ regulacje wysokosciowa istniejagcych pokryw studni na kanale sanitarnym,
deszczowym, pokryw studni telekomunikacyjnych, pokryw zaworow wodociggowych itp.;

- przewidzie¢ korekte istniejacych rzednych wysokosciowych nawierzchni w profilu podtuznym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca koniecznos¢ dostosowania si¢ do istniejgcej
nawierzchni jezdni na poczatku i1 koficu projektowanego odcinka, nawierzchni na skrzyzowaniu z
droga wewngetrzng ul. Kopernika, terenu przylegtego oraz obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych dla drog publicznych;

- nie przewiduje si¢ budowy kanatu technologicznego z uwagi na spetnienie warunkoéw zawartych
w Art. 36 pkt. 6ba ppt. 4) Ustawy o drogach publicznych Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 645).

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przylaczy
kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji 1 wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawcg rozwigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych, a takze
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamoéwienia przez Wykonawce warunkow
technicznych usunigcia kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez wiascicieli i gestoréw
sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujacg infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu. Pelna
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuni¢cia wszystkich kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Odwodnienie

Rozwigza¢ sprawe¢ prawidlowego odwodnienia ul. Witosa wraz ze skrzyzowaniami z droga
wewnetrzng tj. ul. Kopernika oraz z drogg powiatowa Nr 1570B tj. A. Mickiewicza. Oceni¢ stan
techniczny istniejacego kanatu deszczowego 1 w zalezno$ci od jego stanu dokona¢ remonu,
przebudowy, czy tez budowy nowego odcinka kanatu. Doprojektowa¢ wpusty uliczne biorgc pod
uwage przyszita zlewnie¢ projektowanego odcinka ulicy. Zakres szczegd6towy robot nalezy okreslic w
dokumentacji projektowej dla tej inwestycji i uzyskac aprobat¢ Zamawiajacego dla proponowanych
rozwigzan.

Wycinka drzew lub krzewow

Drzewa rosngce w obecnym 1 przyszlym pasie drogowym pokazane s3 na mapie do celow
projektowych bedacej Zat. Nr 3 do PFU. Krzewow na niej nie pokazano. Szczegdélowa inwentaryzacj¢
kolidujacych drzew i1 krzewow do wycinki wykona¢ na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej na rozbudowe drogi gminnej biorac pod uwage przyszly pas drogowy ulicy Witosa.

W przypadku stwierdzenia ze istniejgce drzewa lub krzewy: kolidowa¢ beda z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, sg w zlej kondycji zdrowotnej, beda stwarza¢ zagrazenie dla
bezpieczenstwu ruchu drogowego pieszych lub pojazdow w Swietle obowigzujacych warunkow
technicznych - nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.

Tereny zielone

W terenie zabudowanym w pasie nie objetym projektowanymi oraz istniejagcymi utwardzeniami
- nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwg humusu 1 obsiane mieszankg traw niskich.
Organizacja ruchu
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Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie wprowadzic:
1) organizacj¢ ruchu na czas wykonywania poszczegolnych etapéw robét,
2) statg organizacje¢ ruchu.

Nalezy zastosowac¢ znaki 1 sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Na drogach gminnych: znaki mate (M), na drogach powiatowych oraz na jednojezdniowych
drogach krajowych 1 wojewodzkich: znaki §rednie (S) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1
(W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz grupa wielkosci znakoéw Srednich.

Drogowe bariery ochronne, oznakowanie zbyt matej skrajni

Nalezy je projektowac i stosowal w razie potrzeby i koniecznosci, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, to jest z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

Rozbudowe drogi zaprojektowaé uwzgledniajac zapisy niniejszego PFU i zalaczonej do niego
koncepcji zagospodarowania terenu oraz tak, aby po jej wykonaniu spetnione zostaly wymagania
wynikajace z aktualnych rozporzadzen Ministra Infrastruktury w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych, jak rowniez by zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu 1 unikng¢ zbednych wywtaszczen pod pas drogowy
Do obowigzkow wykonawcy w zakresie dokumentacji nalezy w szczegdlnosci:
a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celow projektowych otrzymanej od Zamawiajacego przy
podpisaniu umowy.
b) Sporzadzenie niezbednych materialow, dokumentéw, opracowan i uzgodnien do skutecznego
zgloszenia do nadzoru wodnego budowy, przebudowy albo odbudowy urzadzen odwadniajacych,
jezeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnych odpowiednich
zgdd wodnoprawnych, jezeli bedg wymagane.
c) Sporzadzenie projektéw podziatdéw geodezyjnych nieruchomosci gruntowych dla potrzeb
poszerzenia istniejacego pasa drogowego jako zatgcznika do wniosku ZRID.
d) Sporzadzenie planu wycinki i nasadzen drzew przydroznych oraz uzyskanie w razie potrzeby w
imieniu Zamawiajacego — prawomocnej decyzji zezwalajacej na wycinke drzew lub krzewow w
pasie drogowym zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie
opracowania na potrzeby ww. decyzji planu nasadzen zastgpczych, jezeli organ wydajacy decyzje
lub organy uzgadniajace zazadaja planu (Dz.U. 2022 poz. 916 z p6zn. zmianami).
e) Poniewaz Zamawiajagcy posiada 1 udostepnia opracowanie z wynikami badan podtoza
wykonanymi w lipcu 2023 roku, w razie watpliwosci co do podtoza gruntowego na potrzeby
sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 wykonywania robot budowlanych nalezy wykonaé
dodatkowe badania podloza by je uszczegdtowié poprzez zaggszczenie otworOw w miejscach
watpliwych dla Wykonawcy.
f) Opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportow itp.
g) Sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowe drogi wraz z
niezbedng budowsg, przebudowa infrastruktury technicznej 1 usunigciem kolizji - zgodnie z
aktualnymi na dzien realizacji zamowienia przepisami, wiedzg techniczna, sztuka budowlang - w
szczeg6lnosci  branzy drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej -
zawierajacych wszelkie wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia, opinie, decyzje niezbgdne do
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skutecznego zgloszenia planowanych robot do starosty bielskiego oraz pozniejszego wykonania
robot budowlanych. Wczeéniej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym proponowane rozwigzania i
uzyskac jego akceptacje.

h) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wykonalnej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowe;j.

1) Opracowanie dodatkowej niezbednej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczegblnych branz (w razie potrzeby) — rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

J) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot branzy drogowej, branzy
elektrycznej, branzy sanitarnej i ewentualnie innych branz dla miejsc usunigcia kolizji oraz
przedstawienie ich do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiajgcego. Powinny one zawiera¢ zakres
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

k) Opracowanie Informacji projektanta dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1) Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu po rozbudowie ul. Witosa wraz z przebudowg jej
skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1570B oraz projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot z kompletem wymaganych uzgodnien oraz ztozeniem ich do zatwierdzenia do
Starosty powiatu bielskiego.

m) Sporzadzenie przedmiaréw robot, kosztoryséw ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie w
szczegdlowosci pozwalajacej na wycene ewentualnych robot zamiennych lub dodatkowych.

n) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organdéw administracji publicznej, instytucii,
podmiotow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia 1 decyzje administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych
przyszla realizacje inwestycji.

o) Do odbioru dokumentacji przez Zamawiajacego dotaczy¢ spis wszystkich opracowan z
oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

p) Wykonawca - projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu re¢kojmi 1 gwarancji za wady robdt budowlanych.

r) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje¢ powykonawcza
w dniu zgloszenia wykonanych robot do odbioru koncowego.

s) Wszelkie koszty ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe;.

Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy kompletnych dokumentow:

Sktad Dokumentéw Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie
mogg okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i1 uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zamowienia. W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i
dokumenty w nastgpujacej ilosci egzemplarzy przekazywanej Zamawiajagcemu, ilo$¢ ta nie
obejmuje egzemplarzy niezbednych Wykonawcy przy wykonywaniu zamowienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, sktadanych do zewn¢trznych Instytucji:

1) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty wraz z
zalgcznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji (Dz. U. 2023 poz. 162 z pdzn. zmianami) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej w tym w szczegdlnosci:

- Projekt Budowlany wielobranzowy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz. w
formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;;

- Informacje projektanta (BIOZ) 1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — po 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
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- Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej (projekty podziatow);

2) Projekty Technicze (Wykonawcze) oddzielnie dla kazdej branzy (branza sanitarna,
telekomunikacyjna, elektryczna oraz inne w razie konieczno$ci) wraz ze wszystkimi
opracowaniami towarzyszacymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

3) Uzupetniajaca dokumentacja geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby, w formie dodatkéw do
dokumentow przekazanych przez Zamawiajacego) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

4) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;

5) Projekt statej organizacji ruchu dla rozbudowy ul. Witosa uwzgledniajacy docelowe
zrealizowane rozwigzania projektowe — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
7) Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych — 2egz. w formie papierowe;j
oraz 1 w formie elektronicznej;

8) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Wykonawczego — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

9) Przedmiary Robot — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j

10) Dokumentacje¢ powykonawczg w tym geodezyjng — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektroniczne;j

Kazdy komplet nalezy przekaza¢ w tozsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentacje oryginalng w wersji papierowej finalnej 1 zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami.

Catos¢ opracowanej dokumentacji powinna by¢ opracowana w jezyku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zosta¢ sporzadzona z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

- rysunki — format DXF lub DWG (dopuszcza si¢ tez format PDF)

- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. — format pdf (dopuszcza si¢ tez format
MS Word, MS Excel)

- pliki nie wigksze niz 10Mb.

1.2.4. Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy drogi:

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

¢) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot,

¢) realizacja robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa — po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) wystgpowanie pisemne do Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru w formie wnioskow:

- 0 akceptacj¢ materiatow, recept na beton asfaltowy, beton przewidzianych do wbudowania

- 0 dokonanie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiardw zgodnie z wymogami Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych i wiedzg techniczna,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robdt branzowych,

g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiardw,

h) przygotowanie rozliczenia koncowego robot 1 sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

1) Wykonawca winien w razie koniecznosci na swoj koszt:

- zapewni¢ ewentualne zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkéw malej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewni¢ ewentualne prowadzenie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczego6lnych przepisow,

- zapewni¢ odpowiedni nadzor w tym rowniez autorski przez projektantow ze strony Wykonawcy
przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robot branzowych,

k) dokonanie odbioréw wykonanych robdt w zakresie branz zgodnie z wymogami gestorow sieci,
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1) przygotowanie materiatdw do wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie oraz zlozenie w imieniu
Zamawiajacego do wiasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane).

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty 1 odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do uzytkowania drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosaj w pikietazu roboczym
od km 0+000 do km 0+133 wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. A. Mickiewicza w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 1570B.

Rozbudowe drogi nalezy zaprojektowac zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
2023 poz. 162 z p6ézn. zmianami), na podstawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zmianami).

Wykonanie rob6t budowlanych i1 oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
zamowienia, w tym przepisami techniczno—budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegdélowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wiasnych,
- wynikami opracowan wlasnych,
- zapisami SWZ oraz niniejszego PFU wraz z zalacznikami.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajgc wykonanie robot
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiazuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wylaczen 1 wlaczen energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony wlasciwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorow;

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy;

4) wykonania kopii mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) opracowania 1 wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpadow i
Smieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii oraz decyzji niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,
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12) w razie konieczno$ci zapewnienia zabezpieczenia lub przeniesienia zabytkow malej
architektury, przeprowadzenia badafh archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego
oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow,

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspoludziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot i przekazaniu go Zamawiajacemu
najpoézniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktorych szczegdélowe rozwigzania
moga wpltywaé na zwigkszenie zakresu robot (w szczego6lnosci m.in. konieczno$¢ dodatkowych
wywlaszczen pod przyszty pas drogowy, konieczno$¢ podniesienia niwelety drogi, konieczno$¢
wybudowania dodatkowych zjazdow, konieczno$¢ wzmocnienia, czy tez ulepszenia podtoza
gruntowego wynikajaca z uszczegotowienia badan podloza, wykonania dodatkowego odwodnienia,
koniecznos¢ zapewnienia drég objazdowych), usuniecie kolizji, zabezpieczenie infrastruktury -
stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie b¢da traktowane jako roboty dodatkowe.

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem nad i1 podziemnym, ktore moga wynikngé w trakcie
opracowywania projektu, wymagaja rozwigzania przez Wykonawce i1 uzgodnienia z gestorami
kolidujacej sieci. W przypadku koniecznos$ci usuniecia kolizji 1 np. przebudowy kolidujacego
uzbrojenia, Wykonawca uzyska warunki techniczne na przebudowe od wilasciwego gestora sieci.
Wykonawca winien w razie zaj$cia takiej konieczno$ci podczas prac projektowych oraz uzgodnien
dokumentacji projektowej z gestorami sieci - zapewnié inwentaryzacje, zabezpieczenie lub
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajgc wykonanie robot
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z tym, ze rodzaje robot oraz ich ilo$ci, wyszczegodlnione w
niniejszym PFU oraz jego zalacznikach sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
szczegotowe] dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca jest zobowigzany uja¢ w cenie oferty.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robot

1) roboty pomiarowe:

— dhugos¢ odcinka drogi — ok. 0,133 km

Zamawiajacy przyjal poczatek rozbudowywanej drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w km
roboczym 0+000 za$§ koniec w km roboczym 0+133, na granicy pasa drogowego drogi powiatowe;j
Nr 1570B ul. A. Mickiewicza w Bransku

2) zdjecie humusu:

— na catej dlugosci odcinka drogi nalezy zdja¢é humus wystepujacy w miejscach planowanych
wykopow 1 nasypow. Zaleca si¢ wykorzystanie go przy wykonywanych robotach, nadmiar wywiez¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

3) usunigcie drzew i krzewow:

— nalezy usuna¢ istniejace drzewa i1 krzewy kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem w
obrebie przysziego pasa drogowego,

4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:

— wykopy — nalezy przewidzie¢ przy wykonywaniu koryta pod wykonywang konstrukcje
nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz usuwaniu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Zaleca si¢
niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyja¢ na odwiezienie na odktad w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego — w odleglosci do 2km, lub do utylizacji,

— nasypy — przewidzie¢ przy poszerzeniach i na uzupetnienie korpusu drogowego — zaleca si¢ grunt
na nasypy przyja¢ z dowiezieniem z dokopu z pomniejszeniem o pozyskany z wykopdéw grunt
nadajacy si¢ do wbudowania w nasypy,
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— 1ilo$¢ robdt ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojow poprzecznych 1 w miejscach
charakterystycznych;

5) jezdnia - droga glowna dtugosci ok. 133mb szeroko$¢ min. 5,0m, nawierzchnia z betonu
asfaltowego lub z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej gr. Scm.

Recepty na beton asfaltowy przygotowac zgodnie z: ,,WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”
Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014 1. 1,,WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” — Zarzadzenie nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

Obramowanie kraweznikami betonowymi 15x22cm/30cm na tawie betonowej C8/10 gr. 10cm
Z oporem
6) Zjazdy — okoto 7szt, orientacyjna lokalizacja i minimalne parametry pokazane na Zal. Nr 4 do
PFU. Nawierzchnia jezdni zjazdoéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Konstrukcj¢ nawierzchni
okresli projektant.

Obramowanie nawierzchni jezdni zjazdo z kostki betonowej na zjazdach nalezy wykonaé
obrzezami betonowymi 8x30cm albo kraweznikami betonowymi 15x30cm/15x22cm na tawie
betonowej gr. 10cm, natomiast od strony jezdni kraweznikami betonowymi 15x30cm/15x22cm albo
opornikami betonowymi 12x25cm na tawie betonowej gr. 10cm, beton C8/10;

7) Chodniki - orientacyjna lokalizacja 1 minimalne parametry pokazane na Zat. Nr 4 do PFU.
Nawierzchnia chodnikow: kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. min. 15cm, w razie potrzeby warstwa
ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca.

8) elementy bezpieczenstwa ruchu:

— oznakowanie pionowe i1 poziome — wykona¢ zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan
projektowych drogi i obowigzujagcymi przepisami w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

9) urzadzenia i sieci

— podziemne linie telekomunikacyjne — usunigcie ewentualnych kolizji poprzez zabezpieczenie
rurami ostonowymi w razie ich braku, albo przesunigcie do niekolidujacej lokalizacji;

— stupowe linie: telekomunikacyjng i swiattowodowa odpowiednio: przebudowac, stupy przestawic
— zaprojektowanie wymiang¢ o$§wietlenia ulicznego drogi na o$wietlenie typu LED;

— sie¢ elektroenergetyczna — Istniejgce linie elektroenergetyczne kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem, przebudowa¢ lub odpowiednio zabezpieczy¢, stupy przestawic, uzgadniajac
na etapie projektowania sposoéb z zarzadca tych linii. Przestawiane stupy elektroenergetyczne
sytuowac jak najblizej granicy dzialek. Przebudowac istniejace oswietlenie uliczne wymieniajac na
nowe oswietlenie uliczne z lampami LED, dopasowujac je do przedstawionej w zat. Nr 4 koncepcji
zagospodarowania terenu rozbudowywanego odcinka ul. Witosa zgodnie z uzyskanymi na etapie
projektowania warunkami od PGE Dystrybucja S.A. Na linii o$wietleniowej zamiast istniejagcych
przewodoéw nieizolowanych zastosowa¢ kable izolowane. Dopuszcza si¢ réwniez kabel
oswietleniowy podziemny w odl. min. 0,5m od granicy pasa drogowego, a w razie zmniejszenia
odlegto$ci — w rurach ostonowych. Oprawy ledowe dobra¢ do kategorii drogi zgodnie z norma
oswietlenia 1 warunkami technicznymi;

— kanalizacja deszczowa — zaprojektowanie kompleksowego odwodnienia rozbudowywanego
odcinka ulicy poprzez remont, przebudowe lub budowe nowego odcinka kanatu deszczowego wraz
z wpustami ulicznymi 1 przykanalikami w zaleznosci od stanu technicznego istniejacej kanalizacji
deszczowej oraz rozwigzan projektowych, zgodnie z warunkami technicznymi, ktore nalezy
uzyskac na etapie projektowania od zarzadcy sieci.

— inne sieci 1 urzadzenia uzbrojenia podziemnego — usuni¢cie ewentualnych kolizji: odpowiednio
przez: przebudowe, przesunigcie, zabezpieczenie rurami ostonowymi w razie ich braku zgodnie z
warunkami technicznymi, ktore nalezy uzyska¢ na etapie projektowania od zarzadcow tych sieci;
10) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
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— ustawienie tablic informacyjnych — 2 szt.

Prawidtowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:
- by¢ odporna na dziatanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie i przenoszenie na
podtoze gruntowe obcigzen w sposéb nieszkodliwy dla nawierzchni, biorgc pod uwage okreslong
nosno$¢ podtoza gruntowego,
- by¢ odporna na dzialanie obcigzen poziomych od pojazdow,
- zapewnia¢ wymagang trwato$¢ zmeczeniowa warstw nawierzchni,
- by¢ odporna na warunki klimatyczne — odporno$¢ na wysokie temperatury w ciagu lata oraz niskie
W ciaggu zimy,
- spetnia¢ funkcje zabezpieczenia przed dziataniem wody,
- by¢ odporna na wysadziny,
- posiada¢ odpowiednie spadki podluzne i poprzeczne zapewniajace prawidlowy powierzchniowy
spltyw wod opadowych i roztopowych do projektowanych wpustow ulicznych;
- zapewnia¢ odpowiednie witasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwnos$¢ podtuzng i
poprzeczng w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi dla drog, zapisami poszczegdlnych STWiORB oraz warunkéw gwarancji
1 rekojmi.

Krawezniki betonowe uzyte do budowy muszg spelniaé parametry okreslone normg PN-EN
1340:2004/AC:2007P ,, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegolnosci:

- wymiary 15x30cm, 15x22cm

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- nasigkliwos$¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0MPa lub 3 (U) — min. 4,8MPa
- odporno$¢ na $cieranie — min. klasa 3 (H) albo wyzsza

- klasa betonu C30/37

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 1340:2004/AC:2007P
,Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan a w szczegdlnosci:

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: nasigkliwos$¢ — 2 (B) <5%

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

- odpornos$¢ na $cieranie — klasa 3 (H) albo wyzsza

- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca (minimalna warto$¢ deklarowana)

- klasa betonu C30/37

Kostka betonowa - parametry techniczne uzytej do wykonania nawierzchni jezdni zjazdow musza
spelnia¢ parametry okreslone normg PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan” a w szczegdlnosci:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu nie mniejsza niz 3,6Mpa

- klasa odpornosci na $cieranie 4 (1)

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowaé trwatos¢ w zakladanym okresie
eksploatacji oraz spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegolnionych parametrow.

1.4.2. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robdt w zakresie robdt przy obiektach
inzynierskich

Nie dotyczy.

1.4.3. Natezenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarzad drogi gminnej w latach ubieglych obserwacji wynika, iz na
ul. Witosa wystepuje natezenie ruchu KR-1 1 nie przewiduje si¢ po jej rozbudowie wigkszego ruchu.
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

strona 15 z 30



W obrebie planowanej inwestycji znajduje si¢ nast¢pujgce uzbrojenie terenu: podziemne i
nadziemne linie telekomunikacyjne w tym stupowa swiattowodowa, podziemne i nadziemne linie
elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodocigg. Lokalizacja
istniejacej infrastruktury technicznej pokazana jest na zalaczonej do PFU mapie do celéw
projektowych oraz koncepcji zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczg¢ciem wykonywania robdt w celu uniknigcia niespodziewanych kolizji z
uzbrojeniem terenu - nalezy sprawdzi¢ w Osrodku Geodezji Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim oraz u gestorow sieci czy od czasu sporzadzenia niniejszego opracowania na
przedmiotowym terenie nie zostaly umieszczone elementy infrastruktury podziemnej lub
nadziemne;.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajagcym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na budowe¢ oraz ewentualng
przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej lub usunigcie kolizji.

Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznos$cig recznie. Podczas pracy sprzetu zachowac bezpieczng odlegto$¢ od linii naziemnych 1
podziemnych. W przypadku zasypania lub uszkodzenia zaworéw wodociggowych nalezy fakt ten
zgltosi¢ odpowiednim stuzbom gestora tej sieci. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
powiadomi¢ wilascicieli urzadzen i sieci o planowanych robotach i wyznaczy¢ doktadny ich
przebieg.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskazZnikéow
ekonomicznych

Ponizej opisane wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotycza
cato$ci inwestycji. Przy przygotowaniu oferty nalezy wzig¢ pod uwage ponizsze wymagania.

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy wymaga aby przebieg ul. Witosa, zjazdy, kanalizacj¢ deszczowa, odwodnienie,
oswietlenie uliczne zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108182B za$
jedynie w niezbednym zakresie do realizacji inwestycji na cze¢$ci dziatek przylegtych do pasa
drogowego planowanych do podziatu i przejecia pod przyszly pas drogowy tej drogi gminnej -
zgodnie z koncepcja na Zat. Nr 4 do niniejszego PFU. Zmiany koncepcji sa dopuszczalne w
uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie i muszg by¢ dokonane z uwagi na
przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jesli s korzystne dla Zamawiajacego i
wyrazi on na to zgode.

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowania na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
do celéw projektowych w nastepujacych branzach:

- drogowa — rozbudowa ul. Witosa wraz z przebudowgq skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1570B
ul. A. Mickiewicza w pasie drogowym tej drogi powiatowej

- elektryczna — usuniecie ewentualnych kolizji oraz zabezpieczenie istniejacych sieci
elektroenergetycznych, w tym przebudowa shupowej linii elektroenergetycznej z przestawieniem
stupow, zmiana lamp oswietlenia ulicznego na oswietlenie lampami typu LED na projektowanym
odcinku ulicy;

- sanitarna — remont, przebudowa lub budowa odcinka kanalu deszczowego wraz z wykonaniem
dodatkowych wpustow ulicznych i przykanalikow;

- telekomunikacyjna — usuniecie kolizji istniejgcych linii telekomunikacyjnych w tym odpowiednie
przestawienie stupéw wraz z kablami oraz zabezpieczenie istniejacych linii ujete w dokumentacji
dla odpowiedniej branzy;

- ewentualne usuniecie kolizji z istniejacym pozostalym uzbrojeniem w tym z nie
zainwentaryzowanym na mapie do celow projektowych, na ktoérej opracowano koncepcje.
Dokumentacja projektowa powinna sklada¢ sie z:

a) mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych;

b) projektow podzialéw nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych;

strona 16 z 30



¢) dokumentacji z utrwalenia punktow granicznych wraz z protokotem i szkicem przebiegu granic;
d) Projektu Budowlanego i Wykonawczego, uwzgledniajacych wszystkie niezbedne do realizacji
zadania branze;

e) inwentaryzacji zieleni;

f) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét dla wszystkich branz;

g) Projektu organizacji ruchu na czas robot;

h) Projektu stalej organizacji ruchu po zrealizowaniu robét;

h) wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji wraz zalacznikami;

1) Przedmiaru robét;

Zamawiajacy wymaga aby przyjete rozwigzania odpowiadaty zasadom wiedzy techniczne;,
obowigzujagcym Polskim Normom 1 przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR nalezy okresli¢ wymagania dotyczace dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé rozwigzania konstrukcyjne i parametry
uwzgledniajace zapisy niniejszego PFU, za$ przyjete rozwigzania musza by¢ zgodne z wszelkimi
aktualnymi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzglgdnia¢ musi w szczegdlnos$ci
Zapisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

- Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z pézn. zm.)

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawce decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualng map¢ do celéw projektowych otrzymang od Zamawiajacego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowang i rozszerzong o niezbedny zakres przez Wykonawce,
4) Pomiary i inwentaryzacje wlasne Wykonawcy,
5) Wizje lokalna, odkrywki, badania, analizy, obliczenia,
6) Opini¢ geotechniczng z badan podtoza gruntowego stanowiaca zalacznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegdtowiong przez Wykonawce o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1
Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zmianami).

Projekt budowlany powinien sktadac si¢ w szczegoélnosci z:
1) Projektu zagospodarowania terenu

2) Projektu architektoniczno-budowlanego

3) Projektu technicznego
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4) zalacznikow projektu budowlanego:
a) opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien sktada¢ si¢ w szczegodlnosci z:

1) Cze¢sci opisowej opisujacej stan istniejacy i projektowany;

2) Czesci rysunkowej zawierajacej plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i1 zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

3) Projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odr¢gbnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej bedacej
uszczegOtowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinigcie opracowan
projektowych dotyczy poszczegodlnych branz. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, ze projekt ten ma stuzy¢ de facto do realizacji robot
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

Cze$¢ opisowa projektu wykonawczego

- dla branzy drogowej i innych, jezeli beda niezbgdne powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejsza
PFU i doktadnie opisywac projektowane rozwigzania.

- wszelkie obliczenia projektowanych robdt — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposob nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji 1 obmiarow robot. Wykazy zjazdow, skrzyzowan, roboty
ziemne, itp. powinny by¢ sporzadzone w formie tabelaryczne;j.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celow projektowych w skali 1:500 w
terenie zabudowanym 1 powinien zawiera¢ migdzy innymi: pikietaz, lokalizacje 1 parametry
odcinkéw prostych, zataman, tukéw poziomych, jezdni, zjazdow, drogi dla pieszych (chodnika),
skrzyzowan, =z graficznym okre§leniem rodzaju nawierzchni, projektowane elementy
zagospodarowania terenu, proj. kanal deszczowy z wpustami ulicznymi, lokalizacj¢ miejsc oraz
sposobu zabezpieczen i usuni¢cia kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz nadziemnym itp.,
2) Profil podtuzny w czytelnej skali 1:100/1000 lub doktadniejszej powinien zawieraé: kilometraz,
rzedne istniejagcego terenu, projektowane proste 1 tuki poziome, projektowane spadki 1 tuki
pionowe, rz¢dne projektowanej niwelety, lokalizacje skrzyzowan z drogami publicznymi,
lokalizacj¢ zjazdow,
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujacych jak najdoktadniejsze
wyliczenie robot ziemnych,
4) Przekroje normalne w czytelnej skali (np. 1:50 lub 1:100) z projektowana konstrukcja
nawierzchni oraz jej lokalizacja,
5) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementow w tym dla
kazdego rodzaju zjazdu oraz skrzyzowania.

Czg$¢ rysunkowa projektow wykonawczych pozostatych branz tj. branzy elektryczne;,
sanitarnej 1 ewentualnie innych branz powinna zawiera¢ rysunki, schematy, przekroje itp. niezbedne
do prawidlowego wykonania i wyliczenia planowanych do wykonania robot.

Przedmiary robét

Przedmiary robot dla branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz w razie potrzeby dla
innych branz nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).

Przedmiar robot nalezy wykona¢ w uktadzie STWOIR t;.:

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
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D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00.00 Podbudowy

D-05.00.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe

D-07.00.00.00 Oznakowanie drog i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

D-08.00.00.00 Elementy ulic

D-09.00.00.00 Zielen drogowa

D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilo$ci jednostek obmiarowych lub
odwotywa¢ si¢ do obliczen zawartych w cze$ci opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiarow robot
Powierzchnie zjazdow, wjazdow, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiaroéw i lokalizacji.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zwane dalej STWiOR
Opracowa¢ w oparciu o aktualne Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez

Branzowy Zaklad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0., ktore sa
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014) lub o inne zalecane opracowania tego typu. STWiOR powinny
zawiera¢ wymagania dotyczace zaprojektowanych materialow, technologii wykonania robot oraz
roboty wchodzace w sktad ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawiera¢ co najmniej zakres
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy na
podstawie ktorego okreslit w ofercie wartos¢ wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem, ze odno$nie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie majg postanowienia Umowy
dotyczqce wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych opartych na odpowiednich specyfikacjach STWiOR (jak dla przedmiaru robét), dla
kazdej branzy oddzielnie i w 2 egzemplarzach. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego beda
podstawa przy sporzadzaniu ewentualnych protokolow konieczno$ci na uzasadnione roboty
zamienne lub dodatkowe.

Projekt organizacji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu po rozbudowie drogi oraz projekt czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w pasie drogowym powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra  Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 784).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem moze
dopusci¢ skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:
a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakow drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu; dla projektow zmian statej organizacji ruchu dopuszcza si¢ zaznaczenie
lokalizacji tylko znakow 1 urzadzen dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia zmienionej statej organizacji ruchu po rozbudowie drogi;
6) Date sporzadzenia, nazwisko i podpis projektanta.
Projekt statej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami drog i1 ztozy¢ do
zatwierdzenia do odpowiedniego organu administracji.
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Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Kontrola i odbiér kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej 1 wersji elektronicznej na plycie
CD/DVD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub .pdf lub rownowazne

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczego6lnosci przedmiary robot, kosztorysy i

tabele

¢) rysunki w formacie .dwg lub réwnowazne oraz .pdf lub réwnowazne.
2) Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zapoznawania si¢ z przebiegiem 1 postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania. Zalecana jest biezaca wspotpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru 1 Zamawiajacym w tym zakresie.
3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii 1 uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiajacego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajacego nalezy ponownie z nim
uzgodnic.
4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiada¢ informacj¢ o zawartosci.
5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca protokotu zdawczo —
odbiorczego po przygotowaniu i przedtozeniu mu przez Wykonawce wszystkich niezbednych
dokumentow wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbednymi zatacznikami.

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukecyjnych:
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, zabezpieczenia znakow geodezyjnych, znakéw granicznych itp. a w
przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystgpieniem do robot nalezy je oznakowaé zgodnie z wczesniej sporzadzonym i
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Przewidzie¢ usunigcie wszystkich kolidujacych drzew i karczy drzew oraz krzewdw rosngcych
na terenie planowanego przedsigwzigcia. Material z wycinki — dluzyce (jesli beda) jest wlasnos$cia
Zamawiajacego. Koszty zatadunku i roztadunku wraz z transportem w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego lezg po stronie Wykonawcy. Nieprzydatne gatezie i karpy zutylizowac.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby skladowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w
taki sposob aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie si¢ ptakoéw w skarpach. Pozostaty materiat (warstwa
gleby, humus) po zakonczeniu robdt nalezy zagospodarowa¢ w taki sposéb aby w otoczeniu drogi
nie powstaly (sztuczne) zbgdne nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru lub transportu w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego leza po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja nawierzchni

1. Jezdnia drogi gminne;j

Zaleca si¢ wykonanie gornej warstwy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, jednak
dopuszcza si¢ wykonanie jej z betonu asfaltowego.

Ostateczng cala konstrukcje nawierzchni oraz ulepszenia podioza okresli projektant na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej na podstawie badan podloza gruntowego, ewentualnych
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dodatkowych badan i wytycznych z niniejszego PFU, musi jednak ona zapewnia¢ odpowiednig
no$no$¢ oraz trwato$¢ nowej nawierzchni.

W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstoni¢ciu podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypoéw, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podioza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zalozenia dotyczace nos$nos$ci podioza, przyjete w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nosnosci istniejgcego podtoza nalezy doprowadzi¢ je do wymagane;j
no$nosci na koszt Wykonawcy.

2. Droga dla pieszych (chodnik):
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. min. 15cm
- warstwa odcinajaca z piasku, — gr. min. 10cm lub wigcej w razie potrzeby
Obramowanie drogi dla pieszych: obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej,

3. Zjazdy zwykte

a) — kostka betonowa czerwona albo grafitowa grubosci 8cm (wypetnienie spoin piaskiem)

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0-31,5 stabiliz. mechanicznie gr. min. 20 cm

— warstwa odcinajaca z piasku — gr. min. 10cm lub wigcej w razie potrzeby

Obramowanie:

— na krawedzi jezdni 1 zjazdu: krawezniki betonowe 15x30cm/15x22c¢m lub oporniki betonowe
12x25cm na tawie betonowej

— po zewnetrznej krawedzi nawierzchni z kostki: obrzeza betonowe 8x30cm lub krawezniki
betonowe 15x30cm/15x22cm na tawie betonowe;.

4. Skrzyzowanie z ul. Kopernika

- konstrukcja nawierzchni jak na drodze gtowne;.

5. Skrzyzowanie z droga powiatowa Nr 1570B w jej pasie drogowym

- konstrukcja nawierzchni zgodnie z uzgodnieniem z zarzadcg tej drogi dokonanym przez
projektanta.

Linia o$wietlenia ulicznego drogi

Wykona¢ wymiane linii o$wietlenia ulicznego na o$wietlenie typu LED. Oprawy uliczne w
technologii LED o parametrach dobranych dla klasy o$wietleniowej odpowiedniej dla obszaru
inwestycji. Wysoko$¢ zawieszenia opraw — istniejgce stupy elektroenergetyczne.

Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji istniejg: linie telekomunikacyjne nadziemne i podziemne,
linie elektroenergetyczne nadziemne i podziemne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
wodociag. Hydrant kolidujacy z rozbudowa drogi nalezy przestawi¢ blizej granicy pasa drogowego,
uzgadniajac lokalizacj¢ z zarzadca sieci wodociggowej. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami
urzadzen 1 sieci zabezpieczy¢ 1 usung¢ wszystkie ewentualne kolizje z projektowang rozbudowa
drogi, pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zaworéw wodociaggowych wyregulowaé¢ dopasowujac
wysokosciowo do projektowanych rzednych terenu lub utwardzen.

Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé teren w otoczeniu budowy, jezeli zostat on
naruszony. Musi zadba¢ o estetyke. Doty po karczach musza by¢ uporzadkowane. W terenie
zabudowanym nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwg humusu i obsiane mieszankg
traw niskich w pasie pomig¢dzy poboczem, a granicg pasa drogowego lub ogrodzenia.

Wskazniki ekonomiczne.
Okreslenie zakresu wyceny cato$ci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z:
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— uzyskaniem niezbednych od organdéw administracji publicznej, instytucji, podmiotéw, wszelkich
niezb¢dnych warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen, postanowien i decyzji
administracyjnych wynikajacych z przepisow prawa, a warunkujacych przyszta realizacje
inwestycji 1 materiatow skladajacych si¢ na kompletng dokumentacj¢ projektowa przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem 1 przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacja na poszczegdlne
branze,

— wykonaniem rozbudowy drogi odpowiednio do zakresu i potrzeb okreslonych w niniejszym PFU,
w tym budowgq linii o$wietlenia ulicznego, odcinka kanalu deszczowego, oznakowania drogi itp.,

— obstuga geodezyjng budowy,

— okresem oferowanej gwarancji i rekojmi — minimum 6 lata lub dtuzszym okreslonym w ofercie,
punktowane jest 3-6 lat.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielko$ci robdt bazujac na swoim
dos$wiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajacych remoncie, przebudowie,
rozbudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejacym.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych:

1) Ogo6lne zasady wykonania i odbioru robot

Rozbudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegolnosci Prawa Budowlanego), dokumentacje projektowa i Szczegdétowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

2) Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) przeglad w okresie rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
3) Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
inspektor nadzoru lub upelnomocnieni przedstawiciele Zamawiajacego. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu nastgpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach PFU, umowy oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu oceniany bedzie na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiOR 1 uprzednimi ustaleniami.

4) Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbior robot
czgsciowych nastapi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w konstrukcji nawierzchni lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny, ktory winien
zawierac:
zatqcznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe — protokoty odbioru robot czgsciowych,
zalgcznik nr 2) pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonany przedmiot umowy,
zatqgcznik nr 3) zgloszenie robdt do odbioru, oryginaty dziennikéw budowy, oswiadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjg¢ciu obowigzkow i zakonczeniu robot, zgloszenie
(jesli wymagane) rozpoczgcia i zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego
zalgcznik nr 4) dokumentacje powykonawcza robot objetych przedmiotem umowy — sprawozdanie
techniczne, ksigge obmiarow, ewentualne protokoty koniecznosci,
zalgcznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,
zatqgcznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty i zas§wiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i badan,
zatqcznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
zalgcznik nr 8) protokél odbioru terenu budowy z powolaniem si¢ na wilasciwy protokodt
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6) Przeglad w okresie r¢kojmi

Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie rekojmi.
7) Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rgkojmi i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbior ostateczny robot.

8) Wzory drukow

Zamawiajacy udostepni druki funkcjonujace w Urzedzie Miasta Bransk, a obowigzujace przy
realizacji zadan w ramach robot inwestycyjnych, Wykonawca moze rowniez zaproponowac do
akceptacji uzywane przez siebie przy wykonywaniu innych inwestycji, a dopasowane np. do
wymagan STWiOR.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Obszar inwestycji jest objety obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, jednak przebieg realizowanej w trybie specustawy rozbudowy drogi nie musi by¢
zgodny z planem miejscowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie pozostate, niezb¢dne dokumenty
potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrgbnych
przepisow.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

a) uzyska¢ wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane zgodnie z
prawem,;

b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne dla
wykonania Zamowienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego. Podja¢ dzialania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W
szczegbdlnosci wnioski o ich wydanie, w tym zalaczniki do wnioskow powinny by¢ kompletne i
zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organéw administracji publicznej prowadzacych
postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z treScig wezwania, uzupeiliania brakow
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupehlienia brakow w zatacznikach do
wniosku;

c¢) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na budowe, przebudowe
lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe, system odprowadzenia wod deszczowych itp.) powinny spetnia¢ obowigzujace
przepisy i normy;

Ponadto na Wykonawcy spoczywac¢ bedzie obowigzek uzyskania zgody wtasciwego organu na
realizacj¢ zamierzenia budowlanego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego;

d) za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury
technicznej niezwigzanej z rozbudowa drogi gminnej, jezeli zwrdca si¢ o to inwestorzy tej
infrastruktury;

e) Wykonawca, jesli zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowigzany uzyskaé odstepstwa od
przepisoOw techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamodwienia po uzyskaniu zgody Zamawiajacego dla zakresu wniosku o
odstepstwo.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zgodnie z zamieszczong w Zat. Nr 4 do niniejszego PFU koncepcja rozbudowy drogi gminnej
tj. ul. Witosa planowana inwestycja bedzie wigzata si¢ z konieczno$cig poszerzenia istniejgcego
pasa drogowego. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekty podziatéw nieruchomosci z
wykazem zmian gruntowych bedacych zatacznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Kopia Oswiadczenia Wojta Gminy Bransk o posiadanym prawie dysponowania dziatkami o
numerach ewidencyjnych: 1117/1, 1117/3, 1375, 1388 Obreb 0051 Bransk, pow. bielski na cele
budowlane stanowi zalgcznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oryginat tego oswiadczenia przy podpisaniu umowy.

3.3 Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.3.1. Obowiazujace przepisami prawne, w szczegolnosci

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.);
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162);
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3) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z p6zn. zmianami);
4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 344);
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z p6zn. zmianami);
6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z p6zn. zmianami);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
633);
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645);
9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz.
988 z p6zn. zmianami);
10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z podzn.
zmianami);
11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679);
12) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
15) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);
16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 784);
17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn.
zmianami);
18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126);
19) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pozn. zmianami);
20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
21) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z p6zn. zmianami);
22) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podzialéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisOw, o ile w trakcie realizacji zamoOwienia beda one miaty
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zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejda w
zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i1 okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
3.3.2. Wytyczne i instrukcje

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczegblnosci:
1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych Zatacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.
2) WT-2 2014 - czes¢ I Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych — zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 18.11.2014r.
3) WT-2 2016 - cz¢$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Zatacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.
4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Zatgcznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.
5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych. Zatacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.
6) Wiedza techniczna projektanta
Nieobligatoryjnie do zastosowania przez projektanta: opublikowane wytyczne dotyczace drog
rekomendowane przez ministra wlasciwego ds. transportu (WR-D)

3.3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

1) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych. Zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 .

2) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Sztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisow,
katalogow itp. oraz stosowac je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiajagcym.
Dokumentacja wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien zlozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg o szczeg6élnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2023 poz. 162 z p6zn.
zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypelié¢ wszelkie
wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace
projektowania i wykonywania inwestycji.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych
3.4.1. Mapa do celdow projektowych

Mapa do celow projektowych aktualna na dzien 17.02.2023r. w postaci elektronicznej stanowi
zalagcznik Nr 2 do niniejszego PFU. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub uaktualnienie w
zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu inwestycji lezy po stronie Wykonawcy.

Czes¢ 111 niniejszego opracowania zawiera czg$¢ rysunkowa, przedstawiajaca lokalizacje
przedmiotowe] inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne koncepcyjne rozwigzanie
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sytuacyjne dla planowanego przedsiewzigcia, co ma na celu zobrazowanie przyblizonego
rozwigzania dla planowanych robot. Jednocze$nie materiat ten postuzyl do oszacowania
przyblizonych ilosci poszczegolnych robot, co ma na celu utatwienie Wykonawcy oszacowania
kosztow robot. Przedstawione rozwigzania traktowac nalezy jako orientacyjne.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonat wzdhiz ul. Witosa dwa otwory geotechniczne, projektowana
glebokos¢ wiercen dla trasy wyniosta ok. 2,0m p.p.t. Wiercenia byly wykonywane recznie.
Glebokos¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi ok. 1,0-1,50m p.p.t. Zaobserwowany charakter
warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w roznych porach roku moze si¢
zmienia¢, szczego6lnie w porach intensywniejszych opadéw itp. Przy projektowaniu nalezy braé¢ pod
uwage wyzszy poziom wod gruntowych. Wynika z niej rowniez, ze podtoze nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1.

Zal. Nr 3 do niniejszego PFU zawiera opini¢ geotechniczng sporzadzong przez uprawnionego
geologa.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska, stad brak jest zalecen.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejace zadrzewienie ujeto na koncepcji sporzadzonej na mapie do celow projektowych,
ktéra stanowi zalacznik Nr 4 do niniejszego PFU. Wynika z niej, ze do wycinki kwalifikuje si¢
drzewo gatunku lipa o $rednicy ok. @35 rosngce przy skrzyzowaniu z ul. Kopernika oraz krzewy
rosngce na czg¢sciach dziatek przewidzianych do przejecia pod pas drogowy. Do wyceny oferty
Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie, gdyz moze wystepowac na niej zielen nie
ujeta, np. odrosty drzew, niewielkie drzewa 1 krzewy ozdobne na czesci nieruchomosci
przewidzianych do przejecia pod pas drogowy itp.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentéw. Wokot terenu inwestycji zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci

Odcinek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, brak pomiaréw ruchu drogowego, hatasu
1 innych ucigzliwos$ci gdyz obecnie ul. Witosa jest droga o szerokos$ci ok. 3,5m bez przejazdu (Slepa
ulica oznakowana znakiem D4a). Przyjeto ruch kategorii KR-1. Po rozbudowie bedzie stuzy¢ jako
ciag pieszojezdny, z dopuszczonym ruchem lekkich pojazdow. Jedynie w wyjatkowych sytuacjach
beda mogly poruszaé si¢ ciezsze pojazdy (np. stuzb ratowniczych, strazy pozarnej, pogotowia,
komunalne itp). Wykonawca powinien dokona¢ wiasnych pomiaréw lub analizy przysztego ruchu
przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni.

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek

Stan istniejgcy pasa drogowego drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa wraz z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym uj¢to na aktualnej mapie do celéw projektowych sporzadzone;
przez uprawnionego geodete, ktora stanowi zalacznik Nr 2 do niniejszego PFU.
W pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia:
- podziemne i nadziemne kablowe linie telekomunikacyjne, w tym stupowa $wiattowodowa;
- podziemne kablowe linie elektroenergetyczne;
- nadziemne stupowe linie elektroenergetyczne wraz z odrebng linig o§wietlenia;
- sie¢ wodociagowa;
- kanalizacja sanitarna;
- kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi.

strona 27 z 30



Nie wyklucza si¢ jednak istnienia uzbrojenia nad i1 podziemnego oraz elementow
zagospodarowania terenu, ktore nie zostaly zainwentaryzowane z ré6znych powodow.
Przewidywane rozbiorki, remonty itp:

- czg$ciowa rozbidrka reczna lub poprzez frezowanie w czgsci lub calo$ci istniejacej nawierzchni
bitumicznej na poczatku trasy od km 0+000 do km 0+007 oraz na koncu, na skrzyzowaniu z droga
powiatowa Nr 1570B ulica A. Mickiewicza;

- rozbidrka obramowan jezdni z kraweznikéw betonowych;

- rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowej jezdni ulicy i zjazdéw ul. Witosa oraz na
skrzyzowaniach z drogg wewnetrza ul. Kopernika 1 drogg powiatowg ul. A. Mickiewicza;

- rozbidrka nawierzchni chodnikow z ptytek betonowych 35x35x5cm;

- rozbiorka istniejacych znakow drogowych wraz ze stupkami;

- rozbiorka kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem stupowej linii telekomunikacyjnej,
swiattowodowej, elektroenergetycznej celem ich przeniesienia na inne miejsca;

- ewentualna rozbiorka czesci lub calodci istniejagcego kanalu deszczowego wraz z wpustami
ulicznymi i przykanalikami lub jego niektérych elementoéw, w zaleznosci od stwierdzonego przez
projektanta stanu technicznego;

- rozbidrka ogrodzen na terenie czesci dzialek przeznaczonych do przejecia pod pas drogowy.
Ogrodzenie panelowe wraz z bramg wjazdowa na dziatke nr ewid 1365/2 do przestawienia na nowa
granice projektowanego pasa drogowego z tg dziatka (po jej podziale).

Materiaty i elementy pochodzace z rozbiérek urzadzen zabezpieczajacych ruch (nadajace si¢ do
ponownego wbudowania) tj.: stupki do znakéw drogowych, tarcze znakéw drogowych, stupki
prowadzace i przeszkodowe, stupki blokujace itp. — stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materialy te nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie Miasta Bransk. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w cenie oferty na wykonanie rozbudowy drogi.

Materiaty i elementy pochodzace z rozbidrek, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, tj.:
kruszywo lamane z podbudow, kruszywo nawierzchniowe, destrukt bitumiczny, kostki kamienne,
kostki brukowe betonowe, krawegzniki betonowe, obrzeza betonowe, ogrodzenia i bramy stalowe,
prefabrykowane betonowe elementy ogrodzen, tablice reklamowe, plyty drogowe betonowe, ptyty
chodnikowe, plyty azurowe, rury betonowe, zelbetowe, elementy betonowe, Zelbetowe itp. —
stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, z ktorej Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materialy te nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w Bransku. Koszt transportu we wskazane
miejsce nie podlega osobnej zaptacie 1 jest zawarty w cenie oferty na wykonanie rozbudowy drogi.

Materiaty z rozbiorki nie nadajace sie do bezposredniego ponownego wbudowania takie jak
gruz i uszkodzone elementy z rozbidrek: ogrodzen, nawierzchni lub podbudowy betonowej itp,
krawezniki betonowe, obrzeza betonowe, gruz z taw betonowych — stanowig wlasnos¢ Wykonawcy
1 powinny zosta¢ wywiezione na pozyskane przez niego sktadowisko lub wysypisko. Koszt
wywozu oraz utylizacji nalezy do Wykonawcy robot. Sposob sktadowania musi by¢ zgodny z
Ustawg o odpadach 1 przepisami ochrony s$rodowiska. Koszt transportu, sktadowania oraz
pozwolenia na sktadowanie, jest po stronie Wykonawcy i mie$ci si¢ w cenie oferty na wykonanie
rozbudowy drogi.

Cze$¢ z tych materiatow, np. gruz betonowy, destrukt - Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
ponownego wykorzystania, po przetworzeniu na petnowarto$ciowy material do budowy drog, jesli
aktualne w trakcie terminu prowadzenia robot przepisy na to pozwalaja i materialy te spehniaja
wymagania dla kruszyw niezwigzanych. Przetworzenie gruzu betonowego polega na jego
przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstalej mieszanki i odsianiu niepotrzebnych
frakcji. Powstate kruszywo Wykonawca moze wykorzysta¢ jako kruszywo sztuczne do
wykonywanych robot.

Ostatecznie o przydatnosci materiatow otrzymanych po przetworzeniu materialow
rozbiorkowych, na podstawie ogledzin oraz przedstawionych przez Wykonawce wynikéw
wymaganych badan zdecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

strona 28 z 30



Przy rozbidrkach przestrzega¢ przepisow ochrony Srodowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zmianami).

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca na etapie projektowania rozbudowy drogi uzyska niezbedne warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z usuwaniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i1 podziemnym.
Wykonawca uzyska tez wszelkie niezbgdne zgody, pozwolenia konieczne do rozpoczgcia,
wykonywania oraz zakonczenia budowlanych objetych zamowieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajacym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na przebudowe kolidujacej
infrastruktury techniczne;j.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamowien
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z po6ézn. zmianami) wymaga realizacji
zamoOwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku
pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca sktadajac oferte zobowigzuje si¢ jednoczesnie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg
zamowienia polegajace na wykonaniu:
- robdt przygotowawczych,
- rob6t rozbidrkowych,
- rob6t ziemnych,
- rob6t zbrojarskich,
- robo6t betoniarskich,
- rob6t montazowych,
- robdt izolacyjnych,
- rob6t odwodnieniowych,
- robot w zakresie podbudow 1 nawierzchni,
- robot wykonczeniowych
beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — Kodeks pracy.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacje niniejszego zadania — 10 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to
termin catkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawceg), w tym prace
projektowe: do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin catkowitego zakonczenia
prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
projektowej przez Wykonawce). Termin zakonczenia prac projektowych oraz budowlanych moze
zosta¢ przedluzony w szczego6lnosci z uwagi na przedtuzajace si¢ postepowania administracyjne
(np. decyzja ZRID, zgloszenia, pozwolenia wodnoprawne itp), uzgodnienia, opinie oraz z innych
powodow niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sktadania
oferty, zgodnie z zapisami Umowy.

Do ww. wskazanego terminu wlicza si¢ takze okres zimowy, w ktorym moga zostad
wstrzymane niektore prace ze wzglgdu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje si¢ w
terminie od 15 grudnia do 15 marca. Ewentualne dodatkowe warunki zmiany terminéw wykonania
zamowienia okreslono w SWZ oraz projekcie Umowy.

Harmonogram robdt zwigzanych z realizacja zadania
Wykonawca sporzadzi szczegdtowy harmonogram rzeczowo—finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania rob6t budowlanych i przed zawarciem umowy dostarczy
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go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien zawiera¢ terminy realizacji
poszczego6lnych etapoéw robdt. Dopuszcza si¢ zmiang harmonogramu z uwagi na okolicznos$ci
niezalezne od Wykonawcy oraz z uwagi na technologi¢ robot. Na uzasadniony wniosek skierowany
do Zamawiajacego moze on zosta¢ skorygowany na etapie realizacji Zamowienia. Szczegotowe
warunki zmiany okreslono w projekcie umowy z Zamawiajacym.

3.4.11. Tabela rodzaju robét, przewidywane koszty

Ryczattowa wartos¢ robot w zt

Lp. Rodzaj rob6t (brutto)

Kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowe drogi gminne;j
Nr 108182B tj. ul. Witosa w Bransku

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B
tj. ul. Witosa w Bransku

RAZEM BRUTTO:

UWAGA: Warunki ptatnosci okreslone sg w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w projekcie umowy
bedacej zalgcznikiem do nie;.

III. ZALACZNIKI DO PFU

1. Kopia Os$wiadczenia Burmistrza Miasta Bransk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

2. Mapa do celow projektowych aktualna na dzien 17.02.2023r.

3. Opinia geotechniczna

4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu
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