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GMINA MIEJSKA

GIZYCKO
Gizycko, 25.10.2023 r.

Znak postepowania: WP1.042.6.3.2023

Wszyscy Wykonawcy
ZAPYTANIA | WYJASNIENIA

W zwigzku z otrzymanym zapytaniem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego

pn.: petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania ,Remont drogi
gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Gizycku”

ZAPYTANIA | WYJASNIENIA

Pytanie 1

W nawiqzaniu do ogtoszenia postepowania na petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq zadania pn. ,Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w
Gizycku” w zwiqzku z tym, ze brak jest okreslenia w dokumentach do ztozenia oferty na w/w
ustuge terminu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego, a ktéry ma istotny wptyw na dokonanie
wyceny usfugi, zwracamy sie z zapytaniem jaki jest przewidywany termin na prowadzenie ustugi
nadzoru.

Okreslenie termin wykonania zamdwienia w pkt 9 pkt 9.2 w Zapytaniu ofertowym, iz od dnia
zawarcia umowy do odbioru koricowego robot nie pozwala ustali¢ czasu ile ma byc prowadzony
nadzor.”

Wyjasnienie

Zamawiajacy informuje, iz termin na prowadzenie ustugi nadzoru jest terminem szacunkowym
i zalezy od faktycznego okresu wykonywania robdt budowlanych, nad ktérymi sprawowany
bedzie nadzér inwestorski. Przewidywany termin podpisania umowy na roboty
budowlane, ktérych dotyczy nadzdr to przetom listopada i grudnia. Termin wykonania robot
budowlanych - 170 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca.

Zapytania i wyjasnienia 1



