PROJEKT

UMOWA nr ......... /2024

zawarta W dniu ....cceceeeeeeenenennen. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedziba: 47-
100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktorego dziafaja:

1) Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
2) Waldemar Gaida  — Wicestarosta Strzelecki

- zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

- zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”.

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:
»,Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciggu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w
m. Sucha ul. Koscielna”.
Do zaméwienia nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U.z2023r., poz. 1605 ze zm.) —art. 2 ust. 1 pkt 1.

§2

Przedmiot umowy obejmuje nadzdér inwestorski catego procesu inwestycyjnego w zakresie

robét budowlanych wynikajgcych z opracowanych dokumentacji technicznych oraz wszyst-

kie czynnosci wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2018 r. poz. 963), Specyfikacji Zamdwienia Publicznego DP.272.5.2024.AB z dnia

30.01.2024 r. i umowy z wykonawca robét budowlanych, a w szczegdlnosci :

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci re-
alizacji z projektem, umowag, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami panstwowy-
mi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczo-
nych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie, odbior korncowy robét budowlanych, odbidr robét budowlanych ulegaja-
cych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

5) kontrola zgodnosci przebiegu robét oraz terminowosci ich wykonania.

2. Wykonawca w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego ma prawo:

str.1



PROJEKT

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpi-
sem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wyko-
nania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowo-
déw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urza-
dzen technicznych,

2) zadaé od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponow-
nego wykonania wadliwie wykonanych robdét, a takze wstrzymania dalszych robét bu-
dowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spo-
wodowaé niedopuszczalng niezgodnosc z projektem.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian

w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Zakres robdt i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa, obo-

wigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane.

§3
Wykonawca zapewni, aby czynnosci objete zamdwieniem byty wykonywane bezposrednio
przez osobe posiadajgcya odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz wpisang na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego tj. posiadajgcg uprawnienia budowlane do
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, tj.

— w specjalnosci mostowej (branza mostowa), tj. .cevevevvveiciee s — Inspek-

tor nadzoru wiodacy,

— w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych (branza sani-

tarna kanalizacja deszCzowa) t]. «occveveeevevevercerce e ,

— w specjalnosci drogowej (branza drogowa), tj. «.ccoceeeevereieicinenrieeeeeene
Wykonawca os$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka za-
wodowag oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowg nadzoru, Wyko-
nawca wykonywac bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego ni-
niejszg umowa nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

84

Swiadoma/y odpowiedzialnoéci karnej wynikajacej z art. 233 Kodeksu karnego o$wiadczam, ze:

a) zatrudniam/nie zatrudniam pracownikéw,
b) zawieram/nie zawieram umoéw ze zleceniobiorcami,
c) umowe realizuje w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej: Tak / Nie

* - niewfasciwe skresli¢ i potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem

§5

1. Termin realizacji zamdwienia — czas trwania nadzoru: umowny okres wykonania robét

budowlanych :

— 140 dni kalendarzowych od dnia 15.03.2024 r. Zamawiajacy przyjat date 15 marca
2024 r. jako date rozpoczecia robot budowlanych, przyjmujac te date jako
rozpoczecie korzystnych warunkéw pogodowych, umozliwiajgcych wykonanie roboét
zgodnie z technologig, po zakoniczeniu zimowej przerwy technologicznej,
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— w terminie posrednim okreslonym jako 80 dni kalendarzowych od dnia 15.03.2024 r.
2. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony
w ust. 1 ulega przedtuzeniu o wymagany czas. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
3. Zmiana zakresu rzeczowego (wartosci robét) oraz zmiana terminu zakonczenia realizacji za-
dania nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
Integralng czescig Umowy sg w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja Zamowienia Publicznego DP.272.5.2024 z dnia 30.01.2024 r.,
2) Umowa z wykonawcg robét budowlanych wraz z zatgcznikami,
3) Dokumentacja kontraktowa, ktérg stanowi :
a) TOM 1 : Projekt zagospodarowania terenu,

b) TOM 2 : Projekt architektoniczno — budowlany,
c) TOM 3 : Zataczniki projektu budowlanego,

d) TOM 4 : Branza drogowo — mostowa,

e) TOM 5 : Branza kanalizacyjna,

f) TOM 6 : Branza wodociggowa,

g) TOM 7 : Branza elektryczna,

h) TOM 8 : Branza telekomunikacyjna,

i) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
j) Przedmiar robdt,

k) Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,
[) Operat wodnoprawny,

m) Dokumentacja geotechniczna,

n) Dokumentacja geodezyjno-prawna,

o) Uzgodnienia,

p) Dokumentacja zawierajgca zakres dodatkowy — budowa chodnika,

§7
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg je forma wynagrodzenia bedzie umowne
wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote :

O e —— zt netto
(StOWNIE v 1)

e plus..... % podatek VAT .....ccveveeveevereeeeee e zt
(stownie ztotych: .....covvvevveeieiieecee 1)

O zt brutto

( stownie ZtotyCh: ... zf)
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W ramach wynagrodzenia ustalonego w ust.2, czes¢ wynagrodzenia za wykonanie
czesci przedmiotu umowy okreslonego w pkt. 3.12 Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia DP.272.5.2024.AB z dnia 30.01.2024 r., strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote :

L J SRR zt netto
(STOWNIE oo zf)

* plus ......... % podatek VAT ....covevevereeeeiece e zt
(stownie ztotych: ....ooceceecieece 1)

L S zt brutto
( stownie ZtotyCh: ... zf)

*Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest iloczynem liczby godzin i stawki za godzine
wykonania zlecenia obliczone wedtug formuty: stawka za jedna godzine
wykonywania zlecenia: ....... zt brutto x ...... (wpisa¢ liczbe) liczba godzin wykonywania
zlecenia.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za inne niz okreSlone w § 2 i
§ 8 czynnosci.

Umowna wysokos¢ wynagrodzenia okreslona w ust. 2 nie moze ulec zmianie bez
wzgledu na ostateczny termin zakoniczenia oraz warto$¢ robdt budowlanych —w tym
takze ze wzgledu na koniecznosé¢ wykonania robét dodatkowych, z zastrzezeniem
ust. 6.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 2 procentowe;j
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7, rozliczane bedzie po
zakonczeniu robét wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1,
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj.
Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928,
REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania
robét objetych niniejszg umowg, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
Rozliczenie za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu
umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionych przez Wykonawce po
zakonczeniu robot budowlanych oraz ich odbiorze bezusterkowym przez
Zamawiajgcego.

*W przypadku oséb fizycznych lub przedsiebiorcéw niezatrudniajgcych pracownikéw
lub zleceniobiorcow, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wypfacone bedzie (w
przypadku gdy umowa zawierana jest na czas dtuzszy niz 1 miesigc) — raz w miesigcu,
po zakonczeniu miesigca, w ktédrym wykonywane byto zlecenie objete umowa.
Wodwczas Wykonawca winien przedtozyé fakture do 5 dnia kazdego nastepnego
miesigca wraz z ewidencjg czasu pracy za dany miesigc.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury w terminie do 14 dni liczac od daty jej otrzymania (wptywu do siedziby
Zamawiajgcego) wraz z potwierdzeniem ewidencji czasu pracy.*
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12. *Podstawg wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ztozona przez
Wykonawce faktura wraz z ewidencjg czasu pracy stanowigcg zat. Nr 1 do umowy.
13. *Zatacznik Nr 2 do umowy stanowi oswiadczenie Wykonawcy ztozone dla celéow

podatkowych i ubezpieczenia ZUS (dotyczy uméw z osobami fizycznymi)

14. Wykonawca moze wystawic¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do
Wydziatu Drég powiatowych — komorki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej
zadanie: dp@powiatstrzelecki.pl

15.Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),
Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za
posrednictwem  Platformy  Elektronicznego  Fakturowania pod adresem
faktury@powiatstrzelecki.pl.

* - niewtasciwe skresli¢

§8
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy
Wykonaweca przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

Zapoznania sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego,

Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzagdzeniami,

Uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy robét placu budowy oraz

w przekazaniu pasa drogowego drogi powiatowe;j.

Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiaja-

cego, w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno-
$ci jej realizacji z projektem i dokumentacjg kontraktowa, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow budowlanych i
stosowanych materiatéw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowa-
nie, odbiér od wykonawcy robdt atestow, certyfikatéw wyrobow i materiatow
przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegélnosci za-
pobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

d) kontrolailosci i wartosci wykonywanych robét oraz terminowos¢ ich wykonania;

e) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpi-
sow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonania robdt (ilosci, jakosci), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie in-
spektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz po-
twierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu,

f)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad.

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajg-

cego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac

W razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
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6) Branie udziatu w komisjach technicznych (radach budowy) powotanych do oceny lub
rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania oraz sporzgdzanie dokumentacji z tych
czynnosci,

7) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (ate-
stéw, Swiadectw jakosci, wynikdw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i
innych wyrobow, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowa-
niem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ lub tez
w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wyko-
nawca ma obowigzek zgdania od wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i
przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z réwnocze-
snym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

8) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopusz-
czonych do stosowania w budownictwie Ilub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych z dokumen-
tacja techniczng nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtfasciwych
materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujgcy i mogga-
cy narazi¢ Zamawiajgcego na straty — Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje,

9) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiad-
czen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

10) Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
trwania gwarancji i rekojmi ( w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych),

11) Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad — uczestniczenie w przejeciu
przez Zamawiajgcego od wykonawcy usunietych wad,

12) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych od zato-
zen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

13) Informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogga-
cych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

1. Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zama-
wiajacego.

§9
1. Strony ustalajg nastepujgce kary umowne z nastepujgcych tytutéw i w podanych wysoko-

Sciach:

a) w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonania swoich obowigzkéw w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy odstgpi od umowy, naliczajagc Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umowy.

b) w razie nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci brutto
niniejszej umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, nie ptacgc wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonany nadzér.

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto
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niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji okreslonej w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

d) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
20% wartosci brutto niniejszej umowy.

. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zama-

wiajacego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umo-

wy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasa-

dach ogdlnych.

§10

Jako koordynatora w zakresie wykonania obowigzkéw umownych Zamawiajacy wyznacza:
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany

Jako koordynatora w zakresie wykonania obowigzkéw umownych Wykonawca wyznacza:
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

§11

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie anekséw, sporzgdzanych na
pi$mie, pod rygorem niewaznosci.

. Sgdem wtasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja
Umowy jest sad wiasciwy miejscowo z uwagi na siedzibe Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Umowa niniejsza zawiera 7 ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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