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PROJEKT
UMOWA NR 272.28.2021.DA

Zawartaw dniu .................. .2021 r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywcg Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

L s TP

R T
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w
trybie podstawowym, zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania
pod nazwa: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa
drogi powiatowej nr 3119G Pronie — Tabory w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég
(zaprojektuj i wybuduj).

2. Do obowigzkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy m.in.:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu pisemnej opinii 0 dokumentacji projektowej na podstawie ktorej
ma byC¢ realizowana inwestycja w szczegolnosci w zakresie zaproponowanych przez
Wykonawce materiatéw budowlanych oraz STWiORB,

2) nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanym obejmujgcymi swym zakresem przebudowe
drogi powiatowej nr 3119G Pronie — Tabory, tj. wykonanie:

a) nawierzchni bitumicznych z masy mineralno-asfaltowej i poboczy,

b) chodnikéw z kostki brukowej betonowe;,

c) remontu istniejgcych przepustow,

d) przebudowy linii telekomunikacyjnej kolidujgcej z nawierzchnig drogi,
e) budowy kanatu technologicznego,

f) robdt wykonczeniowych i porzgdkowych.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie réwniez przy obiektach czynnych. Nalezy zatem
przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni pod komunikacje
oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych.

4. Podstawowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia na nadzorowane roboty budowlane okres$la
Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU), natomiast szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu
zaméwienia przedstawia dokumentacja projektowa sporzgdzona przez Wykonawce ,zaprojektu; i
wybudu;j”.
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§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]

1. Szczegotowy zakres obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawca,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7

8)

9)

petnienie obowigzku nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej w czasie prowadzenia robot
budowlanych i w okresie gwarancji,
uzgodnienie z wykonawcg robét budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo-
finansowego, przedstawiajgcego cykl realizacji rob6t budowlanych i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu,
zatwierdzenie wykonawcy robét budowlanych kart programu zapewnienia jakosci na materiaty
i urzadzenia wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestyc;ji i ich kontrola,
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontrolo zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
petnienie funkcji koordynacyjnych,
udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,
przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robot nastepujgcych dokumentow:

* harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robot oraz jego podzniejsze

aktualizacje,

= projekt organizacji robot,

» planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur
prowadzenia robét , stosowania metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz
raportowanie postepow i zagrozen w ich realizaciji,
podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w
porozumieniu z Zamawiajgcym,

10) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia

rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentac;ji
i wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych realizacji projektu,

11) biezgce analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji robét budowlanych wyniktych w

trakcie wykonywania robét, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych
oraz ich eliminacja,

12) biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo

budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

= kontrolowanie jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatdw i urzgdzen, ich
zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ofertg przetargowg wykonawcy robét
budowlanych oraz zawartg z nim umowa,

= sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét budowlanych odpowiednich
dokumentoéw (atestow, certyfikatéw, deklaracji jakosci, wynikow badan) dotyczacych
materiatéw i urzgdzen),

= kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgcych znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonania robdét,

= weryfikacje obmiarow wykonywanych robét przez wykonawce robét budowlanych pod
wzgledem rzeczownym zgodnosci z obowigzujgcymi hormami,

» udziat w inwentaryzacji rob6t w toku przeprowadzanych przez wykonawce robot
budowlanych,

= czuwanie nad terminowoscig realizacji umowy na przeprowadzenie robét budowlanych,

= uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robdt (czesciowych,
zanikajgcych, ponaprawczych) oraz koncowych i ostatecznym,

* nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad,
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= organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na
terenie budowy lub siedzibie Zamawiajgcego,
* rozwiazywanie biezgcych probleméw technicznych powstajgcych na budowie,
= informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,
= wyegzekwowanie od wykonawcy robdt i sprawdzenie wszystkich dokumentow
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robot,
= wykonywanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
= przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych z
realizacjg robot budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
= Kkontrolowanie sposoby sktadania i przechowywania materiatdw oraz uporzgdkowanie
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,
= Kkontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robét pod
wzgledem merytorycznym,
= kontrolowanie nadzorowanych rob6t budowlanych w zakresie porzadku i
bezpieczenstwa,
= przyjecie od wykonawcy nadzorowanych rob6t budowlanych dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty jej przyjecia,
= potwierdzenie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowego i
kohcowego robét budowlanych,
13) stawienie sie w siedzibie Zamawiajagcego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w
zadeklarowanym w ofercie terminie do ... dni.
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujgcych rodzajoéw odbiorow:
a) czesciowych,
b) robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
c) koncowego,
d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot.
3. Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest podstawg do
kohcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udziat w przeglgdach gwarancyjnych oraz nadzér i odbiér prac
wyniktych w okresie gwaranciji, z kontrola terminu ich usuniecia okreslong w protokole przegladu.
5. Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg nadzorowanego.

§3
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO]
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy beda:

§4
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY WYKONAWCY]
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robét
w petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazang funkcje petni¢ bedzie:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:
................................................ NI UPTAWNIEN e eieee —

Inspektor Wiodacy.

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen teletechnicznych (przewodowych) w 0Sobi€: ......ccccoiiiiiiiiiiiiiiini nr
(U] o] = 1V a1 =Y o TR

2. Zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji, wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami SWZ. Zaakceptowana zmiana osoby, o ktérej
mowa w ust. 1 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg podstawowe obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, ktére bedzie $cisle wypetniac.
Zamawiajgcy w dniu podpisania niniejszej umowy przekaze Wykonawcy kserokopie umowy
zawartg z wykonawca robét budowlanych.

Wykonawca jest w granicach upowaznienia wynikajgcego z niniejszej umowy, przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robot polecen zwigzanych
i niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawartg umowg oraz
dokumentacjg projektowg ze szczegding kontrolg jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robét objetych dokumentacjg projektows i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robot.

Zamawiajgcy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5
niniejszego paragrafu.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpic¢ w sytuacjach losowych
i nieprzewidzianych.

§5
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajagcy zobowigzany jest do:

1.

N

o

© ~N

10.

1.

przekazania Wykonawcy nastepujgcych dokumentéw:

a) dokumentacji projektowej,

b) pozwolenia na budowe/zgtoszenia,

c) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robét budowlanych,

d) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych lub pomocnych

przy realizacji robét budowlanych,

udziatu w naradach koordynacyjnych,
przekazania Wykonawcy informacji o wptynieciu pisemnego zgtoszenia gotowosci wykonawcy robét
do odbioru czes$ciowego w ciggu 2 dni roboczych,
wyznaczenia daty odbioréw czes$ciowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez
wykonawce robét gotowosci odbioru,
udziatu w odbiorach cze$ciowych,
wyznaczenia daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie
do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez wykonawce robo6t gotowosci odbioru,
udziatu w odbiorze koncowym,
udziatu w odbiorze ostatecznym,
udziatu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej
w przypadkach odstgpienia od umowy na wykonanie robdét,
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidtowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie
obowigzkow.

§6
[TERMIN REALIZACJI, GWARACJI | REKOJMI]
Zamawiajgcy planuje zakonczenie robot budowlanych w terminie:
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1) 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z uwzglednienie
nastepujacych terminéw:
a) dodnia 17.01.2022 r. — wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu,
b) do dnia 02.05.2022 r. — wykonanie czesci ,Zaprojektuj” wraz z uzyskaniem zaswiadczenia
o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe/decyzji ZRID
c) dodnia 30.11.2022 r. — wykonanie robét budowlanych
2. Termin wykonania ustugi ustala sie nastepujgco:
1) Wykonawca rozpocznie swiadczenie ustugi nadzoru w dacie podpisania umowy,
2) zakonhczenie ustugi objetej niniejsza umowg nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego nadzorowanego zadania.
3) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia réwniez w przegladach gwarancyjnych w
okresie udzielonej przez wykonawce robét budowlanych gwaranciji i rekojmi.
3. Okres gwarancji i rekojmi wydtuza sie o okres wydluzenia gwarancji Wykonawcy robét
budowlanych.

§7
[ROZLICZENIA]

1. Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie Drutto: ... zt (stownie ziotych:
.................................................. 00/100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczattowym
tj. zawierajgcym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

3. Rozliczenie za wykonywane ustugi przy realizacji przedmiotu umowy odbywa sie na podstawie
faktur czesciowych oraz faktury koncowej. Zaptata kazdej czesci wynagrodzenia nastgpi pod
warunkiem wykonania przez Inspektora wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy dokonywac bedzie zaptaty naleznosci za wykonang ustuge proporcjonalnie do
odebranych i wykonanych roboét, okreslonych w protokole odbioru oraz wystawionych przez
wykonawce robot.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty kwoty okreslonej w prawidtowo wystawionej fakturze na konto
Wykonawcy wskazane w fakturach VAT w terminie do 21 dni liczgc od dnia jej wptywu do siedziby
Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowego uregulowania naleznosci Zamawiajgcy zaptaci
odsetki ustawowe za kazdy dzienh nie dotrzymania terminu.

6. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, Platnik:
Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
7. Za dzieh wykonania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
8. Wykonawca bedzie wykonywac¢ bez odzielnego wynagrodzenia:
a) przeglady gwarancyjne oraz nadzér i odbior ewentualnych usterek wyniktych

w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) odbidr ostateczny, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,,d” niniejszej umowy,

c) opiniowac i wskazywa¢ sposob rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeh osob
trzecich wywotanych realizacjg zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a
zaistniatych od odbioru koricowego do odbioru ostatecznego.

§8
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat, z wlasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwat ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, niezgodny
z dokumentacjg techniczna, sztukg budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robét nie
dajgcym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajgcego nie nastgpita w ciggu 3 dni od wezwania poprawa w
wykonywaniu tych obowigzkéw;
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3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystgpig okolicznosé
uzasadniajgce zlozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci lub o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 2 miesigce.

3. Odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej z
podaniem przyczyn odstgpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczehstwu
publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania, Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegétowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania;

2) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg robét
budowlanych.

§9
[KARY UMOWNE]

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o ktorej
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 lit. b niniejszej
umowy — w wysokosci 1 000,00zt,

2) kazdy stwierdzony przypadek, ze Wykonawca nie stawit sie w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do ... dni—
500,00 zt.

3. taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umowy.

4. Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu, mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na
zasadach ogdlnych.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajgcych
z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§10
[ZMIANY UMOWY]
1. Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1) w zakresie terminu realizacji uméw - jezeli umowiony z wykonawcag robot termin
zakonczenia prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamdwienia petnienia nadzoru
inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedtuzony na czas ukohczenia robét budowlanych
bez mozliwosci dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

2) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznosci zmiany sposobu ptatnosci za ustuge

b) zmiany ceny kosztéw wykonania zaméwienia:

c) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
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f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
[PODWYKONAWCY]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane w niniejszej umowie.

4. Zalgcznikiem do faktury bedg oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o tym, ze wszelkie
ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z
zaptatg naleznosci z tytutu zawartych umow.

5. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot zamdwienia jest wykonywany przez podwykonawce, ktéry
nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy
zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oswiadczenia od tego podwykonawcy,
podwykonawcéw o tresci okreslonej w ust. 4.

§12
[SPRAWY NIEUREGULOWANE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamoéwien Publicznych.

§13 )
[ROZSTRZYGANIE SPOROW]
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sadu powszechnego
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
[POSTANOWIENIA KONCOWE, EGZEMPLARZE]

1. Jako adres do  korespondencji Wykonawca  wskazuje: ...
i zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczesnie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondenciji doreczone;j.

2. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla
ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA



