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Zalacznik nr 2 do SWZ.

I1BG.272.1.6.2023
UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ............. 2023 roku w Lasinie pomiedzy:

Miastem i Gminag Lasin, ul. Radzynska 2, 86 - 320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON 871118649,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,
przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej - Skarbnika Miasta i Gminy,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

a:

e s ey 2 SIEAZIDG i , wpisanym,
do o pod i , REGON: ......ccouvn. , NIP: i , telefon kontaktowy:
................................. ,nr faksu: .........cceeeveeeeee.. adres mailowy:

reprezentowang przez:

.......................................... )

zwanym w dalszej cz¢sci Wykonaweca.

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajagcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspdlnego ubiegania
sie o udzielenie zamdéwienia publicznego:

L) e e e e e - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi s ———————————————— NIP
................................................ REGON: ...rrrrernerisesssssesssesssseenes

telefon kontaktowy: ......cocooviviiininienne, , nr faksu: adres mailowy:
2 e e et e e e er e e - PARTNER konsorcjum

23 U=T6 A | o I TP

NIP: oo eessssssseesenns REGON: ..crrrssrerssssssesssessssse

telefon kontaktowy: .....cccciiiiiiniienne, , nr faksu: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mys$l art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanymi dalej w tre$ci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 2023, poz. 1605) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest robota budowlana pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr
041726C ul. Wiejska i nr 041313C Lasin - SzczepanKki - etap 1”.



Miasto i Gmina
tasin

4D

4,

5.

6.

10.

Umowa na ,Przebudowa drogi gminnej nr 041726C ul. Wiejska i nr 041313C Lasin - Szczepanki - etap I”.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktéra stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, zasadami wiedzy i techniki
a takze wlasciwymi normami.

Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ),
2) dokumentacja projektowa, na ktora sktadajg sie:
a) projekt budowlany,
b) przedmiar robdét,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
d) projekt organizacji ruchu,
e) mapa podgladowa,
3) ztozona oferta,
ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wiazace sg zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych /STWiORB/.
Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie
Zamawiajacemu dostrzezonych rozbieznosci.
Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego
sprawdzenia iloSci robdt z dokumentacjg projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to,
Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg. W przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot, robdt koniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
wykonania w cenie umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zapoznal sie z warunkami prowadzenia robot, w tym warunkami terenowymi i jako
profesjonalista posiadajacy niezbedng wiedze i do$wiadczenie w prowadzeniu robot
objetych zamowieniem nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, Zze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace)
i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamdéwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym
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prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie
szkody, zaréwno na mieniu jak i osobie, jakie moga powsta¢ na tym terenie jak i terenie
sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczeg6lnoSci:

1.

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
3) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od

dnia zgtoszenia przez Wykonawce,

4) dokonanie odbioru koficowego,

5) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
ObowiazkKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiazuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu

budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow.

W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy

w szczegOlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektow oraz punktéw
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) usuwanie z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

7) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wpltyw
na realizacje inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakoniczenia robot
oraz wspoétpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
Zagrozeniom,

8) przywrécenie do stanu pierwotnego sktadnikéw majatkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce lub osoby dziatajgce w imieniu Wykonawcy,
9) zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym

uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejsza umowa roboty sg wykonywane,
10) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
W przypadku wykonania czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak za
swoje dziatania lub zaniedbania.
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W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamia¢
Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie
Zamawiajacego do odkrycia na witasny koszt takich robét w celu umozliwienia
Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot
budowlanych lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej
w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Materialy i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku Kkoniecznosci zastgpienia
wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowac o uzyciu innych
réwnowarto$ciowych materiatow.

Na kazde zZadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow certyfikat zgodno$ci z obowigzujaca normg lub aprobata
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jako$ci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie 40 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 2023 roku.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzief uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Przekazanie terenu robot oraz dokumentacji projektowej nastapi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5

Zatrudnienie pracownikéow
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, Ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okres$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022, poz. 1510 ze zm.). Warunek zostanie
spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie
do realizacji przedmiotu umowy pracownikdw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie zawierajace wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére
beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia,
tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
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4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, Zamawiajacy moze zazgdaé w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw.

5. Dokumenty okreslone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélno$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

6. Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy poweZmie watpliwo$¢, co do sposobu zatrudniania oséb
wykonujacych czynnos$ci okreslone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku
wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong oferta w catkowitej
kwocie .......ccocveivieiee. 21 brutto (slownie: . ), w tym cena netto:
............... zt, podatek VAT: ............... zt.

2. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokét czesciowy
odbioru robot lub konncowy odbioru przedmiotu umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
nastepowata przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce w fakturze VAT,
w terminie do 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

4. W przypadku zawarcia umoéw o podwykonawstwo, Wykonawca dotgczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy cigzy
obowiazek przedktadania wszystkich dowodéw zaptaty podwykonawcom i wszystkim
dalszym podwykonawcom.

5. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON
871118649.
Odbiorca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 fasin.

6. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opdznienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

7. Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys wskazujacy
sposdéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamOwienia z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
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Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 8, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).
Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 8, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021
poz. 2458).

12. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa

13.

14.

w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 70%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z Kkosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robét metodg szczegdétowa lub uproszczong nalezy stosowa¢, zachowujgc
kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapié

w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow

technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

Ceny robdét w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

§7
Split payment

Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem

metody podzielonej ptatnos$ci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022, poz. 931 ze zm.).

Wykonawca o$wiadcza, Ze rachunek wskazany w umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajacym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
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2) jest rachunkiem znajdujagcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okre$lonych w ust. 2,
op6Znienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajgcego ptatno$ci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatno$ci badZz dokonania ptatnos$ci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania
nieterminowej ptatnosci.
§8
Podwykonawcy
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
cze$ci zamowienia.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) zrezygnowac z podwykonawstwa,
2) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace

przedmiotem umowy.
Podanie danych podwykonawcéw, okreSlonych w wust. 3, powinno nastgpi¢ przed

przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcdw, ktorym w poédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawecy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapic¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelkg odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3a roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
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jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

12. Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umdéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogag przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany do przedkladania Zamawiajagcemu pos$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

8) wymagane jest wylgczenie obowigzku zachowania poufnos$ci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie mogg wuzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

10) umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien Kksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajgce z umowy z zamawiajgcym,

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
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i podwykonawca czynnos$ci w zaKkresie realizacji zamowienia okreSlone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostatly zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,
12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktéorym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginaléw dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,
13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktéorym w przypadku
ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe o prace osob wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowiazany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie w/w osoby
na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,
14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z przedtozonych Zamawiajagcemu
umow, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 12.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okresSlonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
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powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét.

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie

Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zZadania dokonania ptlatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub Kkoniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wyltacznie w zakresie i w ramach wartosci wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe
co do ktorych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajacego poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci.

§10

Kierownik budowy
W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy/robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzgcym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajacego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie péZniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,
a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestyciji.
Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprdécz obowigzkéw wynikajacych z wtasciwych
przepiséw prawa nalezy:

1) ztozenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiagzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;
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8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych;
9) niezwloczne informowanie pisemne i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynagé na jakos¢
robét lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania;
10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§11
0dbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
musz3 zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robét
zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior czesSciowy robdt po wykonaniu okreslonej ilosci robdt budowlanych - bedacy
podstawa do wystawienia faktury;

3) odbioér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakoniczenie wszystkich robot budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;

3) zestawienie wbudowanych materiatéw;

4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodno$ci uzytych materiatéw;

5) karty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpaddw;

9) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme
przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;

11) dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru czeSciowego/koncowego w terminie

do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru

czeSciowego lub koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego/koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czesSciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru
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Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jeZeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zadaé ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru).

§12

Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres
................ miesiecy (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
0 wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jakosci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek
Z wniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
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zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: .....ccoooveviiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 i zdanie drugie ust. 6 niniejszego § stosuje sie
odpowiednio.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgloszenia Wykonawcy wady lub
usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastgpito jeszcze
W czasie trwania gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej cze$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§6ust. 1,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okres§lonego
w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jako$ci w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 20 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

6) za brak =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowiazek jej przediozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
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Laczna maksymalna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tacznej
wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza nieodwotalnie zgode.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku

wynikajgcego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze

niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych

w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn,

za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zi. Nie dotyczy

to odstapienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczeg6lnosci

art. 456 ust. 1 pkt 1.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz3 umowg w sposéb niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwo6ch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie wnio6st zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz



Miasto i Gmina
tasin

4D

Umowa na ,Przebudowa drogi gminnej nr 041726C ul. Wiejska i nr 041313C Lasin - Szczepanki - etap I”.
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstgpienia.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzKki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robdét zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z Zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtlocznie, nie péZniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,

Zamawiajagcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia

niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa

Zamawiajgcego do potracenia z naleznego Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia pozostaja

W mocy.

§16
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznoSci.

. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznoSci, zmiana niniejszej umowy oraz

wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu uleglaby

zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajagcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje

przedmiotu umowy,

2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyZszej; site wyzsza nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagltym, niezalezne od woli stron
i dziatalnos$ci ludzkiej (w szczegdlnoSci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
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b)

g)

j)

k)

D)

terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

wystgpienie innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowa oraz ktérych Wykonaweca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt
w stanie unikngé lub przewidzie¢ (w szczegélnosci z powodu wplywu
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

wystgpienia przeszkdéd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

wystgpienia  opdznien, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

wykonywania dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

wystgpienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opdZnienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia op6znien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

wystapienia konieczno$ci rezygnacji z wykonania czes$ci robot lub ograniczenia
zakresu robé6t wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

wydania postanowienia o wstrzymaniu robé6t budowlanych,

wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w  szczeg6lno$ci dlugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamodwienia/rozwigzania dodatkowe

/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie

winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen

podanych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy, zgodnie z §6 ust. 9

umowy;
b) wystapienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej lub przedmiarze robot

pozostatych do zakonczenia inwestycji, majagcych wptyw na wynagrodzenie za

wykonanie przedmiotu umowy;
¢) wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem epidemii COVID-19.
4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych

dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
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Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywaé¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogble dokumentacjg projektowa wskazang
w § 1 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
w ktérejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie.
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zZmiane.
§ 17
Ubezpieczenie i odpowiedzialnos$¢

Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci.

Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za mienie

i roboty budowlane, szkody, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$§lonymi zdarzeniami

losowymi.
§18
Dane kontaktowe

. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:

Benedykt Stecki - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Gruntami, nr tel:. (56) 466 50 43 wew. 45, kom. 798 205 827, adres e-mail:
benedykt.stecki@lasin.pl

. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy

jest: imie i nazwisko osoby:

§19
Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wilasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
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3. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostang pod
rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr IBG.272.1.6.2023

Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Lasin
ul. Radzynska 2

86-320 tasin
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Ustanowienie Kierownika budowy

Dziatajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr IBG.272.1.6.2023 zawartej w dniu ...... 2023 r. pomiedzy
Miastem i Gming Lasin, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Lasin Rafata Kobylskiego, a
......... , ktoérej przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 041726C
ul. Wiejska i nr 041313C Lasin - SzczepanKi - etap I”, niniejszym ustanawiam kierownika budowy
w osobie Pana/Pani......... , posiadajacego/a uprawnienia nr............ , bedacego/a uprawnionym/a do
dziatania w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy w granicach okres$lonych w ustawie z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Zamawiajacy Wykonawca



