

Mszczonów, dnia 09.03.2022 r.

Zamawiający

Gmina Mszczonów

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

RG.271.2.8.2022.RG

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 1129, zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający dokonuje modyfikacji:

— **w załączniku nr 7 do SWZ § 10 ust. 3 i 4 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie :**

3. Zamawiający przewiduje cztery płatności. Dwie płatności w 2022r o łącznej wysokości ok. 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 i dwie płatności w 2023r o łącznej wysokości ok. 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1. :

- a) I Faktura częściowa — płatna po prawidłowym wykonaniu części zakresu rzeczowego robót objętych przedmiotem umowy o wartości zgodnej z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym i odebraniu ich bez uwag .
- b) II Faktura częściowa — płatna po prawidłowym wykonaniu części zakresu rzeczowego robót objętych przedmiotem umowy o wartości zgodnej z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym i odebraniu ich bez uwag do dnia 30.10.2022 r.
- c) III Faktura częściowa —płatna po prawidłowym wykonaniu części zakresu rzeczowego robót objętych przedmiotem umowy o wartości zgodnej z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym i odebraniu ich bez uwag w 2023r.
- d) IV Faktura końcowa — płatna po prawidłowym wykonaniu 100 % zakresu rzeczowego robót objętych przedmiotem zamówienia oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę zaświadczenia, że organ

nie wnosi sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w 2023r.

4. Faktura:

- a) częściowa, o której mowa w ust. 3 pkt a, płatna będzie ze środków Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru częściowego Inwestycji przez Zamawiającego.
- b) częściowa, o której mowa w ust. 3 pkt b, płatna będzie Wykonawcy po uzyskaniu dofinansowania na konto Zamawiającego w ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni po odbiorze częściowym Inwestycji.
- c) częściowa, o której mowa w ust. 3 pkt c, płatna będzie ze środków Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru częściowego Inwestycji przez Zamawiającego.
- d) końcowa, o której mowa w ust 3 pkt d, płatna będzie po uzyskaniu dofinansowania na konto Zamawiającego w ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni po odbiorze końcowym Inwestycji

— na wskazany poniżej rachunek Wykonawcy:

Wartość poszczególnych faktur zostanie określona w harmonogramie rzeczowo -finansowym z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wartość wynagrodzenia wynikającego z umowy będzie powyżej 5.500.000,00 zł Zamawiający będzie pokrywał nadwyżkę z własnych środków - wkład własny Zamawiającego wtedy będzie wyższy łącznie niż 10%, a faktury płatne ze środków otrzymanych z dofinansowania będą płatne zgodnie z warunkami otrzymanej promesy po 50% wartości dofinansowania, które łącznie z zgodnie z otrzymaną Promesą wynosi 4.995.000,00 zł.

— **w załączniku nr 7 do SWZ § 5 ust. 4 pkt 3 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie :**

3) płatności zgodnie postanowieniami niniejszej umowy – cztery fakturowania.

— **w rozdz. SWZ: XVIII ust. 1 i 3 , który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 16.03.2022 r. do godziny 11:30.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.03.2022r. o godzinie 12:00.** nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

— **w rozdz. SWZ: XVII ust. 1, który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **14.04. 2022r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Powyższe zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdzam:

Józef Grzegorz Kurek
(Kierownik Zamawiającego)