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GMINA MIEJSKA
GIZYCKO

Gizycko, 25.10.2023 r.

Znak postepowania: WPI1.042.7.3.2023

Wszyscy Wykonawcy
ZAPYTANIA | WYJASNIENIA

W zwigzku z otrzymanym zapytaniem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
pn.: petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania ,Remont drogi
gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Gizycku”

ZAPYTANIA | WYJASNIENIA

Pytanie 1

W nawigzaniu do ogfoszenia postepowania na pefnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq zadania pn. ,Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w
Gizycku” w zwiqzku z tym, ze brak jest okreslenia w dokumentach do ztozenia oferty na w/w
ustuge terminu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego, a ktéry ma istotny wpfyw na dokonanie
wyceny ustugi, zwracamy sie 2 zapytuniern jaki jest przewidywany termin na prowadzenie ustuyi
nadzoru.

Okreslenie termin wykonania zamowienia w pkt 9 pkt 9.2 w Zapytaniu ofertowym, iz od dnia
zawarcia umowy do odbioru koricowego robdt nie pozwala ustalic czasu ile ma by¢ prowadzony
nadzor.”

Wyijasnienie
Zamawiajgcy informuje, iz termin na prowadzenie ustugi nadzoru jest terminem szacunkowym
i zalezy od faktycznego okresu wykonania robdt budowlanych nad ktérymi sprawowany bedzie
nadzor inwestorski. Przewidywany termin podpisania umowy na roboty budowlane, ktérych
dotyczy nadzoér to przetom listopada i grudnia. Termin wykonania robét budowlanych- 170 dni
od daty podpisania umowy z Wykonawca.
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