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Zatacznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia:
Celem przedmiotu zamodwienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i zbuduj”
polegajgcego na: ,Rozbudowa przejscia dla pieszych znajdujgcego sie w ciggu drogi
powiatowej nr 1457N w msc. Szgbruk na wysokos$ci skrzyzowania ul. Wiktora Steffena i ul.
Swierkowej”
W ramach zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykonac przejscie dla pieszych wraz z
dojsciem do niego, peronem dla komunikacji zbiorowej, remontem nawierzchni,
oswietleniem dedykowanym oraz oznakowaniem poziomym z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym stanowigcym zat. nr 5.
Przedmiot zamdwienia sktada sie z dwdch czesci:
a) opracowanie dokumentacji projektowe;j:
e branza drogowa,
e branza teletechniczna, sanitarna, wodociggowa oraz gazownicza (w przypadku
wystapienia kolizji),
e opracowanie projektow statej i czasowej organizacji ruchu,
e branza elektryczna (sie¢ oSwietleniowa oraz usuniecie kolizji);
b) wykonanie prac na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe, polegajgcych
na wykonaniu:
e remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1457N w strefie oddziatywania
projektowanego przejscia dla pieszych, tj. w obrebie 100 m od przejscia dla pieszych,
e przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng, elektroenergetyczng, sanitarng,
wodociggowa i gazowniczg — jesli bedzie taka koniecznosé¢,
e wybudowania dojscia do przejscia dla pieszych oraz peronu dla oczekujgcych na
przyjazd komunikacji zbiorowej,
e wykonanie oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,
e wykonanie umocnienia skarpy wzdtuz projektowanego dojscia do przejscia dla
pieszych,
e wykonanie wycinki drzew i krzewéw (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycjg)
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew,
e wykonania oznakowania poziomego i pionowego przejscia dla pieszych oraz strefy

jego oddziatywania zgodnie z wytycznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
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Zamdwienie obejmuje:

. Sporzadzenie dokumentac;ji:

sporzadzenie projektow budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej, energetycznej
oraz teletechnicznej),

sporzadzenie projektdw wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej, energetyczne;j i
teletechnicznej,

opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
wszystkich realizowanych robdét budowlanych,

opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

wykonanie inwentaryzacji zieleni

przygotowanie przedmiaréw robot (dotyczy wszystkich branz) — spetniajgcych
nastepujgce wymagania:

w kolumnie ,, podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny z
odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot. Przedmiary robdt winny zawierac szczegétowe wyliczenie ilosci robot,
wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz,

pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji, koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowe
przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji réwniez w formie
cyfrowej (na nosniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn, z zastrzezeniem,
ze opracowania przedmiaréw robét winny byé mozliwa do odczytania i edytowania
(format xls).

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno - uzytkowym:

uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej oraz zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

przygotowanie odpowiednich dokumentdw formalno-prawnych w celu uzyskania

prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe.
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Ztozenie wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w imieniu

Zamawiajgcego.

3. Nadzor autorski:

e wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z
pozn.zm.),

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

e uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

e biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w

innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

4. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowe;j:

e opracowanie harmonogramu realizacji prac,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy,

e wykonanie robdét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektéw, po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,

e przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

e odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia

robét drogowych,
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e uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robat,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku dxf/dwg i
dostarczenie na no$niku CD oraz w formie papierowej,

e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréow kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru badz przedstawiciela
Zamawiajacego,

e przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé: umowe z Wykonawca roboét, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementdw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty roboét
zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenia uprawnionych
kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zatwierdzone przez
jednostke projektowg zmiany projektowe, potwierdzenie uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

e przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

Il. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu:

Zakres robét polegajacy na rozbudowie przejscia dla pieszych znajdujgcego sie w ciggu
drogi powiatowej nr 1457N w msc. Szgbruk na wysokosci skrzyzowania ul. Wiktora Steffena
i ul. Swierkowej obejmuje:

Nawierzchnie:

- nawierzchnia Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5¢cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P gr. 7cm,

- nadsypka z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 15-18cm,

-warstwa podbudowy stabilizowana geosiatkg komdrkowg wys. 12cm wypetniona pospodtka,

- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm,

- warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej.
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Rozbidrce podlegajg nastepujace elementy:

-warstwa Scieralna (frezowanie korekcyjne jezdni)

- korytowanie pod poszerzenie

-uszkodzone krawezniki

-krawezniki w miejscu przebudowania chodnika, tj. w miejscu wykonania tzw. rampy
chodnikowej na dojsciu do przejscia dla pieszych.

Chodniki i peron dla komunikacji zbiorowej:

e Szerokos$¢ chodnikéw 2 m, dopuszcza sie zawezenie do 1,5 m,
e Spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 2%,
e Na dojsciu do przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ tzw. rampe,

e Wzdtuz dojs¢ do przejscia dla pieszych zastosowaé ptytki typu STOP

- dtugo$é odcinka - ~200,00 m

- szerokosc¢ jezdni—5,5m

- szeroko$¢ przejs¢ dla pieszych 4,0 m

- wykonanie chodnika o powierzchni ~ 400 m?

- frezowanie ok. 1000 m2.

- sie¢ energetyczna do oswietlenia — ok. 20 mb

- wybudowanie dwéch lamp doswietlajgcych przejscie dla pieszych,

- zamontowanie 90 mb barier ochronnych U-11a

~umocnienie skarpy ptytami azurowymi 180 m?

- odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo do istniejgcych rowow
przydroznych;

- przebudowa kolizji (wg pozyskanych warunkdéw technicznych)

- oSwietlenie dedykowane dla przejscia dla pieszych

- wycinka drzew (kolidujgcych z przebudowywang drogg lub infrastrukturg)

- zamontowanie aktywnego oznakowania pionowego w postaci znakéw D-6 na tle
flurescencyjnym (min. jeden sygnalizator LED w barwie z6ftej/pomaranczowej o

$rednicy 200 mm)
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ll.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy zat. nr 5 okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca
podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

e dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

e opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

¢ uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe

e opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

e wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

e wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

e opracowania informacji BiOZ,

® opracowania harmonogramu realizacji prac,

e uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j,

* petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,

» zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

* sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

IV. ZAKRES OPRACOWANIA
Cate zadanie nalezy wykona¢ w terminie 330 dni od dnia podpisania umowy. Za date
zakoniczenia uznaje sie date odbioru korncowego prac oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.
Szczegbdtowy zakres opracowania opisany zostat w Programie Funkcjonalno Uzytkowym

stanowigcym zat. nr 5.
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SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Po za wymaganiami wskazanymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym stanowigcym

zat. nr 5 Wykonawca zobowigzany jest szczegdlnie do:

1.

Dziatajac z upowaznienia Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne decyzje m. in.:

niezbedne decyzje, opinie administracyjne wymagane przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe;

uzgodnienia projektow wykonawczych z gestorami przebudowywanych oraz
zabezpieczanych sieci;

wszelkie wymagane opinie muszg by¢ pozytywne (niedopuszczalne jest uzyskanie
opinii negatywnych);

prawomocna decyzja pozwolenia na budowe.

Wykonawca bedzie na biezgco przekazywac¢ do Zamawiajgcego — kserokopie
wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii, w terminach umozliwiajgcych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego. Oryginaty uzgodnien Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu z pierwszym egzemplarzem
dokumentaciji.

Podczas prac nad dokumentacjg projektowag Wykonawca bedzie na biezgco
konsultowat prace z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie dokonywat uzupetnien lub wyjasnien szczegétowych dotyczacych
opracowywanej dokumentacji, na kazde zgdanie Zamawiajgcego — bez dodatkowych
roszczen finansowych.

Wykonawca bedzie pisemne informowat Zamawiajgcego pod koniec kazdego
miesigca o postepie prac.

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$é na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowej:

dokonywania w dokumentacji sktadajgcej sie na przedmiot zamdwienia niezbednych
i koniecznych zmian wynikajgcych z potrzeby zastosowania stosownych do
okolicznosci;

rozwigzan projektowych, zastosowania odpowiednich materiatéw, zmian
obowigzujgcych przepisow itp.;

utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej;

zwielokrotniania dokumentacji;
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udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru
nad robotami budowlanymi, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.
Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastgpi w dniu
podpisania ostatecznego protokotu zdawczo — odbiorczego.

Wykonawca usunie na wtasny koszt wady opracowywanej dokumentac;ji projektowe;j
wynikte w trakcie realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca dokona wszystkich niezbednych uzupetnien niezbednych do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe.

W ramach projektédw czasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest
dostosowac ewentualne objazdy pod wzgledem geometrii, nosnosci i przepustowosci
do natezenia ruchu panujgcego na przedmiotowym odcinku.

Po stronie Wykonawcy lezy wybudowanie oraz utrzymanie wyznaczonych objazdéw
w przejezdnosci, niezwtoczne usuwanie wszelkich powstatych ubytkéw nawierzchni
oraz utrzymanie letnie i zimowe przekazanego odcinka pasa drogowego wraz z
ewentualnymi objazdami.

W ramach robdt przygotowawczych nalezy wykona¢ wyznaczenie granic
ewidencyjnych pasa drogowego na catym odcinku objetym inwestycjg wraz ze
stabilizacjg Swiadkow punktow granicznych pasa drogowego (kamien z napisem ,,PAS
DROGOWY” barwy z6tto-czarnej). Szczegdtowa swiadkdw punktéw granicznych
uzgadniania bedzie z Zamawiajgcym.

Materiaty z rozbidérki nadajgce sie do uzytku lub ponownego wbudowania

(w szczegolnosci destrukt asfaltowy) sg wtasnoscig Zamawiajgcego. W ofercie nalezy
przyjgé ich transport do Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku.

Materiaty z rozbiérki nienadajgce sie do wykorzystania stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy na koszt Wykonawcy i z
zachowaniem przepisow ustawy o odpadach.

W ramach prac wykonczeniowych nalezy wykona¢ koszenie wraz z wygrabieniem
traw i porostow oraz wycinke krzakéw i jednorocznych odrostéw z poboczy i skarp
wraz z terenem przylegtym az do granicy pasa drogowego wraz z wywozem i
utylizacjg powstatej biomasy. W ramach prac nalezy usung¢ pozostate korzenie i

karpiny po krzakach wraz z uzupetnieniem ubytkéw po ich usunieciu.
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Ponadto nalezy oczysci¢ z namutu, przeprowadzi¢ renowacje lub wyprofilowacé skarpy
rowow w celu nadania odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych.
Nadmiar materiatu nalezy poddac utylizacji na koszt Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy lezy zgtoszenie rozpoczecia prac Powiatowemu
Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

obiektu wraz z przygotowaniem wszelkich wymaganych w tym celu dokumentow.



