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Zatacznik nr 5 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NA WYKONANIE ROBOT
Umowa Nr 272.PN......2024
na wykonanie robdét budowlanych

zawarta w dniu .................. 2024 w Sicienku
pomi¢gdzy Gming Sicienko , ul. Mrotecka 9, 86 — 014 Sicienko
zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez Wojta Gminy Sicienko

w osobie: ....... przy kontrasygnacie skarbnika gminy w osobie: ......

a

....... siedzibg ..... prowadzacym dziatalno$¢ w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr.....
prowadzonego przez Sad Rejonowy w ...... ..... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
reprezentowang przez ....... w osobie: ........

lub

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ................... z siedzibg ............ . W oparciu o wpis do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej. NIP ....................

zwanego dalej ,, Wykonawca”

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu przetargowym w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP zawarto umowg¢ o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie wraz z
dostosowaniem budynku szkoly podstawowej do wymogéw przeciwpozarowych”. Obiekt objety
modernizacja to budynek Szkoly Podstawowej im. Hrabiny Anieli Potulickiej w Wojnowie. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej. Budynek w uktadzie korytarzowym — wzdhuz
gléwnych osi segmentow budynku przebiegaja korytarze, a po obu stronach zlokalizowane sa
pomieszczenia dydaktyczne, socjalne, magazynowe i administracyjne. Catly obiekt sktada si¢ z czterech
podstawowych segmentow funkcjonalnych polaczonych ze soba w jedng cato$¢ z mozliwos$cig dotarcia
do kazdego pomieszczenia bez potrzeby wychodzenia na zewnatrz.
Segment ,,A” Jest to glowny segment szkoty w ktérym znajdujg si¢ pomieszczenia sal lekcyjnych,
pomieszczenia magazynowe, kuchnia, szatnie dla ucznidéw oraz magazyny sprzetu szkolnego z
warsztatem podrecznym. Na parterze znajduje si¢ hall glowny, gdzie nastgpuje rozdziat ruchu ucznidéw i
personelu do pomieszczen szkoly. Segment budynku w czes$ci dwu, a w czesci trzy kondygnacyjny, dach
dwuspadowy kryty dachowkag ceramiczng. W tym segmencie w czgSci piwnicznej zlokalizowana jest
kotlownia gazowa. Nad pomieszczeniami szkoty w najwyzszej czesci znajduje sie strych.
Segment ,,B” W tej cze$ci budynku znajdujg si¢ sale dydaktyczne oraz zespoty sanitarne dla uczniow i
personelu. Czes$¢ jednokondygnacyjna niepodpiwniczona.
Segment ,,C” Segment ten obejmuje zespot czterech sal nauczania poczatkowego z wyodrgbnionym
zespotem sanitarnym. Segment jednokondygnacyjny, dach ptaski, kryty papa. Segment ten przeszedt
gruntowany remont w roku 2019.
Segment ,,D” Ten segment sktada si¢ z sali gimnastycznej oraz magazynu sprzetu sportowego, gabinetu
kultury fizycznej oraz natryskowniag z przebieralnig. Segment jednokondygnacyjny o dachu
dwuspadowym, kryty blacha trapezowa.

1) Zakres robot budowlanych polegajacych na dostosowaniu budynku szkoly do wymogéw
przeciwpozarowych.

—  Wejscie na poddasze zamkng¢ drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie co najmniej



EIS30,

wystepujace w budynku szkolnym korytarze i pomieszczenia uzytkowe pozbawione oswietlenia
naturalnego wyposazy¢ w punkty oswietlenia ewakuacyjnego na bazie podstawowych punktow
swietlnych, wyposazonych w moduly o$wietlenia ewakuacyjnego lub inne réwnowazne,
zapewniajace natezenie 11x. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych 5lx oraz przy zewngtrznych
wyjsciach ewakuacyjnych co najmniej 31x,

w kotlowni gazowej zamontowac urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doplyw gazu, a takze
zapewni¢ przestanie sygnalu z systemu detekcji gazu do oséb zobowigzanych podja¢ dzialania
zaradcze,

udrozni¢ drugie drzwi wyjs$ciowe z sali dydaktycznej nr 1.14 na parterze w cze$ci dwukondygnacyjnej
szkoty oraz poszerzy¢ do wymiaru co najmniej 0,9m w $§wietle drzwi jako drzwi ewakuacyjne w
kierunku klatki schodowej od strony zachodniej,

skrzydta drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczen na droge ewakuacyjna, ktére po
maksymalnym otwarciu moga zawezac szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganej szerokosci
1,2m lub 1,4m, wyposazy¢ w samozamykacze (nie dotyczy skrzydet otwieranych na $Sciang) — drzwi
wskazane w czg$ci rysunkowej. Otwory drzwiowe wymagajace powigkszenia nalezy dostosowac
odpowiednio do wielkos$ci drzwi oraz wykona¢ nadproza o szerokosci wiekszej niz otwor o min 30cm.
Nadproza wykonac jako stalowe 2xC 160 S235 lub zastosowa¢ prefabrykowane nadproza zelbetowe.
Przestrzen nad nadprozem wypetlni¢ zaprawa cementowa ekspansywna. Otwory odpowiednio
wykonczy¢ dostosowujac do wykonczenia i koloru otoczenia,

uzupetni¢ brakujace oznakowania drog ewakuacyjnych i lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych
oraz miejsca lokalizacji gasnic oznakowaé zgodnie z PN na podstawie zaktualizowanej instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego,

instalacje¢ elektroenergetyczng w budynku szkolnym wyposazy¢ w przeciwpozarowy wyltacznik pradu
(PWP) i oznakowa¢ zgodnie z PN,

klatke schodowa w segmencie A zamkng¢ drzwiami przeciwpozarowym i dymoszczelnymi o klasie
co najmniej EIS 30 na pierwszym pigtrze i wyposazy¢ w urzadzenia do jej samoczynnego oddymiania
na bazie dostosowanego okna na najwyzszej kondygnacji tej klatki schodowej z mozliwoscia
samoczynnego otwarcia drzwi wejéciowych w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego,
wejscie do piwnicy z klatki schodowej K-3 w segmencie A zamkna¢ drzwiami przeciwpozarowymi,
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30 na poziomie piwnicy, a schody
prowadzace z parteru na ten poziom zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi
do piwnicy w przypadku ewakuacji (np. ruchoma bariera),

hydranty wewnetrzne DN25 z wezami ptasko sktadanymi wymieni¢ na polsztywne DN 25 dtugosci
co najmniej 30m,

dokona¢ wydzielenia pozarowego strefy pozarowej dla kategorii ZL 1 zagrozenia ludzi w odniesieniu
do sali gimnastycznej, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie co najmniej EI30 odpornosci ogniowe;j
W miejscu wskazanym na rzucie,

wykona¢ niepelng instalacje sygnalizacji pozaru na drogach ewakuacyjnych wszystkich kondygnacji
oraz poddasza, bez monitoringu do strazy pozarnej z CSP zlokalizowang w dyzurce woznego, CSP
wyposazy¢ w modut umozliwiajacy przesylanie informacji gtosowej lub SMS do wskazanych osob
przez dyrektora szkoty,

drewniang konstrukcj¢ no$ng dachu w pawilonie A posiadajaca cechy rozprzestrzeniania ognia
zabezpieczy¢ $rodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudnopalno$ci Srodkiem
ogniochronnym,

schody w korytarzu w sali sportowej oznakowa¢ w sposob trwaty i widoczny, a pochylni¢ w hallu na
parterze oznakowac¢ trwatymi i widocznymi pasami antyposlizgowymi z wydzieleniem pasa dla



wozkow inwalidzkich z obustronnymi pochwytami, szeroko$ci co najmniej 1,1m,

— okno na najwyzszej kondygnacji klatki schodowej K-3 dostosowa¢ do samoczynnego otwierania
systemem wykrywania dymu, a powietrze dolotowe zapewni¢ drzwiami wyjsciowymi z klatki
schodowej otwieranymi i blokowanymi recznie w pozycji otwartej,

— obiekt wyposazy¢ w optyczne czujniki dymu wraz z centralka CSP wyposazong w modut
umozliwiajacy przystanie informacji sms lub glosem do wskazanych os6b przez dyrektora szkoty,
instalacje wykona¢ zgodnie z zatozeniami ekspertyzy oraz dotaczona dokumentacja techniczna,

— utwardzong drogg od strony zachodniej wzdtuz budynku szkolnego zakonczy¢ zawrotka w ksztatcie
litery T umozliwiajacg zawracanie samochodu strazy pozarnej w przypadku zagrozenia w
przedszkolu,

— pomieszczenie kotlowni gazowej wyposazy¢ w urzadzenia zapewniajace jej bezpieczne
funkcjonowanie zgodnie z ekspertyza,

2) Zakres robét budowlanych polegajacych na modernizacji sali gimnastycznej:

— wymiang istniejgcych drzwi na korytarz. Drzwi dwuskrzydtowe z czego jedno skrzydto o szerokosci
min. 90cm (sala gimnastyczna przeznaczona na pobyt nie wigcej niz 100 osdb). Drzwi nalezy wykonac
z nieizolowanego aluminium. Otwory drzwiowe wymagajace powigkszenia nalezy dostosowaé
odpowiednio do wielkos$ci drzwi oraz wykona¢ nadproza o szerokosci wiekszej niz otwor o min 30cm.
Nadproza wykonac jako stalowe 2xC 160 S235 lub zastosowa¢ prefabrykowane nadproza zelbetowe.
Przestrzen nad nadprozem wypetni¢ zaprawa cementowa ekspansywna. Otwory odpowiednio
wykonczy¢ dostosowujac do wykonczenia i koloru otoczenia,

— gipsowanie nalezy wykona¢ po uprzednim skuciu luznych oraz zniszczonych tynkow oraz ich
odtworzeniu, w miejscach spekan nalezy sku¢ tynk, zabezpieczy¢ siatka z wtdkna szklanego oraz
odtworzy¢ tynk (tynk cementowy). Po nalozeniu oraz oszlifowaniu gipsu pomalowac farbami
silikatowymi,

— $ciany zabezpieczy¢ lakierem odpornym na zabrudzenia do wysokosci 3,00m od podtogi,

— parkiet w sali gimnastycznej nalezy naprawi¢ - wymieni¢ zniszczone cze$ci parkietu wraz z
konstrukcja nosng jesli jest taka koniecznos¢, oraz wycyklinowaé. Zatozono 25% powierzchni do
wymiany. Po cyklinowaniu nalezy odnowi¢ pasy do gier oraz nalozy¢ lakier trudnoscieralny
przeznaczony do tego typu pomieszczen,

— istniejace drabinki drewniane do ¢wiczen nalezy w razie potrzeby naprawié, oczySci¢ oraz
polakierowac,

— istniejace otwory nawiewne w sali gimnastycznej do zamurowania,

— oczyszczenie konstrukcji obudowy grzejnikéw oraz desek obudowy wraz z ponownym malowaniem,

— wymiana siatek zabezpieczajacych okna w sali gimnastycznej,

— wymiana tablic do gry w koszykéwke wraz z odmalowaniem konstrukcji wsporczych,

— oczyszczenie, odthuszczenie oraz odmalowanie blachy trapezowej na suficie w sali gimnastyczne;j,

— remont istniejgcej wentylacji mechanicznej pomieszczenia sali gimnastycznej - wg branzy sanitarne;.

3) Zakres roboét budowlanych polegajacych na modernizacji pomieszczen przylegltych (pomieszczenia
nr1.49 150,151 1.52 1.53 1.54, 1.56, 1.64 wg. dokumentacji technicznej)

— wymiang istniejacych drzwi na korytarz. Drzwi do pomieszczen nr 1.51, 1.56, 1.58, 1.60 mozna
wykonac¢ z ptyty widrowej otworowanej / lub drzwi drewniane pelne. Otwory drzwiowe wymagajace
powigkszenia nalezy dostosowaé odpowiednio do wielkosci drzwi oraz wykona¢ nadproza o
szeroko$ci wigkszej niz otwor o min 30cm. Nadproza wykona¢ jako stalowe 2xC 160 S235 lub
zastosowaé prefabrykowane nadproza zelbetowe. Przestrzen nad nadprozem wypetni¢ zaprawa



cementowa ekspansywng. Otwory odpowiednio wykonczy¢ dostosowujgc do wykonczenia i koloru
otoczenia,

— gipsowanie nalezy wykona¢ po uprzednim skuciu luznych oraz zniszczonych tynkow oraz ich
odtworzeniu, w miejscach spegkan nalezy sku¢ tynk, zabezpieczy¢ siatka z wtdkna szklanego oraz
odtworzy¢ tynk (tynk cementowy). Po nalozeniu oraz oszlifowaniu gipsu pomalowac farbami
silikatowymi,

— $ciany nalezy zabezpieczy¢ farbe lakierem odpornym na zabrudzenia do wysokosci 2,00m od podtogi,

— posadzki w pomieszczeniach objetych remontem nalezy wyréwnaé, oraz ulozy¢ Tarkett
(gr. min 2,5mm),

— w pomieszczeniach nalezy wykona¢ sufity podwieszane w systemie panelowym 60x60cm na stelazu
stalowym 1 odpornosci ogniowej EI15, (system EI 15 tylko na drogach komunikacyjnych),

— istniejace rury centralnego ogrzewania, instalacji wod- kan nalezy zabudowaé ptytami gipsowo —
kartonowymi,

— wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymiang opraw o§wietleniowych na typu LED - wg
branzy elektryczne;j,

2. Na Wykonawcy spoczywat bedzie obowigzek zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej
w zakresie realizowanych prac z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wiacznie. Sporzadzona
inwentaryzacja winna zosta¢ uwierzytelniona w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy badz zawiera¢ o$wiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji, ktore sktada wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za
sktadanie fatszywych zeznan.

3. Wszelkie powyzsze elementy nalezy wykona¢ w ilo$ciach i technologii zgodnych z dokumentacja
projektowa, ktora stanowita zalacznik 6 do SWZ. Okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t typy materiatow i urzadzen podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy
robot przystuguje prawo ich zastapienia przez materialy 1 urzadzenia, o co najmniej réwnowaznych
parametrach technicznych pod warunkiem osiagnigcia zatozonych standardéw technicznych.
Wykonawca proponujgcy materialy i urzadzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamoéwienia pod kazdym wzgledem (w tym np.:
wlasciwosci, wymiaréw, cig¢zaru, sposobu transportu i montazu). Materialy budowlane stosowane do
wykonywania przedmiotu zamowienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego materiaty spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

4. Szczegbdltowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w elementach dokumentacji projektowej, ktora
stanowi zatacznik 6 do SWZ.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji Umowy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie udzieli¢c Zamawiajacemu wszelkich informacji niezbednych do oceny
stopnia realizacji Przedmiotu Umowy.

§2
Termin wykonania zaméwienia
Wykonawca zrealizuje cale zamowienie w nieprzekraczalnym terminie do 12 tygodni od przekazania placu
budowy, ktore to przekazanie moze nastapi¢ nie wczesniej niz dnia 31 maja 2024 r. nie pozniej niz dnia
07.06.2024r.
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§3

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem budowy, w
terminie 2 dni od dnia, w ktorym Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zamierzonym terminie
do przystapienia do robdt,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili

wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem odbioru, pelng odpowiedzialno$¢ za

przekazany teren budowy i wszelkie urzadzenia znajdujace si¢ na tym terenie w chwili jego przekazania

Wykonawcy badz, ktore znajda si¢ na tym terenie w trakcie wykonywania Umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

na 3 dni przed zamierzonym terminem do przystgpienia do robét, pisemne poinformowanie

Zamawiajacego 0 powyzszym zamiarze,

zabezpieczenie terenu robot; wykonania w miarg potrzeb przylaczen wodociggowych i energetycznych

dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,

zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt,

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow zakupionych przez siebie, odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z

pézn.zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,

certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z

kosztami utylizacji,

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisoéw prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r , p0z.2556 z p6z.zm.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r poz. 699 z p6zn. zm.).

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie.

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i przepisow bhp,
ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz dbanie o porzadek na
terenie robot, utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku (usuwanie na biezaco zbednych
materialow, odpadow i $mieci),

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa
przewidziane wedtug umowy,

10) ponoszenia pelnej odpowiedzialnoséci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych

na terenie robét 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

11) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow

pracownikow 1 0séb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,



12) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotdow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

14) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak roéwniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentoéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

15) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdow niezbednych przy
odbiorze,

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

17) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci,

18) posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, waznej nie pdzniej niz od
daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego na sume¢ ubezpieczenia - nie mniejszg niz
500 000,00 zt. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, na zadnie Zamawiajagcego ma obowigzek
przedtozy¢ kserokopie polisy na wskazany powyzej czasookres.

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

§4

Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowga przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie uprawnien budowlanych do kierowania pracami objetymi
przedmiotem zamowienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego,
najpo6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

7. Wykonawca begdzie wspolpracowat oraz wspotuzytkowat teren budowy z innymi wykonawcami, organami
wladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajacym.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
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2) przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentoéw, materiatow i1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania
Umowy,

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci opisane w pkt

... SWZ.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy, o ktorych mowa w ust. 9, beda na czas wykonywania przez

nich robot, zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).

W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu, wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem

wykonywanych przez nich czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy. W odniesieniu do pracownikow

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci nalezy przedtozy¢ wraz z kopiag umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ biezace dokumenty potwierdzajace, ze Przedmiot

Umowy jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami, o ktorych mowa w ust. 9.

Dokumentami, o ktorych mowa w ust. 12 mogg by¢:

oswiadczenie zatrudnionego pracownika. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: imie i

nazwisko skladajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie rodzaju umowy o prace i

wymiaru etatu oraz podpis osoby sktadajacej o§wiadczenia;

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow,

o ktorych mowa w ust. 9. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, liczbe 0sob zatrudnionych na podstawie

umowy o prace, imiona i nazwiska zatrudnionych na podstawie umowy o prace pracownikow ze
wskazaniem daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o pracg, zakresu obowigzkéw pracownika
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopia
umowy/umow o prace pracownikéw, o ktorych mowa w ust. 9 (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu oraz
imie¢ i nazwisko pracownika, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow

o prace pracownikow, o ktérych mowa w ust. 9, za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopia

dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownikoéw, o ktorych mowa w ust. 9 przez pracodawce do

ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie

z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
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ewentualnie réwniez inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, potrzebne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (mozliwe do ustalenia powinny by¢ co najmniej
dane takie jak imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj tej umowy
oraz zakres obowigzkow pracownika wynikajacych z umowy).

W celu wypelnienia obowigzku, o ktorym mowa w ust.10, Wykonawca oswiadcza, ze zapewni ochrong
danych osobowych pracownikéw zatrudnionych do realizacji niniejszej umowy w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci wypetni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku
przekazania Zamawiajacemu danych osobowych pracownikow zatrudnionych na potrzeby realizacji
niniejszej umowy, w tym przekaze informacje wymienione w art. 14 RODO zwigzane z przekazaniem
danych osobowych Zamawiajacemu, co pozwoli na zastosowanie wzgledem Zamawiajacego wytaczenia
o jakim mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku naruszenia tego zobowigzania Wykonawca naprawi
wszelka szkoda powstala w zwigzku z tym po stronie Zamawiajagcego. W celu kontroli przestrzegania
postanowien umowy w zakresie ust. 9 przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie
do weryfikacji tozsamosci osoby bedacej pracownikiem Wykonawcy uczestniczacym w realizacji
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy ktéorych Wykonawca $wiadczy¢ bedzie
przedmiot umowy, o ktérych mowa w ust. 11 na inne z zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania
na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie osob, Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania prac.
Nieprzedtozenie przez Wykonawcge wymaganych dokumentow na zadanie Zamawiajacego, o ktorych
mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw, o ktorych mowa w ust. 9 na podstawie umowy o prace.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokosci ......... zlotych (stownie ztotych: .. ../100). Wynagrodzenie obejmuje
podatek VAT, w kwocie .... ztotych zgodnie ze ztozong oferta w przetargu z dnia ..... r.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robdt objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy .......
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane, na podstawie nie wigcej niz jednej
faktury VAT czeéciowej oraz faktury VAT koncowej w sposob nastepujacy:
1) Rozliczenie czgéciowe:

a) w celu dokonania rozliczenia czg$ciowego Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o
wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi czgSciowemu oraz przedstawi Zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci,

b) Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora nadzoru sprawdzi zestawienie warto$ci wykonanych
prac i rozliczenie ich wartosci, dokona ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz
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potwierdzi kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien,
C) po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zakresu i warto$ci wykonanych robot w sposob okreslony
w ust.5 pkt.l.lith, Wykonawca wystawia fakture VAT czeSciowa za wykonanie prac
podlegajacych rozliczeniu czgsciowemu.
2) Rozliczenie koncowe:
a) po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu do odbioru

przedmiot zamowienia zgodnie z zapisami w § 6 niniejszej umowy,

b) faktura koncowa wystawiona bedzie po protokolarnym dokonaniu odbioru koncowego i
przekazania do eksploatacji wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy,

c) faktura koncowa wystawiana bedzie na kwotg pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane
na podstawie faktur czeSciowych z zastrzezeniem, ze faktura koncowa musi opiewac na kwote
nie mniejsza niz 50 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Faktura powinna by¢ adresowana: Gmina Sicienko, ul. Mrotecka 9,

86 — 014 Sicienko NIP 554-26-57-609
Za nieterminow3 ptatnos$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opoznienie.
Platnos¢ bedzie dokonana, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury z
zastrzezeniem ust. 10-12 niniejszego paragrafu i z zastrzezeniem, ze do faktury koncowej musi by¢
dotaczony zatwierdzony koncowy protokot odbioru robét.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci VAT, natomiast w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 10-12 niniejszego paragrafu. bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy rowniez z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci VAT.
Jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byly wykonywane przez
podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcow) robot budowlanych do faktury
rozliczeniowe] z Zamawiajacym, Wykonawca przedlozy o$wiadczenia  podwykonawcy/
podwykonawcow o braku zaleglych ptatnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy
wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia o§wiadczenia.
W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca
zalega z platnosciami wobec takich podwykonawcow w zwiazku z realizacja prac, a takze w przypadku
dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajagcy bedzie mial prawo do
wstrzymania ptatnosci stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie
i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatno$ci. Zatrzymana kwota stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez
odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie
zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne platnosci zostaty wykonane.
W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w § 10 ust. 10-15
niniejszej umowy.

§6



Odbiory

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dzienniki budowy,
2) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana,
3) operat kolaudacyjny (2 egzemplarze) zawierajacy m.in.

a) wymagane dokumenty, zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

b) o§wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot),

d) dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ odpadow,

e) dokument potwierdzajacy zawiadomienie o zakonczeniu robdt przez Wykonawce Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej w Bydgoszczy oraz Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy zgodnie z art.
56 ustawy Prawo Budowlane,

f) wykonawca dostarczy rowniez powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna w 4 egzemplarzach
najp6zniej w dniu protokolarnego odbioru koncowego robot. Inwentaryzacja ta winna zosta¢
sporzadzona zgodnie z zapisami § 1 ust. 3.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z § 1 ust. 1 - 6 niniejszej Umowy,
uznaje si¢ date pisemnego zgloszenia gotowosci wszystkich robot do odbioru, o ile Zamawiajacy nie
odmoéwi dokonania odbioru oraz, o ile dopelnione zostalty wymogi przewidziane w ust. 4 1 5 powyze;j.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nieistotne:

a) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot zamowienia jednocze$nie zadajac
usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie, a jezeli
Wykonawca nie usuwa wad w wyznaczonym terminie — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegtego,
ktoérego wynagrodzenie zobowigzany jest pokry¢ Wykonawca,

b) nienadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot zamowienia z jednoczesnym
obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej
ustalonej na podstawie opinii bieglego, ktorego wynagrodzenie zobowigzany jest pokry¢ Wykonawca,
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2) istotne:

a) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

eodmdéwi¢ odbioru przedmiot zamowienia jednoczes$nie zadajac usuniecia prze Wykonawce
stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie, a po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad odebra¢ przedmiot zamoéwienia z jednoczesnym obnizeniem
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej ustalonej na
podstawie opinii biegtego, ktorego wynagrodzenie zobowigzany jest pokry¢ Wykonawca,

albo

eodebra¢ przedmiot zamowienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegtego, ktérego
wynagrodzenie zobowigzany jest pokry¢ Wykonawca,

b) nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

eodmdwic¢ odbioru przedmiotu zamowienia i zgda¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz drugi,
jednoczes$nie zachowujgc prawo domagania si¢ od Wykonawcy kary umownej z tytutu opoznienia w
wykonaniu przedmiotu zaméwienia,
albo

eodebra¢ przedmiot zamowienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej ustalonej na podstawie opinii biegltego, ktorego
wynagrodzenie zobowigzany jest pokry¢ Wykonawca,
albo

eodmoéwic odbioru przedmiotu zaméwienia i odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

€) W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze bez zgody sadu).

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa

w § Sust. 1, tj. .....zt (sfownie ztotych ...ztotych .../100) w formie ................

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajacego moze dokonaé¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form: w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub porgczeniach

spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej (z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze

zobowigzaniem pieni¢znym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach

udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, z zastrzezeniem, ze zmiana ta musi by¢

dokonana w taki sposob aby zachowac ciaglos¢ zabezpieczenia bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody mna wniesienie zabezpieczenia w  formach  wskazanych

w art. 450 ust. 2 uPzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone Wykonawcy w nastepujacych

wysokosciach i terminach:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego,

2) pozostate 30% wysokoSci zabezpieczenia —w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi, ktory jest rowny
gwarancji okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy( art. 558 § 1 KC).

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ust. 4 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie



odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
na usunigcie wad.

Wykonaweca jest zobowigzany utrzymac wazno$¢ zabezpieczenia przez caty okres realizacji umowy.

Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej musi wynika¢ jednoznacznie gwarantowanie wyplat naleznosci w sposob
nieodwotalny, bezwarunkowy 1 na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace o$wiadczenie
0 okolicznosciach stanowiacych podstawe do zadania wyplaty nalezno$ci. Dokument wniesienia
zabezpieczenia nie moze zawiera¢ zadnych dodatkowych wymagan od Zamawiajacego lub os6b trzecich,
w tym sktadanie jakichkolwiek dodatkowych o$wiadczen, dokumentéw lub dokonywania czynnosci, za
wyjatkiem wymagania Gwaranta do dorgczenia pisemnego zadania wyplaty za posrednictwem banku
Zamawiajacego, wraz z potwierdzeniem banku Beneficjenta, ze zadanie wyplaty wraz z tym
oswiadczeniem zostalo podpisane przez osoby uprawnione do skladania o$wiadczen w imieniu
Beneficjenta. Zaleca si¢ uzgodnienie projektu dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
Z Zamawiajagcym przed zawarciem umowy z Gwarantem przez Wykonawce. Ponadto dokument
gwarancji musi zawiera¢ wzmianke o mozliwosci zgloszenia zadania wyptaty z gwarancji w przypadku,
gdy Wykonawca nie przedtuzy obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trybie i
na zasadach przewidzianych w Umowie.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robot
okreslono w § 2 niniejszej umowy),

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rgkojmi— w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczonego od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ — w wysokos$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 5.000,00 zt kazdorazowo,

5) zazwloke¢ w obowigzku przedstawienia dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 12 w wysokosci 100
zt za kazdy dzien zwtoki,

6) za kazdorazowe nieprzedtozenie Zamawiajagcemu wykazu 0sob zatrudnionych na podstawie umowy
o0 prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci w wysokosci 2.000,00 zt,

7) za wprowadzenie do realizacji umowy podwykonawcy z naruszeniem postanowien umowy lub
przepiséw prawa (w szczegolnosci za brak przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w okresie obowigzywania Umowy Wykonawca zamierza powierzy¢ lub powierza realizacje
robdt budowlanych), w wysokosci 5000 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) za brak zgloszenia Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w
wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) =za dopuszczenie do wygasni¢cia zabezpieczenia nalezytego wykonania wymaganego
postanowieniami Umowy i SWZ w okresie realizacji/obowigzywania Umowy — kar¢ umowng w
wysokosci 2,5 % wartos$ci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

10) za:



a) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b)nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

C) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej przez
Zamawiajacego, zgodnie z art.464 ust.10 Upzp

w wysokosci, 5.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

2. Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 ust.1 o naliczone kary
umowne okreslone w ust.1.

3. Wykonawca moze wylacznie za zgoda Zamawiajacego, dokonang w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci zbywacé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze stron wynosi 40%
catkowitej warto$ci zamowienia okreslonej w § 5 ust.1 umowy.

5. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na
zasadach og6lnych. W przypadku wyrzadzenia szkody przez dziatania lub zaniechania, na okolicznos¢
wystgpienia ktoérych nie zastrzezono prawa do naliczenia kar umownych, Strony zachowujg prawo do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:

1) Woykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

2) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

3) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszag umows,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wywigzal si¢ z obowiazku utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez caly okres realizacji umowy;

5) Woykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy z naruszeniem procedur wprowadzania
podwykonawcy do realizacji robot przewidzianych w Umowie;

6) Woykonawca zostat co najmniej 5-krotnie obcigzony karg umowng, naktadang przez Zamawiajgcego
na podstawie postanowien niniejszej Umowy;

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1  powinno nastagpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:
1) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,
2) wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,



3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbélowy protokél inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe¢ do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni roboczych od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstgpi¢, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

5. Powyzsze nie ogranicza ani nie wylacza odstapienia od umowy w przypadku gdy wynika ono z przepisow
prawa.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w czesci.

7. Zamawiajacy ma prawo zrealizowa¢ umowne prawo odstgpienia w terminie do dnia: 29.11.2024 ... ...

8. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ robot
wykonang przed odstapieniem od Umowy

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca na dzien zawarcia niniejszej umowy deklaruje, ze wykona sitami wtasnymi bez udziatu
podwykonawcow catosc zleconych umowg prac. Wykonawca nie ujawnit podwykonawcow, ktorym miatby
powierzy¢ wykonanie okreslonej czesci zleconych Umowq prac. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania
podwykonawcom kluczowych czesci zamowienia, jezeli obowigzek ich osobistego wykonania zostat
zastrzezony w SWZ.

2. Wykonawca niezwlocznie przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat podwykonawcow, ktorym
chcialby powierzy¢ wykonanie czesci zleconych Umowq prac.

albo

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce czeSci UMOWY: ...... oo evieieviiee vt ee et e e
a podwykonawcom W 0S0DACh oot e e e e e vee .. pOWIEPZY  WYkORGRIE
nastepujgcych czesci Umowy: .. et e e et e e e e et et e e et e e e e e e e e s

2. Wykonawca podaje nast@pujqce nazwy (albo imiona i nazwzska) oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane i ustugi objete Umowgq:

-,

-().

Wykonawca niezwlocznie przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych podwykonawcow,

ktérym w okresie obowigzywania umowy zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.



3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢

Zamawiajacemu aktualng wiedzg na temat podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, przy pomocy

ktorych realizuje Umowe. Realizowanie Umowy przy wykorzystaniu podwykonawcow badz dalszych

podwykonawcow, o ktorych Zamawiajacy nie zostal poinformowany, stanowi razace naruszenic Umowy.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot

budowlanych, powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamoéwienia okre§lonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Przedmiot umowy wykonywany przez
wykonawceg lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co
najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegodlnienie prac,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
SWZ oraz o$wiadczeniom zawartym w ofercie Wykonawcy,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach o0sob, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bgda stanowity zatacznik do tej Umowy,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo;

6) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ma charakter ryczattowy;

7) wymog wynikajacy z pkt 1 stosuje sie takze wzgledem Umow o podwykonawstwo dotyczacych
realizacji ustug lub dostaw.

Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo podlegajaca akceptacji lub zgloszeniu

Zamawiajacemu nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Umowa powinna przewidywaé czgstotliwo$¢ 1 zasady rozliczen nie



10.

11.

mniej korzystne dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, niz wynikajgce z niniejszej umowy w
relacji Zamawiajacy - Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie

robot budowlanych, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy 0

podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z

opisem robdt i ich wycena, nie pdzniej niz 21 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy

przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 21

dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu

przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu koordynatorowi Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w ust. 7 (w szczegdlnosci, z kompletem wymaganych dokumentow).

Zamawiajacy zglosi w terminie okres§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okre§lonych w ust. 4,

2) niezalaczenia do projektu informacji, o ktorych mowa w ust. 7, przy czym w takim wypadku
przyjmuje si¢, ze wniosek o zaakceptowanie projektu nie zostat w ogole prawidtowo ztozony,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w

cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu gdy tych zastrzezen nie

ztozono, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. Wraz z poswiadczona za zgodno$¢ z

oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo Wykonawca dostarczy o$wiadczenie podpisane przez

osob¢ umocowang do jego reprezentacji, potwierdzajace zgodno$¢ tresci umowy z treScig przedtozonego
wczesniej Zamawiajacemu do akceptacji projektu Umowy.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie
zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czg¢$¢ przedmiotu Umowy oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, przy
czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub umowa o podwykonawstwo ktorej kopia poswiadczona za zgodno$¢ nie zostata
w terminie dostarczona Zamawiajagcemu, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadah okreSlonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
budowie naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo badania podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
wprowadzanych na etapie realizacji umowy przez pryzmat zachodzenia wzgledem nich przestanek do
wykluczenia z postgpowania (art. 462 ust. 5 ustawy prawo zamowien publicznych).

§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi



1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres 24/36,
miesiecy od dnia podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek zgodnie z
zasadami opisanymi w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatagcznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢gkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

4. W przypadku, gdy okres gwarancji jest dluzszy niz okres rgkojmi wynikajacy z Kodeksu Cywilnego,
Strony umowy rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na okres rowny okresowi
udzielonej gwaranciji.

§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w razie zaistnienia jednej z okolicznosci, o ktorej mowa
w art. 456 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust.] Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania cze$ci umowy.
§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w okolicznos$ciach
okreslonych w Pzp, wystapienia robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych oraz innych wyraznie
przewidzianych w tresci Umowy, w tym:

1) zastgpienia osob wskazanych w wykazie innymi osobami o co najmniej takich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym, jak okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, w
przypadku wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwiajacej wykonywanie Umowy przez
Wykonawce za pomocg 0sob wskazanych w wykazie osob (w tym dtugotrwatej choroby i $mierci) i
jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego na t¢ zmiang;

2) zastgpienia Podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takich samych kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym jak podmiot zastgpowany, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajacego na t¢ zmiang;

3) zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego polegajacych na wprowadzeniu rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka moze by¢
spowodowana:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw, urzadzen lub Przedmiotow nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

C) zaprzestaniem produkcji materiatow budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu Umowy,

d) zmiang przepisoéw Prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

- na zmiany, o ktorych mowa w lit. a)-¢) zgode musi wyrazi¢ projektant sprawujgcy nadzor autorski.

Szczegdlowy zakres robot zamiennych musi by¢ udokumentowany. Wprowadzenie robot

zamiennych nie moze wptyna¢ na kwot¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

4) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominigcie jakiejkolwiek czesci robot, w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu Umowy lub na
skutek sytuacji, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy;

5) zmian w kolejnosci i terminach wykonywania robét lub terminach koncowym lub posrednich
wykonania umowy, wymuszonych okolicznosciami niedajacymi si¢ wezesniej przewidzie€, ktdre nie



wynikaja z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w tym ewentualng zmiang terminu koncowego
realizacji niniejszej Umowy, gdy sa spowodowane:

a) dziataniami osob trzecich (np. wlasciwych instytucji, organow),

b) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi realizacj¢ Umowy, znacznie odbiegajacymi
od przecigtnych dla danego okresu (np. huraganéw, powodzi, mrozéw ponizej temp. -15°C),

c) sita wyzsza,

d) koniecznoscia podjecia zaméwien dodatkowych (w ramach odrgbnego zamowienia),
niezbednych dla prawidlowej realizacji Umowy wplywajacych na kolejno$¢ i termin
wykonywania robot,

e) nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: opodznienie,
utrudnienia robot, zawieszenie robdt lub inne przeszkody lezace po stronie Zamawiajacego,
termin wykonania umowy moze zostaé zmieniony proporcjonalnie do czasu w jakim
wystepowaty przeszkody uniemozliwiajace jej realizacje;

6) zmian zakresu robot planowanych do powierzenia podwykonawcom w szczego6lnie uzasadnionych
przypadkach, wymuszonych okolicznosciami niedajacymi si¢ wczesniej przewidzie¢, ktore nie
wynikaja z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do zmiany tre§ci Umowy w przypadku zaistnienia jednej

z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastapi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy
(W tym przeksztatcenie);

2) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastapi kumulatywne przystapienie do dlugu na podmiot, ktory
wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia, ktore Zamawiajacy wskazal wobec
Wykonawcy;

3) zmiana Wykonawcy poprzez zastapienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, ktory
przejmujac wszelkie obowigzki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie
gorszych oraz wykaze, ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z Postgpowania i spehnia,
tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziatu w Postgpowaniu;

4) zmiana Wykonawcy poprzez zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, ktory
przejmie uzgodniony zakres obowigzkow dotychczasowego Wykonawcy i wykona Umowe na
warunkach nie gorszych oraz wykaze, ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z
Postgpowania, jezeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi si¢ na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia
kar umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec Zamawiajacego i
innych podmiotow, ktore poniosty szkode wskutek niewykonania lub nieprawidtowego wykonania
obowigzkoéw przez podmiot, ktory przejat obowiazki Wykonawcys;

5) inne, ktore nie beda w sposob istotny ingerowaé w realizacj¢ Umowy.

Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajaca wymogi okreslone w ust. 112

wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; propozycj¢ dotyczaca jakichkolwiek
koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki sposdb zaktadane zmiany wptyng na
termin realizacji Przedmiotu Umowy;

2) szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem;

3) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 1 lub 2.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 21 dni zatwierdzi badZz odrzuci otrzymang

propozycje zmiany badz w tym terminie wystapi do strony wystepujacej z propozycjg zmian, przesylajac

zmodyfikowang propozycj¢ zmian, spelniajacg wymogi opisane w ust 3.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje si¢ iz propozycja wprowadzenia zmian zostata

odrzucona.



Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 4-5.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodza one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

Zmiana nie moze powodowac¢ zmiany terminu wykonania Umowy, jezeli jest skutkiem nieprawidlowego

dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie skorygowana w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w

nastepujacy sposob:

10.

11.
12.

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegaja na pominieciu jakiejkolwiek

czesdci robot, kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$¢ niewykonanych
robot;

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegaja na zastosowaniu rozwigzan

zamiennych kwota wynagrodzenia Wykonawcy podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o
warto$¢ niewykonanych robot a nastgpnie zwigkszeniu o warto$¢ wykonanych robot zamiennych przy
zastosowaniu postanowien pkt 3);

3) Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot

z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud" w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okre§lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie
stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Kazda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie zmiany do
umowy — Aneksu (porozumienia zmieniajacego).
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 10 jest niewazna.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§14
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, ktore nie moga by¢ rozstrzygnigte
polubownie z zastrzezeniem ust. 3, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu
konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy
Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglgdnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na droge sgdowa.

Zamawiajacy o§wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

Zgodnie z wymogami wynikajgcymi z art. 4 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegodlnymi potrzebami, Zamawiajacy wskazuje ponizej warunki stawiane
Wykonawcy w celu zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie zadania
publicznego realizowanego na podstawie niniejszej umowy. Jezeli przedmiot $wiadczenia
Wykonawcy moze by¢ wykorzystywany w aspekcie dostgpnosci architektonicznej — Wykonawca



wykona umowg w ten sposdb, aby przedmiot jego Swiadczenia (w czes$ci w jakiej pelni role zwigzane z

dostepnoscig architektoniczng) zapewniat:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynkow;

b) instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkow technicznych i rozwigzan architektonicznych w
budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wylaczeniem pomieszczen
technicznych;

C) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob wizualny
i dotykowy lub glosowy;

d) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajacej z psa asystujacego, o ktorym mowa w art. 2
pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe;j i spotecznej oraz zatrudnianiu
0s6b niepelnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875);

e) zapewnienie osobom ze szczegoblnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w inny
sposob

§15

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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