Zatgcznik nr 5 do SWZ

UMOW ANR ZP.271......2023

zawartaw dniu .eeeeeeeennnnnn.. r.

pomiedzy

Gming Lambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Lambinowice, NIP:
7532391051, reprezentowang przez: Z-c¢ Wojta Gminy Lambinowice — Jerzego Rosinskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ewy Drozd

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

VA T16 V41 o7 T
reprezentowanym W NiNi€jSzej UMOWIE PIZEZ: .eevurernerasnresnsnns.
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.), zwang dalej ,,Prawem zamowien publicznych.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa
obiektu Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lambinowicach”

Szczegotowy zakres prac okresla SWZ, zatgczona dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot oraz przedmiary robot.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robot; rozwazyt wszystkie stosowne warunki
oraz okolicznosci, w ktérych maja by¢ wykonywane prace, w szczegolnosci odnosnie wptywu
tych okolicznosci na wykonywane roboty, wartos¢ Umowy (wlaczajac w to wahania kosztow
i dostepnosci sity roboczej, kosztow materiatow, organizacji pracy); otrzymat od Zamawiajacego
wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z Umowsg, SWZ,
ztozong oferta, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z przepisami ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze
zmianami) oraz aktoéw wykonawczych (dalej tacznie jako ,,Prawo budowlane”), Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze do oddania Robét budowlanych Zamawiajagcemu
w terminie, okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralng czes¢ niniejszej
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy oraz dokumentacjg projektowa
I STWIOR 1uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedz¢ i1 doswiadczenie niezbedne do
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Przedmiot zaméwienia obejmuje rowniez wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie
wymienione w dokumentacji i1 przedmiarze robot, a niezbedne do wlasciwego,
wymaganego przez obowigzujace przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy
budowlanej, niezbedne do wykonania zadania.

Wykonawca oswiadcza, ze jest $swiadomy ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych z
pochodzeniem $rodkéw, w szczegdlnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych i podlegajacym wymogom wynikajacym z regulaminu oraz
zasad programu, w trybie powyzej 12 miesigcy.

§2

Termin realizacji umowy
Termin rozpoczgcia robot nastapi niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu
robot (placu budowy), po wczesniejszym poinformowaniu przez Zamawiajacego
przystapienia do realizacji robot budowlanych.
Realizacja catego przedmiotu umowy winna nastgpi¢ w terminie 15 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia...........
Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty,
zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw 1 uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego stosowne pozwolenie na uzytkowanie.

§3

Obowiazki stron

amawiajacy zobowiazany jest, w szczegolnosci, do:

a) przekazania terenu budowy,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie

realizowany przedmiot umowy,

C) zapewnienia biezacego nadzoru nad realizacja zamowienia,
d) poinformowania Wykonawcy o wadach stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie do 3

dni liczac od daty ich wyrycia,

e) odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

f)

terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.Wykonawca zobowiazany jest, w szczegélnosci, do:
a) wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zasadami sztuki budowlanej zgodnie

z SWZ, projektem, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét oraz aktualnie
obowiazujacymi normami, prawem budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami, oraz
uzgodnieniami i opiniami wiasciwych organow i instytucji;

b) uzycia materiatow gwarantujacych odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych

i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej;

€) okazania na zadanie Zamawiajacego certyfikaty zgodnosci w szczegoélnosci z Polskag Norma

przenoszaca normy europejskie lub aprobata techniczna, deklaracji zgodnosci, itp. w stosunku
do wskazanych i zastosowanych materiatow;

d) protokolarnego przejecia terenu budowy;
e) prowadzenia dziennika budowy, jesli jest wymagany;
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poinformowania Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;

Zapewnienie kadry z niezbednymi uprawnieniami do nadzoru robét;

Wykonywania czynnosci opisanych w opisie przedmiotu zamoéwienia przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg;

zagwarantowanie statej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad realizowanym
zadaniem, nadzor nad personelem w zakresie bhp, porzadku i dyscypliny pracy;

przestrzegania zakazu spozywania napojow alkoholowych;

Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawcow;

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci;

wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

zapewnienie statego dojazdu do posesji mieszkancow,

zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujacego si¢ na budowie i nie podlegajacego likwidacji
zadrzewienia i innych elementow zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji
podziemnych i nadziemnych,

zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow;

zawiadomienia zamawiajacego 0 zamiarze wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;

zabezpieczenia sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich
wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, oraz udostepni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

niezwtocznego przekazania zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w
wersji papierowej 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej dxf, dwg) wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru;

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia ewentualnych wad i usterek,

dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

Wykonawca ponosi petnag odpowiedzialnos¢ za wypadki oraz szkody powstate od czasu
przejecia placu budowy do dnia koncowego odbioru robot, a w przypadku stwierdzenia usterek
lub wad w trakcie odbioru koncowego do czasu ich usuniecia;

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych, badz urzadzen, do naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

powierzenie wykonania prac stanowiacych przedmiot umowy osobie trzeciej wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego;

sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie (BIOZ),

zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw, w tym w szczegéolnosci legitymowania sie na kazde zadanie
Zamawiajacego dokumentami potwierdzajacymi realizacje obowiazkow ustawowych w tym
zakresie

wystapienia do organu Nadzoru Budowlanego zgloszenia zakonczenia budowy w_imieniu
Zamawiajacego oraz uzyskania stosownego pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonania robét zgonie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim nr_1070/N/2022 z
dnia 16.12.2022r. oraz pozwoleniem budowlanym Dec. Nr 51/23 z dnia 27 stycznia 2023r.
przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie 3 dni od dnia ogloszenia o wyborze oferty
najkorzystniejszej harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzglgdniajacego wykonanie
wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi
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P)

a)

zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce si¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia
Zich podzialem na poszczegolne elementy, ktdére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
cze$ciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow. Harmonogram
powinien uwzglednia¢ zasady przyjete zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow o
dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz uchwala nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych edycja 2.
W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoOwienia, harmonogram musi okre§la¢ warto$ci tych czgéci. Beda one stanowily gorng
granice odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujgcych dang cze$¢ zamowienia, o ktorej mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje konieczno$é zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w w/w terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gorng granice
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujacych dang czgé¢ zamowienia. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy stanie
si¢ wigzaCy po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w terminie okreslonym w harmonogramie realizacji inwestycji przedtozy
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ odbiorowa z danego etapu w tym kosztorys
opracowany metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod Kkosztorysowania
obiektow i robdt budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867), wraz z certyfikatami, kartami
gwarancyjnymi, deklaracjami zgodnosci, protokotami prob itp.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dotyczacego zmiany przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w ppkt 0), w
zalezno$ci od kwot dla poszczegodlnych etapow robot. Zmiana harmonogramu nie bedzie
wymagata aneksu do umowy.
W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci co do wyptacalnosci Wykonawcy,
Wykonawca ma obowiagzek na pierwsze zadanie Zamawiajgcego przedstawic¢ aktualny bilans,
biezace sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty pozwalajace oceni¢ sytuacj¢ ekonomiczna
Wykonawcy i jego zdolno$¢ do wywiazywania sie z zobowiazan finansowych w wyznaczonych
terminach zaptaty.
Wykonawca zobowiazuje sie nie dokonywaé cesji wierzytelnosci wnikajacych z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego. Cesja wykonana bez zgody Zamawiajacego jest niewazna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong znakow szczegotowej osnowy geodezyjnej
poziomej i pionowej, a w przypadku ich uszkodzenia — do ich odnowienia w sposob
trwaty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem lub przeniesieniem punkow osnowy
geodezyjnej nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, celem przekazania do wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
Wymog zatrudniania przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce 0sob
zatrudnionych na umowg o pracg dotyczy osob wykonujacych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia SWZ.
Na Wpykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby roéwniez podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy spetniali wszystkie wymogi wzgledem osob zatrudnionych na umowe 0 prace.
Informacje wrazliwe wynikajace z przekazywanych dokumentéw podlegajace ochronie zgodnie z
rozporzadzeniem RODO (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;



§4
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego upowaznionym do dokonywania czynnosci
zwiazanych z realizacja niniejszej umowy jest Tomasz Czajka tel. 77 43 11 300 wew.212, a w
przypadku jego nieobecnosci osoba go zastepujaca.
2. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiajacego bedzie ...ieeeevererieciresniiecnnnn. (Inspektor
nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami art.55 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane — Dz. U. z 2021.2351 z pén. zm.)

3. Kierownikiem budowy jest ...............coeeviiininnnnns posiadajacy uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

4. Kierownika robot jest................coceeevnnene. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

5. Kierownika robot jest............cooeiiiiiiiiiiiininn, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i1 urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

6. Kierownik budowy zapewni state kierownictwo nad cato$cig wykonywanych robot, w tym rowniez
wykonywanych przez zatrudnionych Podwykonawcow.

7. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecno$ci na budowie nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu
oraz w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru, a takze uczestnictwa w
radach budowy.

8. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdowienia personel wskazany w wykazie 0sob
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 3-5, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

§5
Odbiér roboét budowlanych

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest zakres robot okreslony w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do obioru koncowego. Razem z wnioskiem o
dokonaniu odbioru koncowego robot wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) Oswiadczenie o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacja oraz przepisami
i obowiazujacymi polskim normami przenoszacymi normy europejskie,

b) Protokoty z przeprowadzonych przez wykonawce pomiaréw, sprawdzen i badan,

c) Atesty lub certyfikaty dla wbudowanych materiatow i urzadzen,

d) Kosztorysy powykonawcze,

e) Ww razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe — kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetiajacym opisem. W takim przypadku
o$wiadczenie, o ktorym mowa wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Koordynatora.

3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z
wykonawca wyznacza date odbioru koncowego robot.

4. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokoét robot zanikajacych) —
nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbior czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajacego do wystawienia faktury
cze$ciowej o ktorej mowa w § 6 ust.6 lit a) b)



3) odbior koncowy po zakonczeniu catoéci prac objetych przedmiotem zamoéwienia - bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowej o ktorej mowa w § 6 ust. 6 lit ¢)

5. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich
wykonania oraz ich jakosci.

6. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczeéniejszej zgody inspektora nadzoru
inwestorskiego, do zakrycia wykonanych robot budowlanych. Wykonawca jest obowigzany
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie wykonanych robét, o ktérych
mowa W zdaniu poprzedzajacym.

7. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnie
do inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do ich odbioru.

9. W razie niezgloszenia inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
obowigzany odkry¢, lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
stan poprzedni.

10. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial podwykonawcy/podwykonawcoéw w odbiorze
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali)
udziat w ich wykonaniu.

11. Protokoty odbioru robot sporzadzone pomigdzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokolow odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcea, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
ich faktyczne usuniecie.

13. Odbidér koncowy robot nastgpuje z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji,
po dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej, zawiadomienia o
zakonczeniu robot budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

14. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpozniej w ciggu 14
dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o
zakonczeniu robot budowlanych i ztozeniu dokumentacji powykonawczej oraz pod warunkiem
stwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w § 5 umowy;

15. Jezeli w czasie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki to zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wady
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zlecajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
zlecajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

16. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

17. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

18. W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie wady
usunie Zamawiajacy, obcigzajac wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.



19. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony protokotem odbioru
koncowego robot bez wad, ktory stanowi wylaczny dokument potwierdzajagcy wykonanie
przedmiotu umowy.

§6

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci
WYKONAWCY wynagrodzenie kosztorysowe wynikajace z kosztorysu powykonawczego
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, sporzadzonego w oparciu o ilos¢ faktycznie wykonanych i
odebranych robdt zakresu rzeczowego, przyjete ceny jednostkowe przypisane pozycjom kosztorysu

ofertowego i czynniki cenotworcze R= _ zlr-godz., Kp= __ % (od R,S), Zysk = _ % ( do
R+S+Kp), zgodnie z oferta Wykonawcy oraz z uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT.
2. Wedlug zakresu i przedmiaru robot bedacego podstawg sporzadzania oferty, wynagrodzenie
to na dzien podpisania umowy, zgodnie ze zlozona oferta WYKONAWCY
WYNOSENEHO. ... zh (stownie:.................. )
Uwzgledniajac podatek Vat w wysokosci-.......... %

Ogolna warto$¢ brutto WynoSi.......o.o.vvineiriiiiriiiiiiiieiieanenan, zt (stownie:.............. )

Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia ustalonych stawek i cen jednostkowych, chociazby w
Czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i wzrostu stawek czynnikow
cenotworczych, cen materiatdw, cen pracy sprzetu oraz innych sktadnikéw kalkulacyjnych.

3. Wielkosci obmiarowe zakresu rzeczowego oraz rozliczenie koncowe w poszczegolnych
pozycjach kosztorysu ofertowego moga ulec zmianie i beda zgodne z obmiarem koncowym
wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

4. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzgcego do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarow i usfug w zakresie nastepujgcych
tOWaroW/USIUQ:  covee e e e e odprowadzenie podatku w  kwocie
e eeevreeeeeiee e 2228 le2y po stronie Zamawiajgceego. *

lub:

5. .Zgodnie ze zfozong ofertg, Wykonawca nie wskazaZ w ofercie towarow/usfug w zakresie powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw
i usfug w tym zakresie*.

* niepotrzebne skresli¢

6. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie trzech faktur, przy
czym:

a) Pierwsza faktura cze$ciowa za wykonanie I etapu prac zgodnie z zakresem
okre$lonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym (pierwszy etap rozliczeniowy-
wktad wlasny Gminy)

b) druga faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote nie wyzszg
niz 50% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, po
wykonaniu robdt budowlanych o wartoséci co najmniej 50 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 umowy (drugi etap rozliczeniowy)

C) trzecia faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigca
roéznice pomiedzy wynagrodzeniem wynikajacym z faktur, o ktérych mowa w ppkt a)
i b) a wynagrodzeniem tgcznym wskazanym w § 6 ust. 2 umowy, po wykonaniu
catosci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koncowego zamoéwienia (trzeci etap
rozliczeniowy).



7. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej

wkladem wilasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate Srodkéw z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zaptata
wynagrodzenia wykonawcy w catoSci nastapi po wykonaniu zamowienia w terminie 30 dni od
dnia dokonania odbioru robot przez Zamawiajgcego i dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przekazane bedzie przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy NR ..., na
fakturze w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury i protokolarnym odbiorze robét.

9. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za roboty dokonane bedzie na podstawie protokotow

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

czesciowych oraz protokotu koncowego odbioru robét wykonanych zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigCym zat. nr 3 do umowy, odebranych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego Wraz z przedtozeniem kosztoryséw powykonawczych.

Strony ustalaja, ze ptatnos$¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajgcego Srodkow z
Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane s zamawiajacemu w
oknach platniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiajacego wyplaty wynagrodzenia
wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 8 na skutek niezaleznych o Zamawiajgcego opoznien
w przekazaniu przez BGK s$rodkéw z Funduszu, wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit
kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

W przypadku rozliczania robét (w tym faktury koncowej), ktore zostaty wykonane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz dokument potwierdzajacy dokonanie
zapftaty z tytutu wykonanych roboét budowlanych na rzecz podwykonawcy oraz oswiadczenie, ze
Podwykonawca nie wnosi roszczen z tytutu realizacji tej czesci umowy, Ktéra wykonat —
oswiadczenie stanowi zalacznik nr 1 do umowy. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura stanowigca

podstawe zaptaty.

W przypadku niedostarczenia oswiadczenia lub dokumentéw, o ktorym mowa w ust. 11,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci naleznosci Wykonawcy do czasu
otrzymania przedmiotowych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypehienia przez Wykonawce wymagan, 0 ktorych mowa w ust. 11, nie jest traktowane jako
opdznienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda
naliczane za ten okres odsetki za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust.11, wstrzymuje si¢ odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Za date zaptaty faktury VAT uwazaé sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Faktury nalezy wystawi¢ w nastgpujacy sposob: Nabywca: Gmina Lambinowice, ul. Tadeusza
Zawadzkiego 29, 48-316 Lambinowice, NIP 7532391051.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie faktur za pomoca platformy elektronicznego fakturowania
(PEF), ktora jest dostepna pod adresem: https://efaktura.gov.pl/ , lub e-mail: ug@lambinowice.pl,
osobiscie oraz poczta.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy


https://efaktura.gov.pl/
mailto:ug@lambinowice.pl

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na sume¢ stanowigca 5% zaoferowanej ceny tj.
......................... ZL. (Stownie:...ccvuiivneninniinecnnneeneeee ) Wormie ..o
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, w tym na pokrycie ewentualnych kosztow usunigcia wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Za dzien wykonania zmowienia i Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane bedzie
uwazany dzien odbioru przez Zamawiajacego Przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia w
trakcie odbioru wystapienia wad — chwila potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia
ujawnionych wad.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robét i do pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§8

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... m-cy liczony
od daty odbioru koncowego robot. Wzor gwarancji stanowi zatacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy z tytutu rekojmi w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Okres rekojmi wynosi 5 lat.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy z
tytutu gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie a w sprawach
nieuregulowanych niniejsza umowa przyjmuje si¢ jako wiazacy Kodeks cywilny.
Przez wade nalezy rozumie¢ wade fizyczna i prawna. Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub
ukryte wiasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot umowy robotach budowlanych lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie jakosci, uszkodzenia lub usterki
w przedmiocie umowy. Wada prawna rozumiana, jako sytuacja w ktorej przedmiot umowy lub
jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowiazany jest usunaé¢ wszelkie zauwazone usterki w terminie
14 dni roboczych od daty zgtoszenia w formie pisemnej przez Zamawiajacego.
Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego dokument
gwarancyjny.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni po uptywie terminu, o ktorym mowa
w Karcie gwarancyjnej- zatgcznik nr 2 do wzoru umowy, badz po uptywie terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Roboty awaryjne powstate w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie trzech dni
roboczych od daty ich zgtoszenia.
Okres rekojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§9

Kary umowne



1.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé

Wykonawca w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust.2;

b) za zwlok¢ w oddaniu przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust.2 za kazdy dzien zwtoki;

c) zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstatych w okresie gwarancji w

wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwiloki od
dnia wyznaczonego do dnia usuniecia wad;

d) za brak zaptaty lub za nieterminows zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom wynikajacego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy 0
podwykonawstwo, za kazdy dzien opdznienia;

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca o roboty budowlane

f)

lub jej zmian w wysokosci 0,05% *lacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy z
podwykonawcg lub jej zmian w wysokosci 0,05% *¥acznego wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2.

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w wysokosci

10% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2.

h) za niezapewnienie przy realizacji zamowienia W trakcie jego trwania osob fizycznych

)

zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien
niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby na podstawie umowy o
prace, w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajacego.
za opo6znienie w dostarczeniu dowodow, o ktorych mowa § 13 ust.2 - w wysokoSci
400,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego przez Zamawiajagcego
W wezwaniu.
Za nieprzedtozenie przed podpisaniem umowy wymaganej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej lub w przypadku niedostarczenia Zamawiajacemu ich
kontynuacji w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien zwtoki.
Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ poprzez
potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej
przez niego faktury, na co Wykonawca wyraza zgode lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej
Wykonawca ureguluje samodzielnie.
Zaptacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacych mu wierzytelnosci
przez Zamawiajacego, w tym z wynagrodzenia, o ktorym mowa w niniejszej umowie.
Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie.
Zamawiajacy zaptaci ustawowe odsetki w przypadku opodznienia w zaptacie naleznosci
wynikajacych z faktury.
Strony ustalaja, ze maksymalna warto§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.2 umowy.
W okresie obowiagzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktoéry obowigzywal jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraCi¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
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COVID 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 374 z pbdzn. zm.), zwana dalej: ,ustawg o COVID - 197, z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktéorym
zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii.

10. Do niniejszej umowy maja takze zastosowanie pozostate postanowienia w/w umowy.

1.

a)

b)

c)

d)

€)

f)

h)

§10
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach;
Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich i przerwa ta trwa dhuzej niz 15 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

Wykonawca przerwat realizacje zamoéwienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

Wykonawca wykonuje ustuge niezgodnie z warunkami zamoéwienia publicznego i
wymaganiami Zamawiajacego oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamaéwienia publicznego;

Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy, niezgodnie z obowigzujacymi normami
lub przepisami prawa lub w sposéb niezgodny z warunkami niniejszej umowy, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zmiany Sposobu wykonania wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie niniejszego terminu ZamawiajaCy moze od umowy odstgpié
z winy Wykonawecy i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robot innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu kar
umownych

Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci

-dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 PZP

-wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP
-Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE , dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE , z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej
UMOWIE;

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. Strony w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt b), ) i d) i e) oraz ust. 2 niniejszego § maja
prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajacych odstagpienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawce obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robét, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty

wykonane do dnia odstapienia.

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow i urzadzen.

C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez Ktorgkolwiek ze stron odniesie skutek

wytacznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami

w zakresie robot wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§11
Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w szczegolnosci wystapienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow
ich wprowadzenia:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknaé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opoéznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan
umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie
sie w szczegolnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne,
rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez
inne osoby - nie zwigzane z realizacja inwestycji),

b) przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjajacymi niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajacymi wykonanie robot, tj. intensywnymi opadami deszczu,
ulewami, nawatnicami o wysokosci opadow o wysokosci powyzej 50mm/m? w okresie 1
tygodnia,

€) wystgpienia niewypatow, niewybuchéw, innych przedmiotéw stanowiacych zagrozenie,
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d) wystgpienia wykopalisk archeologicznych,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

f) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktorych Zamawiajacy dziatajac z nalezytg
starannoscia nie mogt przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robot, przerwa w
realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

g) gwattownej dekoniunktury, kryzysow finansowych w skali ponadpanstwowej — powszechnej
niedostepnosci surowcoéw badz materiatow.

h) opoznieniu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego.

i) zmiany w danych osobowych oraz rachunku bankowego.

2. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji nastepuje
(odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesigcach) o okres w ktérym wystapity wyzej
wymienione okolicznosci warunkujace zmiang terminu wykonania umowy. Skrocenie terminu
wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu
realizacji Inwestycji nie wptywa na zmiane wynagrodzenia.

3. Zmiana 0sob wskazanych przez Wykonawce do petnienia funkcji okreslonych w §4
ust.3-5 wskazanych w umowie. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przez
wskazang 0sobe powierzonych jej czynnosci, (rozwigzanie umowy, smier¢, dtugotrwata
choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajace wykonywaé
wskazanej osobie powierzone czynnosci) wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te
czynnosci innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajacych co najmniej
takie warunki jakie podano w specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ) dla
przeprowadzonego postepowania.

4. Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jezeli zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust.2 tej ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia. W tym celu zobowigzany jest przedtozyé¢ stosowne
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o ktorym
wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 109 ust.1
pkt.4, art.108 ust.l pkt.5 wskazane w SWZ. Wtym celu Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢é stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oswiadczenie
analogiczne do tego ktore byto skladane w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego
podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia
dodatkowego zakresu/czgsci zamowienia realizowanego przez podwykonawce/ow. Zmiana
poprzez wprowadzenie/zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czesci
zamowienia realizowanego w podwykonawstwie, ktory nie zostat wskazany w Ofercie, stanowi
zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez
rezygnacje ze wskazanego w Ofercie zakresu/czesci zaméwienia nie stanowi zmiany umowy i
nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego
Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy,

5. Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na tres¢ ztozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy
do zaistniatego stanu prawnego,
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6. Zastapienia Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca

w wyniku potaczenia, podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SWZ lub nie
pocigga to za soba innych istotnych zmian umowy, lub przeksztatcenie Wykonawcy bedacego
nastgpstwem sukcesji uniwersalnej, w zwiazku z sukcesja generalna, dziedziczeniem spoétek
handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Przeksztatcony Wykonawca musi nadal spetnia¢ warunki udziatu w
postepowaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SWZ.

7. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze by¢ dokonana na uzasadniony wniosek kazdej ze

stron w drodze pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

8. Zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie dozwolonym przez art.455 ustawy Prawo

10.

11.

b)

c)
d)

Zamoéwien Publicznych.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu
umowy wskutek wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych
zamowieniem podstawowym wedlug zasad opisanych w niniejszej umowie, wowczas
wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. Warto$¢ dodatkowych robét (kazdej kolejnej
zmiany) nie moze przekroczy¢ 50% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §
6 ust.1 umowy, o ile staty si¢ one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zaméowienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,

¢) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotne;j
umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnos$ci i bezpieczenstwa taczna wartosé
zmian nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

W takiej sytuacji Wykonawca zwréci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uwzgledniajgc zaakceptowane przez Zamawiajgcego
Protokoty koniecznosci dodatkowych robot nieobjetych zamowieniem podstawowym (Whnioski
0 wprowadzenie zmian obiektow/robot dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym)
oraz dotaczy dokumenty potwierdzajace zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
Dopuszczalna jest takze zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zwigkszenia kosztow
realizacji umowy, w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz
jest nizsza niz 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Whprowadzenie robot zamiennych o wartosci nieprzekraczajacej warto$ci okreslonej za tozsamy
zakres w ofercie Wykonawcy:

Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (uwzgledniajac zasady
dokonywania zmian opisane w Opisie przedmiotu zamoéwienia SWZ) wskutek:

wykonania robot wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,
zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwigkszenia wynagrodzenia i 0
ile nie wykracza poza zakres zamoéwienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji
projektowej,

niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen (wycofanie z produkcji, zmiana
obowigzujacego prawa), pojawienie sie na rynku materiatow, urzadzen nowszej generaciji,
zmian technologicznych poprzez pojawienie si¢ na rynku nowszej technologii, pozwalajacej
zaoszczedzi¢ koszty,

zastosowania technologii robét innych niz przyjete w dokumentacji projektowej, skutkujace
niemozliwoscia wykonania lub wadliwym wykonaniem robat,
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f)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania i
oddania do uzytkowania zadania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej
obejmujacej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania
przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robdt na
Wykonawcy spoczywaja nastepujace obowiazki:

a) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych
akceptaciji,

b) przygotowanie projektowanej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich
koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany
pozwolenia budowlanego oraz STWiORB. Zamienna dokumentacja projektowa musi
by¢ zaakceptowana przez projektanta wykonujacego projekt podstawowy lub osoby
sprawujace nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna projektanta),

c) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
Wykonawca przygotuje wszelkie konieczne dokumenty w ilosci niezbgdnej do
uzyskania ww. decyzji i przekaze je Zamawiajagcemu po wczesniejszym uzyskaniu od
Zamawiajgcego Stosownego upowaznienia,

d) wykonanie przedmiarow robét koniecznych do wykonania,

e) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z
zapisami ust.1-4.

Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowej
dokumentacji projektowej i STWiIORB

Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robot wynikajacych z projektu
zamiennego bez zgody Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwini¢cia kosztorysow
ofertowych na kosztorysy szczegétowe w celu udokumentowania wskaznikow
cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kosztorys szczegdtowy najpozniej
w ciagu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

W przypadku realizacji robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos$¢ zmiany terminu umowy.

§lla
Klauzula waloryzacyjna

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) Minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi:

a) 3,5 % réznicy cen w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w ktorym ztozono oferte
a cen funkcjonujacych (czyli cen najnizszych wedtug Sekocenbudu) w kwartale kolejnym
— wedtug cen rynkowych, oraz (obie przestanki tgcznie)

b) 3,5 % roznicy cen w stosunku do cen lub kosztow z kwartatu, w ktorym ztozono oferte
a cen w kwartale kolejnym — wedtug cen wynikajacych w oparciu o zmiang poziomu ceny
wskazang w komunikacie prezesa Glownego Urzedu Statystycznego co do kwartalnego
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w komunikacie prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego.

2) poziom zmiany ceny (ustalany na podstawie kwartalnego wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego), ustalany bedzie w stosunku do kwartatu, w ktorym zostata ztozona oferta
wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit roznicg ceny materiatdéw lub kosztow
ogloszonych w  komunikacie prezesa Glownego Urzedu Statystycznego z
miesigca/kwartalu  za  ktory wnioskowana jest zmiana a poziomem cen
materiatlow/kosztow wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS za kwartal, w ktérym
zostata ztozona oferta Wykonawcy.
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3) Sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatdow lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia nastapi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang i dokumentow
dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegbdlnych materiatdw/poniesienie poszczegdlnych kosztow w ramach niniejszego
zamdwienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérym mowa w pkt 1 i 2
powyzej.

4) Maksymalna taczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to
lacznie 0,5 % w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto.

5) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartal, poczawszy najwcze$niej od 6-go
miesigca obowigzywania niniejszej umowy.

2. Przez zmian¢ cen materiatdw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§12
Umowy o podwykonawstwo
(obowigzuje tylko w przypadku wprowadzenia podwykonawcéw)

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zatgeznik nr 1 do SWZ — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi, za wyjgtkiem
robot w zakresie, ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy, podwykonawcow:

2. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnosé¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich
za prace wykonane przez Podwykonawcow [ub dalszych Podwykonawcow.

3. W przypadku korzystania przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamowienia z udziatu
podwykonawcow wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej. W razie niedopelnienia powyzszego
obowigzku umowa bedzie bezskuteczna dla zamawiajgcego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, a takze projekt
jej zmiany, wraz z czescig dokumentacji dotyczgceej wykonania prac lub szczegotowego opisu
prac okreslonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiqzany dolqczyé zgode wykonawcCy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za 190dnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
I wprowadzenia jej zmian.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow 0 podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w § 6 ust.l. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.
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7. Wykonawca wraz z przedfozong umowg o podwykonawstwo, Ktdrej przedmiotem sq
dostawy lub usfugi, zobowigzany jest wskazaé, ktorych elementow realizacji robot
budowlanych, fakturowania, dotyczg dostawy lub ustugi objete przedtozong umowq.

8. W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg ust. 7 stosuje Sie odpowiednio, gdy suma wartosci tych umow spetnia
wymogi okreslone w ust. 7.

9. Niezglfoszenie  pisemnych  zastrzezern do  przediozonego  projektu  umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sqg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
niezgfoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania
przez zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje przez zamawiajgcego odpowiednio projektu
umowy, umowy i zmian tej umowy.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

11. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego dla podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie
Z podwykonawcq.

12. Wykonawca zobowiqzany jest lqcznie z fakturq zalgczyé swoje, Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw oswiadczenia — zalgeznik nr 1 do umowy, ze Podwykonawcy lub
dalsi Podwykonawcy otrzymali w terminie naleznosci z tytutu wykonania robot budowlanych
lub dostaw lub ustug na rzecz Wykonawcy i Zgdanych roszczen z tego tytutu nie bedg wnosic
do Zamawiajgcego.

13. W przypadku nieztozenia oswiadczen, 0 ktorych mowa w ust.13, bgdz ztozenia tylko
niektorych, Zamawiajgcy moze wyplaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane lub
dostawy lub wustugi, ktore zostaly zrealizowane przez Wykonawce osobiscie oraz roboty
budowlane [ub dostawy Iub ustugi wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne oswiadczenia.

14. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sq roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego Wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawari zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

15.  Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylqcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwicé
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje 0
terminie zgfaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powolywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonacé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrqgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy PZP nie stanowiq inaczej.

23. Kazda umowa o roboty budowlane lub dostawy lub ustugi, zawarta z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg musi zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz zawierac¢ w szczegolnosci:

1) Tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, zgodnie z trescig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania
do nich zmian,

2) Szczegolowy zakres robot budowlanych lub dostaw, lub ustug, powierzony
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty
budowlane lub dostawy lub wustugi, sktadajgce sie¢ na dany element bedzie
realizowat dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

3) Wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) Termin wykonania robot budowlanych Ilub dostaw, lub usfug przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze by¢ pozniejszy niz
termin zakonczenia robot budowlanych, okreslony niniejszg umowq, i musi
gwarantowac zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z
zastrzezeniem postanowier ust.11 powyzej,

6) Obowiqgzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
0sob na podstawie UmMOWy o prace w rozumieniu art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy w zakresie, 0 ktérym mowa w §13 umowy.

7) Zakaz dokonywania potrgcenn i kompensat pomiedzy Wykonawcq i
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcgq, w tym rowniez wynikajgcych ze
stosunkow prawnych niezwigzanych z realizacjq niniejszej umowy.

24. ZamawiajgCy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwfocznego usunigcia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, 0 czym Wykonawca
powiadomiony zostanie przez Zamawiajgcego.

§13
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
1. Zamawiajagcy wymaga, aby o0soby wykonujace nast¢pujgce czynnos$ci w  zakresie
realizacji zadania tj.: czynnosci wykonywane przez pracownikéw fizycznych w okresie
realizacji niniejszej umowy, zostaly zatrudnione przez Wykonawce¢ lub Podwykonawce
na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).
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2. Na etapie realizacji umowy Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu Zamawiajgcemu:

a) (zawierajace zanonimizowane dane, tj. w szczegdlnoécil bez adreséw, nr PESEL
pracownikow) podlegajagce ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych lub innych przepiséw, kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce
lub Podwykonawce z pracownikami, o ktorych mowa w ust. 1, wraz z opisem
czynno$ci wykonywanych przez danego pracownika w ramach zaméwienia oraz inne
dokumenty potwierdzajace zawarcie tych umoéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. W przypadku
podjecia przez Zamawiajacego watpliwosci co do rzetelnosci wskazanych powyzej
dokumentow przedstawionych przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy
ma prawo zwréci¢ sie¢ z wnioskiem do wilasciwego inspektoratu pracy o dokonanie
kontroli w zakresie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku
zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci objg¢te przedmiotem zamowienia, 0
ktorych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy 0 pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

c) Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie skladek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania na podstawie umowy o
pracg dotyczace osob zatrudnionych w zakresie wykonywanego przedmiotu
zaméOwienia, za ostatni okres rozliczeniowy w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub /i Podwykonawce kopii umoéw zawartych z
pracownikami lub dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2, lub stwierdzenie przez wiasciwy inspektorat
pracy braku zatrudnienia os6b wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o prace
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw, o
ktorych mowa w ust. 1 na podstawie umowy 0 pracg. Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 9 ust. 1 pkt. h); i).

4. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art.96 ustawy Pzp.

! Wyliczenie ma charakter przykfadowy. Umowa 0 prace moze zawieraé¢ rowniez inne dane, ktore podlegajq
anonimizacji. Kazda umowa powinna zawieraé przeanalizowang przez sktadajgcego pod kqtem przepiséw. 0
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

§14
Roboty dodatkowe i zamienne

1. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ je na podstawie Aneksu do niniejszej umowy, przy czym wyliczenie warto$ci tych robot
musi by¢ oparte na cenach jednostkowych 1 nosnikach cenotwérczych (stawka za
roboczogodzing, koszty ogodlne, zysk i inne narzuty) przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

2. Warto$¢ dodatkowych robot nie moze przekroczyé 15% pierwotnego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 6 ust.1 umowy oraz laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi
unijne.
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W przypadku koniecznosci realizacji, przez dotychczasowego wykonawce dodatkowych robdt
budowlanych, ktoérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym o ile staly si¢ one
niezbedne i zostaty spetnione tacznie warunki opisane w §11ust.9 niniejszej umowy.

Dopuszcza sie stosowanie cen jednostkowych materiatdéw na podstawie cen $rednich wedlug
cennika SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy udzielenie zamoéwienia dodatkowego,
obnizone o 5%.

Roboty dodatkowe zostang udzielone wykonawcy wytacznie w sytuacji opisanej w art.455 ust.1
pkt.3 i 4 oraz ust.2 ustawy Prawa Zamowien Publicznych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozliczenie robét, nieuwzglednionych przez
ZAMAWIAJACEGO w przedmiarze robdt, a niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia wynikajacych z technologii realizacji robot i1 stanowigcych kontynuacje
prowadzonych prac dla zachowania ciagtosci funkcjonalno-uzytkowej przedmiotu zamoéwienia
przy zastosowaniu przyjetych w niniejszej umowie stawek czynnikow cenotworczych i cen
jednostkowych. Przed przystapieniem do realizacji tych robdt wymagane jest uzyskanie zgody
ZAMAWIAJACEGO i projektanta oraz sporzadzenia protokotu konieczno$ci okreslajacego
zakres tych robot. Przygotowanie tego protokotu spoczywa na Kierowniku Budowy.

Wyliczenie kosztow robot i prac nieuwzglednionych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot a
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz wynikajagcych ze zmian, nastapi na
podstawie kalkulacji sporzadzonej przez Wykonawce przy zastosowaniu przyjetych w ofercie
stawek czynnikow cenotworczych i cen jednostkowych. W przypadku braku stawki ceny
jednostkowej Wykonawca sporzadzi kalkulacje przy uwzglednieniu stawek czynnikow
cenotworczych oraz kosztow materialdéw pracy sprzetu wynikajacy ze ztozonych kosztorysow
ofertowych, a w przypadku braku stawek w tych kosztorysach zaproponuje ceny rynkowe.
Kalkulacje te zostana zweryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i podlegaja
zatwierdzeniu — zgodzie Zamawiajacego.

Na zadanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA zobowigzany jest wykona¢ roboty
zamienne (w stosunku do roboét przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem rdznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla roboét podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys
zamienny nalezy opracowac na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot dodatkowych (ust. 7).
O koniecznosci wykonania robot zamiennych ZAMAWIAJACY pisemnie powiadamia
WYKONAWCE. WYKONAWCA w terminie 5 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu roznicowego oraz po
jego zatwierdzeniu przez ZAMWAIAJACEGO strony dokonajg zmiany umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek WYKONAWCY po uprzednim
uzgodnieniu z ZAMAWIAJACYM, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych (ust. 7).

§ 15

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamowien publicznych nie stanowi inaczej oraz Prawa
Budowlanego.
W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony dazy¢ beda do
ugodowego rozstrzygniecia sprawy, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, tj. w drodze
mediacji lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 0soba prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
W  przypadku niemozliwosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sadem wilasciwym do
rozpoznawania sporéw wynikajacych z niniejszej umowy beda sady powszechne wilasciwe dla
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a trzy
dla Zamawiajacego.
Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku
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odestania zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne

z uptywem siédmego dnia, liczagc od dnia nastepujagcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie

zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
6. Adresy do doreczen:
VY KONAWCY o e tntteeeneneenrneerneenreeensaseaseesnsassnssnssssnsnssnsassnssssnssssnsassnssnsnssnsnssnsnssnsnnsnns
Zamawiajacego: Urzad Gminy w Gminy w Lambinowicach ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Lambinowice

§ 16
Zalaczniki

Wykaz zatacznikow do umowy:

1) zalgcznik nr 1 do umowy - o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.
2) Zalacznik nr 2 do umowy- wzér karty gwarancyjnej
3) Zatacznik nr 3 do umowy- harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgcznik nr 1 do wzoru umowy

Os$wiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy™

W ramach Zadania Pr: ceeeeeeeeeeeeeeeecececececeseeeaeaeesasnsasessesesnsesesesasasasasssnsasasanes
Zawarto umowe podwykonawcza 1 s y/
ANiae.eieiiiiiiiininiiinninininininennns na: wykonanie robot budowlanych* pn.:
................................................................................................ na: dostawe/ustuge*
£ 1O
Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*
Os$wiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzien
biorgcego udzial w ramach realizacji inwestycji w okresie od ....cceeeeeeenenenennnnnnn. do
W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:
Fakture
Zakres robot Wartos¢ zaptacono /nie
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin zaplacono Pozostaje
wykonanych faktury brutto wystawienia ptatnosci /wplata do zaptaty
w okresie rozliczeniowym [PLN] czesciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczamy, ze*:
dodnia.........ooovviiiiiiine. otrzymaliSmy/nie otrzymaliSmy* wynagrodzenia za:
roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane
w ramach przedmiotowego zadania
lub
Oswiadczamy, ze*:
w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego zestawienia,
dla ktérych nie wystawili$my faktury (nie zostaly zafakturowane)

Zakres robot budowlanych/ustug/dostaw

- . . Warto$¢ netto Wartos¢ brutto
wykonanych w okresie rozliczeniowym

RAZEM

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaplacone, zrzekamy si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego — Gmina Lambinowice

Podpis lub podpisy i imienne pieczgcie podpis lub podpisy i imienne pieczecie
osoby lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania osoby lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawcy — potwierdzajacego dokonanie ptatnosci

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 2 do umowy

GWARANCJA JAKOSCI
12. na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy nr ZP.................. z dnia
.............. r. pod nazwg: ,,Przebudowa obiektu Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w

Eambinowicach”

—zwanej dalej ,,Umowg ” lub ,, przedmiotem Umowy ”.

Wykonawca, bedacy Gwarantem:

—zwanym dalej ,, Gwarantem”
Zamawiajacy, bedacy Uprawnionym z Gwarancji:
Gmina Lambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Lambinowice

—zwanym dalej ,, Uprawnionym z Gwarancji ”

Ogélna charakterystyka techniczna przedmiotu Umowy i lokalizacja:

Data Odbioru koncowego robét: .........cccevueuen. r.
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2.

1. Przedmiot, oswiadczenie Gwaranta i termin Gwarancji

1.1.Gwarant udziela Uprawnionemu z Gwarancji na przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres
.... miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

1.2.Gwarant ponosi wobec Uprawnionego z Gwarancji odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy
z tytutu gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji,
a w sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja przyjmuje si¢ jako wiazaCa w pierwszej
kolejnosci Umowe pozniej Kodeks cywilny.

1.3. llekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o ,,wadzie”, nalezy rozumie¢ wade fizyczna i prawna.
Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot
umowy robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznosé
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie
jakosci, uszkodzenia lub usterki w przedmiocie umowy. Wada prawna rozumiana, jako sytuacja
w ktorej przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi wiasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obciazony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.

1.4. llekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o ,,usunigciu wady”, nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

1.5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia nastepnego, liczac od daty dokonania
protokolarnego odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot Umowy.

1.6.Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej czgsci
przedmiotu Umowy, w ktérej w ramach gwarancji byta usuwana wada.

1.7. W ramach gwarancji Gwarant zobowiazuje sie usunag¢ wady przedmiotu umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Koszty usuwania wad ponosi Gwarant.

1.8. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci Uprawniony z Gwarancji moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

1.9. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Uprawnionego z Gwarancji do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Obowiazki i uprawnienia Gwaranta i Uprawnionego z Gwarancji

2.1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Uprawniony z Gwarancji jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zagdania wymiany tej rzeczy
na nows, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuni¢cia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad lub wymiane rzeczy na
wolna od wad, zgodnie z warunkami Umowy; zadanie kary umownej zostanie pokryte przez
Gwaranta lub moze zosta¢ pokryte z pozostatej czesci zabezpieczenia lub Gwarant dokona
zaptaty we wilasnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami zwigzanymi z zastepczym
wykonaniem obcigzy Gwaranta.

2.2.W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Uprawnionego z Gwarancji dotyczacego usunigcia wady, przy
czym usunigcie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

przedmiotu Umowy na wolng od wad,

b) terminowego spetnienia wymagan Uprawnionego z Gwarancji dotyczacego wymiany rzeczy na
wolna od wad,

c) zapftaty kary umownej, o ktérej mowa w Umowie i niniejszej Gwarancji,

d) jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogélnych.

Termin usuniecia wad wyznacza Uprawniony z Gwarancji w porozumieniu z Gwarantem,
a w przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Uprawniony z Gwarancji.

Uprawniony z Gwarancji moze zmieni¢ termin usuniecia wady, uwzgledniajac technologie usuwania
wady i zasady sztuki budowlanej.

Usuniecie wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Gwaranta i Uprawnionego
z Gwarancji Protokotu odbioru prac z usunigcia wady.

Jezeli Gwarant odmowi usuniecia stwierdzonych wad w okresie objetym gwarancja jakosci, w
terminie okreslonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji zleci ich wykonanie
innemu podmiotowi jako zastepcze wykonanie, na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty uprawnien
z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, na co Gwarant wyraza zgode. Koszt zlecenia zastepczego
wykonania zostanie pokryty z pozostatej czgsci zabezpieczenia lub Gwarant dokona zaptaty we
wiasnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami zwigzanymi z zastgpczym wykonaniem
obcigzy Gwaranta.

3. Komunikacja

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

O kazdej wadzie Uprawniony z Gwarancji powiadamia Gwaranta w nastepujacy sposob:

a) w formie pisemnej, nadanie listu poleconego w placéwce operatora pocztowego na adres
wskazany przez Gwaranta w Umowie lub wskazany we wniosku zawierajacym zmiane danych
adresowych podanych w niniejszej Umowie, traktuje sie jako skuteczne doreczenie w terminie 3
dni od daty nadania,

b) faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doreczenie w dacie, nadania pisma,

¢) droga elektroniczng, nadanie e-maila stanowi skuteczne doreczenie w dacie wystania, nadania
pisma,

d) lub osobiscie Uprawniony z Gwarancji bedzie przekazywat pisma Gwarantowi za
potwierdzeniem ich odbioru.

O zmianach w danych adresowych, Gwarant zobowigzany jest informowaé Uprawnionego
z Gwarancji niezwlocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania
korespondenc;ji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

Gwarant jest zobowigzany niezwtocznie od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje jak
rowniez w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajecia majatku
Wykonawcy, powiadomi¢ Uprawnionego z Gwarancji na pismie o tym fakcie.

Wszelkie spory wynikajace z gwarancji beda rozpatrywane zgodnie z Prawem Polskim wedtug
wiasciwosci siedziby dla Uprawnionego z Gwarancji.

ELambinowice, dnia ................... r.
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miejscowosc¢

W imieniu i na rzecz Gwaranta podpisal/li: ... ... e

podpis 0s6b upowaznionych ze strony Gwaranta
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Zatgceznik nr 3 do umowy harmonogram rzeczowo-finansowy

Warto$¢
Etap Ill - po
Etap II-do 50% zakor’ul:zeniui
) - odbiorze .
Lp. Wyszczegdlnienie zakresu robot Jgdn. llos¢ ogoétem Etep - udz'xat wartosci kyvoty koricowym w Planowallnytﬁelrmm
miary wiasny Gminy pozostatej do wysokosci Koty realizacji
zplaty pozostatej do
zaptaty
netto [PLN] VATPLN] | bruto [PLN] dodnia .....2023 | dodnia.....2024
1. [Branza architektoniczno-konstrukcyjna -z -z -4 -z -z -z
1.1 [Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze kpl 1 4 -4 -4 -4 -4 -7
1.2 |Robotyfundamentowe kpl 1 4 - - - - -
1.3 |Wzmocnienie konstrukcji budynku kpl 1 -4 - 4 -4 -4 - -
14 [Robotyizolacyjne kpl 1 4 -4 -4 -4 -4 4
1.5 [Roboty wykoriczeniowe kpl 1 4 -7 -7 -4 -4 -4
16 [Inne prace kpl 1 4 -4 - -4 -4 -4
2 |Branza sanitarna -z -z -z -z -z -z
21 |Instalacje gazowe kpl 1 4 -4 - 4 -4 -4
22 |Kottownia kpl 1 4 -2 -4 4 -4 -4
23 |Instalacja centralnego ogrzewania kpl 1 4 - 4 - 4 -4 -
24 nstalacja wody kpl 1 - 2 -4 -4 4 -2 -4
25 |Instalacja kanalizacji kpl | 1 4 - 2 - 2 4 -z -z
26 |Roboty budowlane kpl 1 4 -4 - 4 -4 -4
3 |Branza elektryczna -z -z -z -z -z -z
3.1 |Instalacje zewnetrne kpl 1 4 -4 -4 4 -2 -4
32 |Rozdzelnice kpl | 1 2 -z -2 4 -~ 2 ~ 4
33 |Trasykablowe kpl 1 4 -4 -4 4 -7 -4
34 |Kable i przewody kpl | 1 4 - 2 -2 4 -z -z
35 |Osprzet elektroinstalacyjny kpl 1 4 -4 -4 4 -2 -4
3.6 |Oprawy oéwietleniowe kpl 1 4 -7 -7 4 -4 -4
3.7 |Instalacja komputerowa i telefoniczna kpl 1 4 -2 - 4 -4 -
38 |Instalacja monitoringu wizjnego kpl 1 4 -4 -4 4 -2 -4
39 |Instalacja sygnalizacji wiamania kpl 1 4 - - 4 - -
3.10 |Instalacja SAP kpl 1 4 -4 -4 4 -4 -4
3.11 |Instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze | kPl 1 4 -2 -4 4 -4 -4
312 |me kol | 1 4 4 4 2 4 4
Suma - 7 -z % - 7 -7 7
Zamawiajacy: Wykonawca:
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